COMUNE DITRIESTE

Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321
Area Lavori pubblici Prot.n.
Servizio coordinamento e servizio amministrativo e piano triennale opere pubbliche

OGGETTO: Codice opera n. 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di riqualificazione e
manutenzione straordinarie — anno 2017.

IMPRESA:
(CE e Part. IVA )
CIG: e
CUP
Premesso

Premesso che nell'ambito degli interventi di riqualificazione e manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi e' stata riscontrata la necessita di intervenire
presso il polo natatorio B. Bianchi, per eseguire alcuni interventi destinati al
miglioramento dell'efficientamento energetico dell'edificio attraverso il rifacimento del
pacchetto di copertura e l'isolamento dei ponti termici;

richiamati a tal riscontro i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione Consiliare n. 21 dd.29.06.2017, con la quale €' stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 ed il Bilancio di
previsione 2017-2019 e il relativo documento di programmazione degli investimenti in
conto capitale, Piano delle Opere 2017-2019 ed elenco annuale 2017 con la quale e’
stato previsto l'intervento denominato Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi:
manutenzione controsoffitto con una previsione di spesa di euro 200.000,00 (tema
51206 - sottotema |17140) finanziata con CIM;

- la Deliberazione Giuntale n. 329 dd 24.7.2017 - variazione n. 2 - ratificata dal
Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 20.9.2017 con la quale €'
stata modificata la dicitura dell'opera come segue Codice opera 17140 - Piscina B.
Bianchi - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria - rifacimento del
pacchetto di copertura ed opere accessorie - | lotto, ed e stata finanziata solo con
alienazione di titoli HERA per l'importo complessivo di euro 748.713,50;

- la Deliberazione Giuntale n. 530 dd. 26.10.2017 con la quale ¢ stato approvato
il progetto esecutivo per l'intervento denominato “Codice opere 17140 — Piscina B.
Bianchi — Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria — Rifacimento del
pacchetto di copertura ed opere accessorie — |° lotto - | stralcio” prevedente la
spesa complessiva di euro 162.000,00 - CUP: F94H17000990004 - destinato alla
manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici quali I'impianto di trattamento
dell’acqua vasche e sanitarie, 'impianto di termoventilazione delle sale vasche, gli
impianti di condizionamento e I'impianto elettrico;

- la Deliberazione Consiliare n. 55 dd.27.11.2017 -Variazione n.5 - con la quale
per l'opera in questione, il finanziamento ( alienazione di titoli HERA) e stato integrato
di euro 260.000,00, portando cosi la disponibilita finanziaria complessiva ad euro
1.008.713,50;



rilevata la necessita di utilizzare I' importo residuo disponibile di euro 846.713,50
per procedere con gli ulteriori necessari interventi di riqualificazione e manutenzione
straordinaria consistenti nel rifacimento del pacchetto di copertura ed ulteriori opere
accessorie;

considerato che per la specificita e complessita tecnica ed economica del
predetto intervento nonche la carenza di professionalita interna - impiegata nelle fasi di
verifiche e controlli dei lavori programmati per I'anno 2018 - & stato necessario
avvalersi della collaborazione di un professionista esterno al quale affidare I'assistenza al
RUP, la direzione lavori, la contabilita dell'opera e I'emissione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori “Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di
riqualificazione e manutenzione straordinaria — Rifacimento del pacchetto di copertura
ed opere accessorie — | Lotto,;

valutata, in tale contesto, |'opportunita di coinvolgere da subito, gia nella fase
progettuale, il soggetto preposto alla direzione dei lavori e cio nella consapevolezza di
acquisire dallo stesso proposte operative e/o indicazioni progettuali cosi da garantire
una piu efficace gestione dell'intervento nella fase esecutiva mediante le funzioni di
supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2
lettera a) del D. Igs. 50/2016 e delle Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti
del' ANAC approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recante le indicazioni
sull'«Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», che prevedono
che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell'attivita del responsabile unico del procedimento, vengano conferiti
secondo le procedure di cui codice stesso e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000,00 euro, possano essere affidati in via diretta da parte del responsabile del
procedimento;

visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo del Codice dei
Contratti - che ha modificato la procedura degli affidamenti diretti di importo inferire a
40.000,00 che possono essere disposti anche senza previa consultazione di due o piu
operatori economici;

che in tale contesto normativo € stata avviata la procedura per l'affidamento
dell'incarico di cui sopra;

vista la bozza di parcella predisposta dall'Ufficio tecnico competente - tenuto
conto di quanto stabilito con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

dato atto che all'interno dell'Elenco di professionisti abilitati per I'affidamento di
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed dffini di importo inferiore ad Euro
100.000,00 approvato con Determinazione n. 5/2017 dd. 08.05.2017 dell'Area lavori
pubblici, finanza di progetto e partenariati, & stato selezionato, in base al curriculum
conservato in atti, il dott. ing. Paolo Parovel di Trieste, in ragione delle capacita
professionali e all'esperienza accumulata nello specifico settore di intervento;

che in relazione a quanto sopra sono stati presi diretti contatti I'ing. Paolo Parovel
dello studio CIVILPROGETTI ASSOCIATI di Trieste, con sede in via del Lazzaretto



Vecchio 18, il quale ha formulato per I'espletamento dell'incarico di cui sopra la sua
migliore offerta (Prot. corr. N-OP-17177/1- 2017/17898) di euro 37.649,26 piu euro
1.505,97 per oneri previdenziale (4%) ed euro 8.614,15 per IVA al 22%, per complessivi
euro 47.769,38 — allegata al provvedimento in argomento;

dato atto, altresi, che in esito a quanto sopra sono stati convenuti nel dettaglio
con l'ing. Paolo Parovel, i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come
esplicitati nello schema di contratto allegato Sub A) al presente provvedimento;

ravvisata - a seguito della positiva verifica del possesso da parte del dott. ing.
Paolo Parovel dei requisiti dichiarati ed accertata altresi la regolarita contributiva nei
confronti della stesso presso la Cassa di appartenenza - la necessita di procedere con
un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico di che trattasi ed all'approvazione
del relativo schema di contratto, che tiene luogo della determina a contrarre non
assunta nella fase antecedente I'avvio della procedura e cio in coerenza con i principi di
proporzionalita, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa atteso avuto riguardo
all'entita economica dell'affidamento che si va ad affidare;

che con determinazione dirigenziale n. 3810/2017 dd. 27/12/2017 - a firma del
Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati - € stato disposto
di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell’incarico di cui in
oggetto e infine di affidare detto incarico all’'Ing. Paclo Parovel dello studio Civilprogetti
di Trieste;

che la spesa complessiva relativa all'incarico in argomento pari ad euro 47.769,38
viene posta a carico dell'intervento denominato “Codice opera 7140 - Piscina B.
Bianchi — Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria - rifacimento del
pacchetto di copertura ed opere accessorie - | lotto” per la spesa complessiva di euro
748.713,50, - nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

— dato atto che I'obbligazione derivante dal presente atto verra espletata nel
corso dell'esercizio 2018;

—- il cronoprogramma dei pagamenti per l'incarico professionale relativo al dott
ing. Paolo Parovel ¢ il seguente: - Anno 2018 per euro 47.769,38;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di responsabile unico del
procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente
del Servizio coordinamento e servizio amministrativo e piano triennale opere
pubbliche - dott. arch. Andrea de Walderstein;

che, per la natura dell'intervento si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento
unitario degli stessi interventi tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui
all'art. 54 comma 3 del D. Igs. n. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali
I'appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno
richiesti con appositi contratti applicativi (c.d. “ordini di servizio”) ed in base ai
contenuti degli elaborati progettuali;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data
, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e servizio amministrativo e




piano triennale opere pubbliche e per le motivazioni ivi addotte, € stata indetta la gara
da esperirsi mediante per la stipula di un accordo
quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo per
I'affidamento dei lavori di “Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -
rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie - | lotto”, per un importo
di Euro 632.304,00 (seicentotrentaduemilatrecentoquattro) piu Euro 59.756,00
(cinquantanovemilasettecentocinquantasei) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, piu IVA in misura di legge;

che nell'appalto potranno essere affidati ulteriori interventi di completamento
verso una somma di Euro 140.000,00 (centoquarantamila) piu Euro 3.000,00 (tremila)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, piu IVA di legge in base alle eventuali
disponibilita dell'ente che si potrebbero ottenere nel corso dello spazio temporale
dell'accordo quadro; valutato in 380 giorni naturali e consecutivi;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.
, € stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa con il
ribasso del % ( percento) sui prezzi di cui all'elenco posto a base

di gara tenuto conto che gli oneri per la sicurezza concorrono all'importo complessivo
per limporto di Euro 59.756,00 (cinquantanovemilasettecentocinquantasei) non
soggetto a ribasso;

che nella procedura d'appalto, come definito nel capitolato speciale d'appalto del
progetto definitivo ed esecutivo, sara prevista, ai sensi della lett. a) del primo comma
dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,, la possibilita di
estendere l'affidamento dei lavori verso una somma di Euro 140.000,00
(centoquarantamila) piu Euro 3.000,00 (tremila) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, piu IVA di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il

, a firma del Direttore del Servizio coordinamento e servizio

amministrativo e piano triennale opere pubbliche e per le motivazioni ivi addotte, e

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa ai sensi
dell'art. 32 del D. Igs. n. 50/2016;

che con nota dd. @ stata inviata ai contro interessati la
comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. & stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
I'impresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con I'appaltatore,
ha concordemente dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti, del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza
alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

che la stipula del presente accordo quadro non é fonte di alcuna obbligazione per
I'’Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa
alle modalita di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in



volta disposti con appositi ordini di servizio, nei quali saranno precisati I'oggetto dei
lavori di manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione.

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. , Direttore
Servizio coordinamento e servizio amministrativo e piano triennale opere pubbliche,
domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita
d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in qualita di legale rappresentante del Comune
di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs.
267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell’Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , con sede a , in , piu
avanti detta anche *“appaltatore”, nella persona dell'Amministratore Unico, sig.
, nhato a il ) 19

(millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede

dell'impresa stessa,

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO QUADRO
Art. 1) — Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Igs. n. 50/2016, mediante
condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio
applicativi per i lavori degli “Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -
rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie - | lotto”, secondo le
condizioni di cui al capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente
Accordo.

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa
citati, affida allIMPRESA [eventualmente: A.TI. composta tra
(mandataria); (mandante) (mandante)] che, a mezzo
del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, 'esecuzione dei
lavori delle opere di manutenzione di cui sopra sulla base dell’offerta prodotta in sede
di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi e si impegna
sin d'ora ad eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti che
verranno di volta in volta stipulati in relazione alle esigenze dell' Amministrazione.

Lappaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi
Ordini di servizio applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.



L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi
di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente Accordo, al
Capitolato speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi. Gli immobili interessati
dagli interventi manutentivi sono due: il primo e il piu consistente intervento ricade
nell'immobile denominato Impianto natatorio Bruno Bianchi, il secondo un intervento
di trattamento antiscivolo della pavimentazione riguardante la Piscina San Giovanni.

Art. 3) — Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti
applicativi.

Fanno parte del presente accordo e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >> :l'offerta prodotta dall’appaltatore;

allegato sub << >> :'elenco prezzi unitari;

allegato sub << >> : il Capitolato Speciale d’Appalto.

allegato sub << >> :jl Piano di sicurezza e di coordinamento.;

allegato sub << >> : elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo;

allegato sub << >> : Relazione tecnica per la sicurezza dei lavori in quota L.R.24/15;

allegato sub << >> : calcolo della trasmittanza delle strutture (UNI EN ISO 6946:2008)
allegato sub <<  >>:calcolo statico lamiera grecata — Analisi dei carichi — 28.03.2018

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato
Generale d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori
pubblici nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione
degli edifici) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28
giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto e il
computo metrico estimativo, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in
sede di gara, ad esclusione delle voci di elenco prezzi riferite agli oneri della sicurezza, i
quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini
della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Costituiscono, inoltre, parte integrante degli ordini di servizio applicativi,
ancorché formalmente non allegati al medesimo:

* |l piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008,
relativo all'ordine di servizio applicativo, e le proposte integrative al predetto
piano.

« |l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non
compatibili o non compatibili con l'accordo e gli ordini di servizio applicativi dello
stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (1362 e ss.).



Art. 5) - Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione

Il valore stimato dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria -
rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie - | lotto che potranno
essere affidati per tutta la durata del presente accordo €, come da offerta allegata, pari
ad Euro 632.304,00 (seicentotrentaduemilatrecentoquattro) piu Euro 59.756,00
(cinquantanovemilasettecentocinquantasei) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, piu IVA in misura di legge stimati dalla stazione appaltante per un ammontare
complessivo di Euro 692.060,00 (seicentonovantaduemilasessanta/00), + |.V.A.in misura
di legge.

Potranno essere affidati ulteriori lavorazioni inerenti I'appalto principale per una
somma pari a Euro 140.000,00 (centoquarantamila) piu Euro 3.000,00 (tremila) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, piu IVA di legge in base alle eventuali
disponibilita dell'ente che si potrebbero ottenere nel corso dello spazio temporale
dell'accordo quadro definito in 380 giorni naturali e consecutivi;

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori
affidati con i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro,
comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Art. 6) —Tipo di appalto
Il presente accordo e gli ordini di servizio applicativi sono relativi ad un “appalto a
misura” come definito dall'art. 3, comma |, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

Limporto degli ordini di servizio applicativi puo variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 7) - Modifiche e varianti

Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo
contrattuale oggetto dell'accordo quadro possono essere ammesse esclusivamente nei
casi di cui all'art. 106 del D. Igs. n. 50/2016.Viene altresi ipotizzata un eventuale variante
in aumento verso una somma pari a complessivi Euro 143.000,00
(centoquarantatremila) oneri di sicurezza compresi, al fine di completare gli interventi
della copertura attraverso la fornitura e posa in opera di rivestimento metallico
secondo le indicazioni progettuali e indicazioni impartite dalla direzione lavori.

Art. 8) - Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali
materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del
loro importo) e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila). Il pagamento degli oneri
per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in proporzione
agli importi maturati e riportati negli Stati di Avanzamento, con le stesse modalita
indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da
svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.



[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e
registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta
dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle
mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dellart. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che
’Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se
disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto
dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs
50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non

verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per
acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma
I8 del D. Lgs 50/2016.

Art. 9) - Tracciabilita dei flussi finanziari
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto,
tra I'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti dovranno essere inserite apposite
clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come
conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice
Destinatario) B87HI10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) ......cccecvecuncee ed il Codice Unico di Progetto (CUP .............. )



Art. 10) - Subappalto
L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori
che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento
all'art. 105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza
di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante
"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle

transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma |, della legge || novembre
2011, n.180."

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui
all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell’ALL.
XV al DLgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la
manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016,
qualora stipulati in conformita al D.PR. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L.
13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante il nominativo del subcontraente, 'importo del contratto e I'oggetto
del lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo
dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art.
105, come modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal
contratto principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 11) - Garanzie definitive
A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia
definitiva € calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del

D.Lgs 50/2016 ed e definita quindi in ragione di Euro ( ) pari
al __ dellimporto contrattuale (al netto delllVA ed al lordo degli oneri per la
sicurezza).

[eventuale:Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016
la cauzione é ridotta del ___% in quanto I'Impresal/ATl & in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.




* prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata
in atti, redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui
allart.103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 12) — Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti
dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto
(per l'art. 103 comma 7 devono sussistere “motivate particolari circostanze che impongano
un importo da assicurare superiore”) nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile
per danni causati a terzi per un massimale di (per l'art. 103 comma 7 il
massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00
euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 13) — Durata dell'accordo quadro

Il presente accordo ha durata complessiva e massima di 380 (trecentottanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori
stessi. La durata relativa ai lavori previsti nel progetto definitivo/esecutivo di cui agli
elaborati facenti parte del presente accordo quadro hanno invece la durata complessiva
di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi. L'inizio dei lavori per
I'esecuzione di tali lavorazioni coincidono con la data del verbale di consegna dei lavori
e rientrano all'interno dei 380 giorni del presente accordo quadro. In caso di ritardo
per l'esecuzione di tali lavorazioni verranno quantificate le eventuali penali previste
all'art. |1 relativo agli oneri e obblighi a carico dell'appaltatore del capitolato speciale
d'appalto coincidenti con quanto previsto all'art. 18 del presente accordo quadro.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. Del DPR
207/2010. In particolare, sara applicabile I'art. 153, comma [, secondo periodo, del DPR
207/2010, in caso di necessita della Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 20% (ventipercento), per
andamento climatico sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto/agronomo, oppure geometra/perito industriale agrario, in
dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il
nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della
Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilita civili e penali che
potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto
dell'Appaltatore.

L'accordo cessera comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo
contrattuale, anche qualora cio intervenga prima del termine di cui al punto
precedente, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior



compenso, salva diversa determinazione da parte delllAmministrazione per motivi di
pubblico interesse

L'Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente accordo
quadro, fintanto che I'Amministrazione non dara esecuzione agli ordini di servizio
applicativi, fatta salva l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di cui all'art. 8
ultimo comma. Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i
quali sia stato emesso |'apposito ordine di servizio applicativo.

Prima dell’inizio dei lavori 'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché
copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di
manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia
validamente affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con ordini di servizio applicativi emessi
dall'amministrazione, esso si intendera prorogato del solo tempo previsto dall'ordine di
servizio applicativo per |'esecuzione del relativo intervento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'intervento
immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche non formulata con
Ordine di Servizio e fatta pervenire via PEC) nei casi di somma urgenza, intendendosi
come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero
l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora
I'Appaltatore non intervenga nei tempi indicati, per ogni giorno di ritardo, verra
applicata la penale di all'art. I8, comma 2, del presente contratto.

Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si compiono all'interno
delle aree di cui al presente Contratto, I'Amministrazione, in accordo con il gestore
dell'impianto natatorio, si riserva il diritto di stabilire la data di inizio di un determinato
lavoro e I'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, oltre alla modalita che
riterra piu conveniente, anche in relazione all'eventuale consegna delle forniture escluse
dall'appalto e alla disponibilita dell'area in funzione delle attivita in essa svolte, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne oggetto di richiesta per speciali compensi. In
questi casi, I'Appaltatore dovra garantire, in caso di necessita, I'esecuzione dei lavori
anche nei giorni festivi e prefestivi e in ogni caso nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Qualora I'Appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, per ogni giorno di
ritardo, verra applicata la penale di cui all'art. I8, comma 2, del presente contratto. Lo
svolgimento e I'organizzazione dei lavori non dovranno pregiudicare, ove possibile, le
attivita che si compiono all'interno o all'esterno dell'impianto natatorio; I'Appaltatore
dovra garantire le misure di sicurezza e di isolamento acustico, dalle polveri e dagli
odori minime necessarie, evitando che tali situazioni creino situazioni di pericolo per gli
utilizzatori della struttura natatoria e pertanto le lavorazioni dovranno svolgersi in
conformita agli ordini della direzione dei lavori e del responsabile della sicurezza in fase
esecutiva, senza che cio possa costituire motivo di richiesta per speciali compensi.

L'appaltatore dovra eseguire gli interventi tenendo conto, come previsto anche
nel capitolato speciale d'appalto e nel piano si sicurezza e coordinamento, della



presenza dei gestori e degli utenti presenti negli impianti natatori. Pertanto I'appaltatore
dovra eseguire le lavorazioni garantendo l'utilizzo delle piscine al pubblico in sicurezza
senza che questo costituisca un ulteriore onere per I'amministrazione comunale.

L'esecuzione dell'appalto dovra essere eseguita conformemente al progetto
definitivo ed esecutivo redatto dall’ Amministrazione e secondo gli ordini di servizio
impartiti dalla direzione lavori. Il progetto definitivo ed esecutivo &€ composto da:

Al - Relazione tecnica

A2 - Relazione fotografica

A3 - Computo metrico estimativo

A4 - Elenco prezzi unitari

A5 - Capitolato speciale d'appalto

A6 - Relazione tecnica per la sicurezza dei lavori in quota - L.R.24/2015
A7 - Quadro economico di spesa

A8 - Calcolo incidenza costi della manodopera

A9 — Analisi dei prezzi

RTOI Rev. | - Piano di Sicurezza e Coordinamento

PSC Rev. | — Progetto definitivo / esecutivo Planimetria di cantiere
Calcolo della trasmittanza delle strutture (UNI EN ISO 6946:2008)
Calcolo statico lamiera grecata — Analisi dei carichi — 28.03.2018
TAV.Il - Inquadramento

TAV.2 - Pianta copertura

TAV.3 - Prospetti - stato attuale

TAV.4 - Sezioni - stato attuale

TAV.5- Particolari copertura - stato attuale e di progetto

TAV.6 - Impianto di prevenzione contro le le cadute dall'alto

TAV.7 - Cronoprogramma

Con l'esecuzione del progetto I'appaltatore dovra dimostrare I'avvenuta analisi e
l'individuazione di un’idonea risoluzione delle problematiche emerse riferite agli aspetti
termo-igrometrici e di infiltrazioni dalla copertura, con le conseguenti verifiche od
adeguamenti degli aspetti correlati quali, ad esempio, gli aspetti energetici, strutturali,
ambienti aggressivi, antincendio e pubblico spettacolo, manutenzione, sicurezza, ecc., in
conformita alle normative vigenti.

L'appaltatore, sulla base dell'esecuzione del progetto, dovra sviluppare a livello
esecutivo e costruttivo le indicazioni contenute nel progetto definitivo/esecutivo,
proponendo la o piu soluzioni per risolvere le problematiche, determinando nelle
opere da realizzarsi sulla copertura - quale primo lotto di intervento - quelle
propedeutiche, funzionali e non interferenti, ai futuri lotti successivi in ragione del tetto
di spesa indicato.



In particolare, I'appaltatore, sulla base delle indicazioni della direzione lavori, dovra
sviluppare i dettagli dei particolari costruttivi riferiti al rifacimento del pacchetto di
copertura e della risoluzione dei ponti termici tra le murature perimetrali e gli
elementi strutturali della copertura.

Tutte le proposte e i dettagli dovranno essere forniti su supporto cartaceo in n°
di due copie e nei formati e nelle scale adeguate ed in un CD in formato DWG, Word,
Excel o equivalente purché compatibile con i programmi in uso presso la Stazione
Appaltante.

Il Responsabile unico del procedimento, ricevuta la documentazione di cui sopra
verifichera con il DL la conformita degli elaborati proposti.

Entro |5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle proposte al
Responsabile del procedimento, la Stazione Appaltante provvedera all’approvazione
degli stessi dandone comunicazione all’Impresa. Rimane salva la possibilita di richiedere
le integrazioni o modifiche di cui sopra; tale richiesta interrompera il termine per
lapprovazione che ricomincera a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.

Art. 14) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare
all'Appaltatore in attuazione del presente accordo, si fara riferimento alle specifiche
tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

| lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle
specifiche tecniche esposte nei singoli ordini di servizio applicativi con riferimento al
progetto definitivo/esecutivo delle opere da realizzare a carico dellimpresa e
sottoposta alla preventiva approvazione del DL.

Art. 15) - Modalita di affidamento dei singoli interventi di manutenzione —
Ordini di servizio applicativi

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverra direttamente, senza
un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si &€ concluso con un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverra mediante appositi Ordini di Servizio
applicativi, disposti dal Direttore dei lavori dell'Amministrazione (o, se del caso, da
parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo quadro e che
riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa
convocazione dell'appaltatore.

In detti Ordini di servizio applicativi, che saranno numerati progressivamente,
saranno indicati:

a) l'oggetto dei lavori;

b) una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;

c) il luogo di esecuzione dei lavori;

d) le specifiche tecniche dell'intervento;

e) la durata stimata dei lavori;

f) il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di urgenza;



g) il cronoprogramma dei lavori;

h) l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla
sicurezza ed eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza,
come calcolata nel Piano di sicurezza e coordinamento;

i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'amministrazione per la migliore
esecuzione dei lavori.

Art. 16) — Termini per certificato di collaudo o per accertamento della
regolare esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.PR. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3
(tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Laccertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dallAmministrazione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni
equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto
dallart. 1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Lappaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta dell’amministrazione richiedere
la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale
d’appalto o nel singolo ordine di servizio.

Art. 17) — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune/Gestore dell'impianto natatorio avesse necessita di
utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione dell'ordine di servizio
applicativo specifico, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto



ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di
detto decreto si applichera I'art. 230 del D.P.R.207/2010 (ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna
anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la
vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate
le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa,
la documentazione “as built” (dettagli costruttivi) dei lavori svolti, le certificazioni di
conformita o di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra
documentazione utile al fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di
immobile interessata dai lavori. Qualora I'"Amministrazione si avvarra di tale facolta, che
verra comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potra opporvisi
per alcun motivo, né potra reclamare compensi di sorta.

Art. 18) - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli ordini di servizio
applicativi per I'esecuzione dei lavori ed in relazione all’entita delle conseguenze legate
al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o
per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata una
penale pari all'l %0 (uno per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell’l.V.A)).

La penale, con I'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione lavori nei casi di
cui all'art. 13, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori
di somma urgenza, di cui all'art. |3, penultimo comma del presente accordo quadro, e
nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della
documentazione inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,
qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato
rispetto del termine di ultimazione & da aggiungere alla penale per il ritardo nelle
singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede
di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili
all’appaltatore.



Art. 19) - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105
comma | del D. Igs. n.50/2016.

Art. 20) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110
del D.Igs.n. 50/2016.

Art. 21) - Risoluzione dell'Accordo Quadro
La stazione appaltante ha facolta di risolvere I'accordo nei casi e con le modalita
previsti dall'art. |08 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta
nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la

risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale
applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con
diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque
dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto
alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’'opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su

proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma |,
lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

j)nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 27
del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli
affidamenti in corso di esecuzione.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione
appaltante



L'appaltatore puo chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art.
107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.22) — Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo
con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.23) — Sospensione
La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D.Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la proroga potra essere disposta
qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. |3,
terzo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;

* l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni

riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;

* il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte
delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra |'appaltatore, i fornitori, i
sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere
aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24) — Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale
di cui all'art. I 1| del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita di
controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto,

nonché in conformita alle disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo IX capi | e Il del D.PR.
5.10.2010 n.207.

Art. 25) - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale
dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti
da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori,
ivi compresa I'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste,
anche ai fini dell’accentramento contributivo.

Lappaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato
all’acquisizione della documentazione unica di regolarita contributiva anche dei
subappaltatori.



L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma
9 del D.Lgs 50/2016. Lappaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
da un ente preposto, trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 26) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare
I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli
artt. 10 e || del Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore garantira, come previsto
del progetto definitivo/esecutivo, I'utilizzo degli impianti natatori durante tutto lo
svolgimento dei lavori senza chiedere e pretendere ulteriori oneri e proroghe
all'amministrazione comunale. L'appaltatore ha I'obbligo di fornire alla stazione
appaltante il piano di manutenzione con garanzia decennale per il pacchetto di
impermeabilizzazione, da redigersi a lavoro ultimato conformemente alle indicazioni
delle LINEE Guida riportate nel quaderno tecnico 2/2017 di ASSIMP edito da BEMA

Art. 27) - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti
pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi
titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale vigente al momento della
stipula del contratto, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.PR. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione
del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 28) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel
Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 29) - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —Titolo | del
D.Lgs.n.50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.



Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con [I'esclusione
espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 30) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari
d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, 'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno
2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione € dedotta nel presente atto e,
in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art.31) - Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, [Iappaltatore
dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito inVia ,N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero
presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente
riconosciutaj.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 32) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico
dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato I'art. 8 del D.M. 145/2000,
ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.PR.26.4.1986,n. 131.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,
I'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 17, 18, 19,
21, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 del presente atto, nonché gli articoli 8, 9, 10, || e 18 del
Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione &
resa materialmente mediante |'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in
formato elettronico.



Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e
sottoscritto.
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