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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321 Rep. n.

AREA AFFARI|I GENERALI E ISTITUZIONALI Prot. n.
Ufficio Contratti

oGGETTO: Riqualificazione alberature dei giardini e dei vial
cittadini: interventi di manutenzione straordinarianno 2015
C.Op. 15058- V.P. 383 -

IMPRESA /ATI ESECUTRICE :

REPUBBLICA ITALIANA

L’ anno - il giorno del mese di
- in una sala del Palazzo comunale d n. a

Avanti a me, dott. , Segretario Generale del Comune

di - rogante - sono personalmente canpaeguenti signori della

cui identita e veste rappresentativa sono certo:

1. -hat_a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , _domiciliat_ agli
effetti del presente atto presso il Palazzo in n. il
quale interviene e stipula il presente atto in ig@ali legale rappresentante
del Comune di - ai sensi e per gli efail'art. 107, terzo
comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267ed’'art. __ del
Regolamento per la disciplina dei contratti del Qom di -e
dichiara di agire esclusivamente in nome, per canteell'interesse delLa
stazione appaltante che rappresenta;

2. - nato a ) il L ( )

19 (millenovecento ), domiaciliagli effetti del
presente atto presso la sede della Impresa ,
[eventualmente: facente parte dell’ATI costituita con atto Rep. n.

dd. a rogito del Notaio dott. con studio in
- allegato sub “A” al presente attoalyusua parte
integrante e sostanziale costituita tra con sede legale
a in Via , ., CF e Partita
IVA (mandataria); con sede
legale a in Via n., ,CFe
Partita IVA mangante);
con sede legale a in
Via , N, , CF e Partita IVA
(mandantei)] quale interviene ed agisce nel presente
atto in qualita di come risulta da allegato

sub “B” al presente atto quale sua parte integransestanziale ed in
guanto tale legale rappresentante dell'lmpresanteradmenteATI];
Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro @ dl mio consenso
all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevié seguente

CONTRATTO di APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettonamfo segue.

Premesso che con determinazione di Giunta n. _dd. e
stato approvato il progetto esecutivo dei lavoiRijualificazione alberature dei
giardini e dei viali cittadini: interventi di mararizione straordinaria - anno 2015
C.Op. 15058 - V.P. 383elaborato dal for. Francesco Panepinto in esecezion
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dell'incarico conferito con atto Rep. n. dd. ; che il progetto
prevede un importo dei lavori a base di gara parcomplessivi Euro
161.228,00Q di cui Euro3.400,00per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione
appaltante e non soggetti a ribasso, al nettoldel. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell'art. del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s;neidel D.P.R. 5.10.2010 n.

207; che, in esito allesperimento della proceddragara, I'appalto e stato
aggiudicato all'Impresa

[eventualmente: ATI composta da

(Mandataria)/ . (mandante)/

(mandante)on il ribasso del % sull'importo a basegaiia e, quindi, al
prezzo offerto di Euro , di cui Euro per costi

generali per la sicurezza indicati dall'Impresa urd=3.400,00 per oneri per la
sicurezza stimati dalla stazione appaltante + [.\hAnisura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appaltaeinconfronti dell’'Impresa
eventualmenteAT]

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)] ai
sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163r8.i.;
che con nota prot. n. dd. e statdata ai

controinteressati la comunicazione di cui all’d, comma 10, e 79, comma 5,
del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazioakabntratto d’appalto
con I'lmpresa éventualmente ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.088.9. 252, & stata
acquisita la documentazione antimafia conservagdtin

che ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 5.10.201®@7 e dell'art. 55,
comma 3, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 01&%/Rid. 5.6.2003 e s.m.i., il
Responsabile Unico del Procedimento, in contramidlittcon I'appaltatore, ha
concordemente dato atto, nel relativo verbale aoase in atti, del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esemeidei lavori senza alcuna
contestazione né eccezione da parte dell’appadtatesso;
cio premesso, i contraenti sopraindicati convengomstipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formaaciepintegrante e
sostanziale del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentateiriti degli atti in premessa
citati, affida al'lMPRESA [eventualment&.T.l. composta tra
(mandataria); (mandante) (mandante)the,

a mezzo del sopraindicato legale rappresentantettacsenza riserva alcuna,
l'appalto dei lavori diRiqualificazione alberature dei giardini e dei wial
cittadini: interventi di manutenzione straordinarianno 2015 C.Op. 15058 -
V.P. 383 - sulla base dell'offerta prodotta in sede di gafarmulata mediante:

- ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, compleai® compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dapi@dato Speciale d'appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, ca@ e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati fecithe I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integrine che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncigualsiasi contraria eccezione.
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L’appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriageve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e selode regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono altresi contrattualmente vincolanti le corddikiriportate nel
Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi ent#me attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici ed in particolare:

Fanno parte del presente contratto e sono alleljatstesso:

allegato sub << >> ['offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub<x<... ... >>: 'elenco prezzi unitari;

allegato sub << >>i| Capitolato Speciale d’appalto.
allegato sub<x...... >>: |e polizze di garanzia.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del cdidra ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti glibelsati del progetto esecutivo,
come da elenco

A —RELAZIONE GENERALE

B — CARTOGRAFIA ED ELABORATI GRAFICI

C — ELENCO PREZZI

D — COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E — CRONOPROGRAMMA

F — QUADRO DI INCIDENZA PERC. DELLA QUANTITA DI MANODOPERA
G — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Sono altresi contrattualmente vincolanti le corddikiriportate nel
Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi entgme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici ed in particolare:

1. 1l Codice dei Contratti pubblici di lavori, servigi forniture di

cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. ( di seguitdicato come

<D.Lgs 163/2006>);

2. il Regolamento di esecuzione del Decreto legistafi?.4.2006

n. 163 di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207

3. lalLegge 12.7.2011, n. 106.;

4. il D.M. 19.4.2000 n. 145 per gli articoli non esgsamente

abrogati (di seguito indicato com®4M.145/2000%;

5. D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.“Testo unico in matati tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di laordi seguito

indicato come <J.U.81/200&>);

6. Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alld.R.

31.5.2002, n. 14 e s.m.i. , Regolamento di attuezidella Legge

medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2603.m.i,

Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.P.G.R.66/Pres. dd.

5.6.2003 e artt. 155 — 156 — 157 di cui alla L.R1P.2010 n. 17 per

le parti applicabili ( di seguito indicati comelL.R.14/2002,

<D.P.G.R.0165/ 2003}; <D.P.G.R.0166/2008¢ <L.R. 17/2010);

7. Atto dintesa per la sicurezza negli appalti di dav (e

manutenzione delle areee verdi) del Comune di fEriapprovato

con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007

8. Ogni altra disposizione statale regionale vigente.
Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazioneans, altresi, estranei al contratto
e non ne costituiscono in alcun modo riferimentgazéale, le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuatnché i prezzi unitari delle
stesse singole lavorazioni offerti dall’'appaltatoresede di gara, relativamente
alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatateea quanto previsto in tema
di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitéferti dall’appaltatore
in sede di gara per la parte di laverea misura>>, i quali costituiscono i prezzi
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contrattuali e sono anche vincolanti per I'appal@tai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varjaaddizioni e detrazioni in
corso d'opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gtbg o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, calime del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili o non compatibdon il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, it tucasi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole cdotatte delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaboratprecede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e.ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidgppalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontrifffeiénze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o n@lpco metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI
LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pere perfetto adempimento
dell’appalto é fissato, come da offerta allegatagamplessivi Euro
( )Buro 3.400,0Qtremilaquattrocento/00) per oneri
di sicurezza stimati dalla stazione appaltant&/+Al. in misura di legge

ART. 6 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto €& stipulato interamente “misura” ai sensi dell’art. 53
comma 4 del D.Lgs 163/2006 con le modalita stabitial D.P.R. 207 dd.
5.10.2010.

L'importo del contratto pud variare, in aumentorodiminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite eninati di legge.

ART. 7 - VARIANTI

Le varianti in corso d’opera possono essere ammessieisivamente
qualora ricorrano i motivi richiamati dall’'art. 13l D.L. 163/2006 e s.m.i. ed
in base al dettato dell’art. 161 del D.P.R. 207@2&bme modificato dal comma
n) dell'art. 4 della Legge 12.7.2011, n. 106.

Varianti in diminuzione sono ammesse nei limiticdi all'art. 163 del
D.P.R. 207/2010.

Le variazioni al progetto possono comportare la essitd di
applicazione di nuovi prezzi non contemplati neitcatto; dette variazioni sono
ammesse nei limiti e dalle modalita dettate dal.R.R07/2010.

ART. 8 - TERMINI DEI PAGAMENTI

Ai sensi dellart. 141 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 pagamenti
avvengono per stati di avanzamento, mediante emissii certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumemtagli eventuali materiali
utili a pié d’'opera depositati in cantiere (quasgtimi valutati per la meta del
loro importo), contabilizzati al netto del ribassibasta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggano un importo netto non
inferiore aEuro 70.000,00 (settantamila/00).

| termini di pagamento sono stabiliti dall'art. 148l D.P.R. N.
207/2010.
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A garanzia dell’'osservanza delle norme e dellegoideni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulladl#, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, asisgel c.3 dell'art. 4 del D.P.R.
N. 207/2010 sull'importo netto progressivo dei ldve operata una ritenuta
dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nuktamdo, in sede di conto finale,
dopo l'approvazione del certificato di R.E. (di leoido) previo rilascio del
D.U.R.C. come definito all’art. 6 del citato D.P.R.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.@.ésclusa la revisione
dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e sagulello stesso decreto, nei
limiti e con le modalita di cui alla Legge 12.7.20h. 106.

Gli interessi per ritardati pagamenti — se dovutsaranno calcolati
secondo quanto disposto all’art. 144 del D.P.R0.2A10 n. 207.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la riglsita di somministrazione del
finanziamento dell'opera e I'erogazione alLa stam@ppaltante appaltante in
caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/@086i precisa che:

a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredilocento corrente

bancario n. intestato a (Eventuale

Mandataria dell’AT), presso la , filiale di

Via , N. __ coordinate bancarie cod. CAB. , cod. ABI
, CIN ;

b) le persone autorizzate dall’appaltatore a risen@gtricevere quietanzare

le somme ricevute in conto o saldo oggetto delgmesappalto,sono i

Signori :

- — veste rappresentativa:

- - veste rappresentativa:

L’Amministrazione & esentata da qualsiasi respdligalin ordine ai

pagamenti suddetti se disposti in attuazione aidigosizioni suddette.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio aft: 117 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventmpi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.RI&gli Enti abilitati al
rilascio; in tal caso non verranno applicati ingsiedi mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracdlah dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della Legge d4@osto 2010 n. 136 e s.m.i. e
a tale riguardo deve comunicare alla stazione sgpal— nei termini di legge.

Non vengono erogate anticipazioni in conformita.al dell’art. 140 del

D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 27 febbraio 201511 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembrel®2, (G.U. n. 49 del 28
febbraio 2015) in deroga ai vigenti Regolamenti mevista, su richiesta
dell'appaltatore, la corresponsione di un'anticgree pari al 20% dell'importo
contrattuale.

ART. 9 SUBAPPALTO

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicatogusmti lavori che intende
subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e syizdabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico
riferimento all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.ens.. e all’art. 37, comma 11,
dello stesso decreto nonché quanto dettato dalllai® del Regolamento di
attuazione D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
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| contratti di subappalto dovranno rispettare, aapdi inammissibilita
delll’istanza di autorizzazione al subappalto, Iscipplina di cui al D.Lgs. n.
231/2002 recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alllotta
contro i ritardi nel pagamento delle transazionnomerciali”.

| contratti di subappalto dovranno altresi rispettgli obblighi di cui
agli articoli 3 e 5 della Legge 13 agosto 201036.1

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altévita’ di cui al punto
4) dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effeati da imprese in
subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse s@oma ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commadgll'art. 18 del D.L.
12.4.2006 n. 163 e dal successivo Regolamento D®1.2010 n. 207, -
gualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.20h0 150 ed ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari sono soggettirspetto degli obblighi di cui
agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.npertanto e fatto obbligo
allappaltatore di comunicare alla stazione app#dtail nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetéed lavoro.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presentpaltp, il deposito
cauzionale é calcolato in rapporto percentualeaiselai criteri stabiliti dall'art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Regolamentdtdaaione D.P.R. 5.10.2010
n. 207, ed é definito quindi in ragione di Euro ( ) pari al
10% dell'importo contrattuale (al netto dell'lVA el lordo degli oneri per la
sicurezza e degli eventuali oneri per la sicuredexivanti da rischi
interferenziali).

[eventuale La cauzione e ridotta del 50% in quanto I'lmpresB/A& in
possesso della certificazione di qualita conforrite morme europee della serie
UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 75, comma 7,[ddlgs. 163/2006 e s.m.i.].

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideioss bancaria/polizza
fidejussoria assicurativa n. rildacitalla Filiale di

in data conservata in atti,tt@dsecondo le modalita
indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digzihi ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla soass®ne, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo awaesulla base delle
disposizioni di cui all'art. 113 comma 3 del D.L§863/2006 e art. 123 del
D.P.R. 207/2010.

La garanzia cessa di avere effetto ed e svincalattamaticamente alla
data di emissione del certificato di collaudo piisevio dell'opera

ART. 11 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dellart. 129 del D.Lgs 163/2006 e delarl25 del
Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207,pd&ltatore ha prodotto la
polizza n. emessa da — Agyeinzi - in data
____, conservata in atti, quale garanzia per tittrischi derivanti
dall'esecuzione dell'opera, per un massimale di oEub600.000,00
(cinquecentomila/00) nonché a copertura dei risithiesponsabilita civile per
danni causati a terzi per un massimale di EuroQL0@®,00( unmilione/00 ).

ART. 12 TermiNI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori e effettuata nei terminioa & clausole di cui
allart. 153 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
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Ai sensi del comma 11 dell'art. 159 del D.P.R. 2020 il tempo utile per
ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in g 550 (cinquecentocinquanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data debak di consegna dei lavori
medesimi secondo quanto previsto nel cronoprograraliegato sub “E” al
presente atto quale sua parte integrante e sosanzi

Nel termine contrattuale € computata una quota phr20 % per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve pentare all’
Amministrazione, la comunicazione di avvenuta derurli inizio dei lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativiatinfortunistici inclusa la Cassa
Edile della Provincia di Trieste nonché copia dellamina del medico

competente.

ART .13 TERMINI PER CERTIFICATO DI COLLAUDO O PE R
L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.

1. |l certificato di collaudo & emesso entro il tevenperentorio di 6 (sei)
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattereymisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dallatad di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende taniate approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia interterantro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sistituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emeBso3e(tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e litazene dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvaezidel predetto
certificato che ha carattere prowvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere defiaitdecorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato datiAistrazione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due)gineltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codicdle; I‘appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, camché riconoscibili,
purché denunciati dallamministrazione prima checértificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuziormastorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, lallana conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e amjm oggetto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti abllaudo: resta nella
facolta del’amministrazione richiedere la consegnécipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

6. Durante l'esecuzione dei lavori I’Amministraziongud effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la pierigpondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazoa quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato spexia’appalto o nel
contratto.

ART. 14 - CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita dizpéte, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione deltratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regel&secuzione o del certificato
di collaudo, si seguira la disposizione di cuial’ 145 del D.P.G.R.0165/Pres
dd.5.6.2003 e art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale anttaddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevandd da responsabilita
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l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quaoiggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanglesdccessivo collaudo..

ART. 15 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lfesecuzione dei
lavori ed in relazione all’'entita delle conseguetegate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultin@ze dei lavori o per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporalelageri, € applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell'importo contuate (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell'l.V.A.).

La penale, con I'applicazione della stessa quotagmtuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in dasibardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un vezldilsospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissatdl'apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora esdguit

Ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 5.10.2010 n. 26@| caso di penali
comminate per ritardo nelle soglie temporali intedme, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la peng@r il mancato rispetto del
termine di ultimazione & da aggiungere alla pepaleil ritardo nelle singole
scadenze intermedie.

Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 5.10.201®07, la misura
complessiva della penale non potra superare il {di¢fci per cento) pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvete contratto in danno
dell'appaltatore.

Le penali sono prowvisoriamente contabilizzate ietrakzione in
occasione del pagamento immediatamente succedsixariicarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa esta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risanento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amminisivaez a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto a genallitd, ai sensi
dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.redlvo quanto previsto
dall'art. 116 dello stesso Decreto e dal D.P.R02Q10 n. 207.

ART. 17 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Ammingstione si avvale, salvi
ogni altro diritto ed azione a tutela dei proptieiessi, della procedura prevista
dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facolta di risolvemiitratto nei casi e con
le modalita previsti dagli articoli 132 comma 4518 136 del D.Lgs 12.4.2006
n. 163, e del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 nonché selieienti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore ldebri riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’imtpaza della prestazione
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inadempiuta nellambito dell'appalto (comma 7 att53 del D.P.R.
207/2010);

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solal&egnell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge spilvenzione degli
infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e lesesirazioni obbligatorie del
personale (comma 8 art. 6 del D.P.R. 207/2010);

d) sospensione dei lavori senza giustificato motimoguesta fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimentolidgte massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenze giubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante ;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato wmtiin misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei teringirevisti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di gi6tn{sessanta) naturali
e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nebrmprogramma per fatti
imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipaziooessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiaiecontratto o allo scopo
dell'opera;

h) provvedimento del committente o del responsathifielavori, su proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, assdell'articolo 92 comma
1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81,

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requsitr I'esecuzione dei lavori,
guali il fallimento o la irrogazione di misure s@nmtorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pudzbmministrazione.

2. Il presente atto viene risolto di diritto ai sedgll’art. 1456 del Codice
Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nako in cui le transazioni
finanziarie siano state eseguite senza avvalersiatefico bancario o postale
owvero degli altri strumenti idonei a consentirepiana tracciabilita delle
operazioni finanziarie che determina la risoluziatiediritto del presente
contratto.

3. La risoluzione opera di diritto, allavvenutoawitro del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra,&tata in contraddittorio
tra le parti e comunicata all’appaltatore seconglariodalita previste nel
Codice di Procedura Civile.

4. Restano impregiudicate le ulteriori azioni detatrisarcitoria della stazione
appaltante .

ART. - 19 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c¢. 7 delMR. 5.10.2010 n. 207,
I’Amministrazione ha il diritto di recedere in quaque tempo dal contratto.

Analoga facolta e riconosciuta all’appaltatore aid per ritardo nella
consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa @allazione appaltante ai sensi
dell’art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R. 5.10.20100¥ 2 nei termini di cui all'art.
157 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 20 - SOSPENSIONEE RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa prdroga del termine di
ultimazione dei lavori stessi, si applicano glitart58 — 159 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207, 22, 23 e 24 del D.P.G.R. 0166/8de5.6.2003, e I'art. 82 del
D.P.G.R.0165/Pres dd. 05.06.2003.
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In caso di sospensione illegittima si fa rinvioeatlisposizioni di cui

allart. 160 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e del B.B.0166/ Pres dd.

05.06.2003.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, dapsnsione potra essere

disposta qualora ecceda la percentuale computhtEemene di esecuzione ai

sensi dell’art. 11 , 3° comma del presente Atto.
Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nallacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, ‘@gprbvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a ina@mienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordorat per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza nmateria di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- I'esecuzione di accertamenti integrativi che l&fgtore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di foraezi delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Riane dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di provecauipioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritamdadnsegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali trmversie tra I'appaltatore, i
fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nohé le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'appaltatore e il propgosonale dipendente.

ART. 21 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizidi cui alla parte 1V -
artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. néralidisposto dell'art. 164 del
D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 240 del BsL n. 163/2006 e
s.m.i., le modalitd procedurali da seguire nelatwd di componimento bonario
saranno quelle di cui all'art.35 della L.R. n. 1802 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ctmbtratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento debtao bonario saranno
deferite alla cognizione della competente AutoBiarisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione iafligjio arbitrale. Il Foro
competente e sin d'ora individuato in quello deste.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL’'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 delPCR. 5.10.2010 n. 207 e
dell’art. 32 della L.R. 14/2002 e s.m.i., 'app#dt@ si obbliga: ad applicare o
far applicare integralmente nei confronti di tutlvoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell'appalto, anche se dipendeatintprese subappaltatrici con
sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Gaylie condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazitina locali di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periaticvolgimento dei lavori, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi allessg edili della Provincia di
Trieste, anche ai fini dell'accentramento contriNomit

L’'appaltatore prende atto che il pagamento deiigpettivi a titolo di
saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazggetto del contratto e
subordinato all’acquisizione della documentazionaicai di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tudenorme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assisiale assicurativa, sanitaria,
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previste per i dipendenti dalla vigente normatigan particolare riguardo a
qguanto previsto dall’art 118, comma 6, del D.Lg83/2006 e s.m.ie dall'art. 3
comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza ¢k tietleggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integratiterritoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché d@uaimente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anchealpra non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura alled dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazippaltante 0 a essa
segnalata da un ente preposto, la medesima Amnmaziizhe comunica
all'appaltatore l'inadempienza accertata e procedea detrazione del 20 per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sonooirso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, serilsmoo ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia delladempimaedgti obblighi di cui
sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice dstenme accantonate non é
effettuato sino a quando non sia stato accertagogtihobblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti. In caso di credisufficienti allo scopo, si
procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cuidfzltatore sia una
cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondiesea lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenzial@ggicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART.23 - SPESEDI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerentresaguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la soleeemmne dell'l.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espresséenrichiamati gli art. 8 del
D.M. 145/2000 e l'art. 10 del D.P.G.R.0166/Pres0&d06.2003.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 139 del D.P.R. 52000 n. 207 e del
comma 4 dell'art. 10 del D.P.G.R. 0166/Pres dd0®2003, sono altresi a
carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo gleatti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello dhtamissione del collaudo
provvisorio (o del certificato di regolare esecush

ART.24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 @M. 145/2000 e dell’art.
2 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003, [lappakatdichiara di avere

domicilio fiscale a con recapito in Via , h. .
[Eventuale L'appaltatore dichiara di avere eletto il propridomicilio
a [nel luogo nel quale ha sadécio di direzione dei

lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo stoddi un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta]

Ogni variazione del domicilio deve essere tempasiente comunicata
al Responsabile Unico del procedimento.

ART. 25 - RCHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E
PARTICOLARI ALL 'APPALTO

1. Si intendono espressamente richiamate e cogentiapplorto
negoziale tra la amministrazione e I'appaltatage)drme legislative e le altre
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disposizioni vigenti in materia e, in particolark, Codice dei Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al.Dgs 12.4.2006 n. 163 e
s.m.i; il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5.100201 207; gli

articoli 1-2-3-4-6-8-16-17-18-19-27-32-35-36 del gelamento recante il
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblicicdi al D.M. 19.4.2000 n.
145; il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i."Testo unioconateria di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; laciplina organica dei lavori

pubblici di cui alla .L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.mil Regolamento di

attuazione della Legge medesima di cui al D.P.@I5/Pres. dd. 5.6.2003
e s.m.i.; il Capitolato Generale d’Appalto di cuiltaP.G.R. 0166/Pres. dd.
5.6.2003; la Legge 13 agosto 2010 n. 136 per l& ppplicabili, e il D.L.

13.05.2011 n. 70; I' Atto d’intesa per la sicurezmggli appalti di lavori (e
manutenzione delle aree verdi) del Comune di Taiespprovato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, @i tudocumenti del
progetto la cui esecuzione e dedotta nel presdtate a

ART. 26 - CLAUSOLA FISCALE
Ai fini fiscali si dichiara che il presente attoseggetto all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registragion misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

* In caso di scrittura privata si apporra inveceggugnte clausola
“Il presente atto, relativo a prestazioni soggedie I.V.A., & da registrare soltanto in
caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art.gunto Il, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131>>
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