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COMUNE DI TRIESTE

C.F. e Partita IVA 00210240321 Rep. n.

Area Servizi di Amministrazione Prot. n.

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Cod. opera |1076. Piano Citta — Lavori di realizzazione della
Nuova sede dell’archivio generale comunale (ex caserma
Beleno) — Primo lotto.

IMPRESA/ATI ESECUTRICE:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno___ - il giorno - del mese di -
in una sala del Comune di Trieste.
Avanti a me, dott. , Segretario Generale del Comune
di - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori
della cui identita e veste rappresentativa sono certo:
l. - nat_ a il giorno __ ( )
19 (millenovecento ) - Direttore ,
domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo in
n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualita di
legale rappresentante del Comune di - ai sensi e per gli effetti

dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art.

82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’ Amministrazione che rappresenta;

2. nato a )i )

19 (millenovecento ), domiciliato agli effetti del

presente atto presso la sede della Impresa ,

[eventualmente: facente parte dellATI costituita on atto Rep. n. dd.

a rogito del Notaio dott. con studio in -

allegato sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale

costituita tra con sede legale a in
Via , N , CF e Partita IVA

(mandataria); con sede legale a in
Via , N , CF e Partita IVA

(mandante); con sede legale a

in Via , n. , CF e Partita IVA

(mandante)] il quale interviene ed

agisce nel presente atto in qualita di come risulta da

allegato sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell’lmpresa
[eventualmente :ATI];

Essi comparenti, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso
all’'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente
CONTRATTO D’APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd.
€ stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione della Nuova
sede dell’archivio generale comunale (ex caserma Beleno) — Primo lotto
elaborato dall’Ufficio Tecnico del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project
Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LL PP e Contratti di Servizio
del Comune di Trieste;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a
complessivi Euro 1.754.499,46, di cui Euro 98.419,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'l.V.A. ai
sensi di legge;




che con determinazione dirigenziale n. dd. € stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai
sensi dell’art. 'del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, I'appalto & stato
aggiudicato all'Impresa

[eventualmente: ATI composta da
(Mandataria)/ . (mandante)/
(mandante) con il ribasso del % sull'importo a base di gara e, quindi, al
prezzo offerto di Euro , di cui Euro 98.419,00 per oneri per la
sicurezza stimati dalla stazione appaltante + |.V.A. in misura di legge?;

che con determinazione dirigenziale n. dd. € stata

disposta [I'aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti dell’lmpresa
(eventualmente:AT/

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)] ai sensi
dell’art. || del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;

che con nota prot. n. dd. € stata inviata ai
controinteressati la comunicazione di cui all’art. |1, comma 10, e 79, comma 5,

del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto
con I'Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, & stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e dell’art.
55, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e
s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento, in contraddittorio con
I'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in
atti, del permanere delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

tutto cio premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano
quanto segue:

ART. |. PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Treiste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in
premessa citati, affida allIMPRESA [eventualmente: A.T.. composta tra

(mandataria); (mandante)
(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori di realizzazione
della Nuova sede dell’archivio generale comunale (ex caserma Beleno) — Primo
lotto (codice opera n° 11076) sulla base dell’'offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara

Lartt. 3 comma 37 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 $mch procedura aperta

artt. 3 comma 38 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 16380 di procedura ristretta

artt. 3 comma 40 e 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 8.id@aso di procedura negoziata
previa pubblicazione di un bando di gara e senegigipubblicazione di un bando di
gara

artt.3 comma 39 e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 16&sodli dialogo competitivo

artt. Comma 13 e 59 in caso di accordo quadro
2 detto XX il prezzo offerto, i costi generali desrezza indicati dall'impresa e ZZ gli
oneri di sicurezza stimati dalla stazione appadtafitnporto contrattuale sara (XX+Z2)
+ IVA ai sensi dei legge.
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espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel

rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

ART.3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- I'offerta economica prodotta dall’appaltatore (All. “ )
- il Capitolato Speciale d’appalto (All. *“ )
- Elenco dei prezzi unitari (All. “ %)

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo,
comprensivi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del T.U.
n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

1. D.Lgs n. 163/2006 - Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e ss.mm.ii.;

2. D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
12.4.2006 n. 163 e ss.m.mii.;

3. D.M. 145/2000 - Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici per quanto ancora vigente dopo I'entrata in vigore del D.P.R.
207/2010;

4. D.Lgs 81/2008 - Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

5. Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla L.R. 14/2002 e ss.m.m.ii;
Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R.
0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. e Capitolato Generale d’Appalto di cui al
D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 per le parti applicabili;

7. Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle
areee verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale
234/2007

8. Ogni altra disposizione statale e regionale vigente in materia.

ART. 4. INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico
estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI

LIQUIDAZIONE

L’appalto viene assunto, come da offerta allegata SUB * “, con il ribasso
del .......... % (ceveennnn ) su tutti i prezzi di cui allElenco dei prezzi unitari
allegato sub “ ““ al presente atto, per I'ammontare complessivo di Euro
...................... (diconsi Euro ............) piu Euro 98.419,00 (diconsi Euro
novantottomilaquattrocentodiciannove/00) per oneri di sicurezza stimati dalla
stazione appaltante, per totali Euro....... (ceenenne ) pit LV.A. in misura di legge.

Essendo il contratto stipulato a misura i prezzi unitari di cui al’Elenco
dei prezzi unitari, con [l'applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore,
costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini della definizione,
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valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in
corso d’opera.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. & esclusa la revisione
dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.
ART. 6 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 53, comma
4, del D. Lgs. 163/2006.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite.
ART.7 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 26-ter del Decreto-legge 21.6.2013, n. 69 coordinato
con la legge di conversione 9.8.2013, n. 98 & prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale.
Si applicano gli articoli 124, commi | e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R.
207/2010
ART. 8 TERMINI DEI PAGAMENTI

| pagamenti, ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 207/2010 , avvengono per
stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pie¢ d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo),
contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore al 30%
(trenta per cento) dellimporto contrattuale.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R.
207/2010, sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello
0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

| termini per i pagamenti sono indicati all’'art. 143 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. & esclusa la revisione
dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.

L’'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi
dellart. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente
bancario/postale che I’Appaltatore indichera come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati
ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

La Amministrazione e esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai
pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i..

ART. 9 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del
presente atto, tra I'appaltatore ed i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti
tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite
clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune
ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste —
della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito
positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48
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bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con
Decreto del Ministero dell’lEconomia e delle Finanze 18.1.2008 n. 40, non
verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi
per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della
verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario

codice IBAN: acceso
presso la Banca Agenzia di , che
I'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto
in oggetto.

| soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato
sono:

sig. ...,natoa ... il ..., residentein ... via...n...—C.F. ....

sig. ...,natoa ... il ..., residentein ... via...n...— CF. ...

Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di
cui ai precedenti commi non comportano necessita di stipula di un apposito
atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente atto costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della legge
n. 136/2010 e s.m.i., cause di risoluzione del presente contratto.

L’Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine
ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.
ART. 10 SUBAPPALTO

L'appaltatore ha indicato nella propria offerta allegata sub al
presente atto i lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della
Stazione appaltante e nel rispetto dell’art. |18, comma I, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i..nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dal
predetto art. | 18 e dal Capitolato Speciale d’Appalto.

L'Amministrazione stabilisce che IImpresa affidataria provvedera
direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art.
118 del D.Lgs. 163/2006, salvo esigenze particolari accertate in corso d’opera,
nel qual caso, potra venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore. In
ogni caso, sara applicabile I'art. 37 comma || del D.Lgs 163/06, in merito alla
corresponsione diretta al subappaltatore nei casi previsti dalla legge.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente
all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della
verifica della regolarita contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di
tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere
(ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumita di persone o agli
adempimenti contributivi) sara integralmente addebitabile all'Appaltatore.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita
dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002
recante |"’Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. |1 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito
cauzionale di cui allart. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in
ragione di Euro ( ) pari al 10% dellimporto

“
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contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli
eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).

[eventuale: La cauzione é ridotta del 50% in quanto lmpresal/ATI & in
possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 ai sensi dellart. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i].

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza
fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla Filiale di

in data conservata in atti, redatta secondo le modalita
indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra sulla base delle
disposizioni di cui allart. |13 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del
D.P.R. 207/2010.

La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dellart. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R.

207/2010, [Pappaltatore ha prodotto la polizza n. emessa da

— Agenzia di - in data ____, conservata in atti, quale
garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), nonché a copertura dei rischi di
responsabilita civile e per i danni causati a terzi per un massimale di Euro
1.000.000,00 (unmilione/00).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici
e subfornitrici. Qualora [I'’Appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dalla normativa
vigente in materia, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

ART. 13 TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010, il tempo utile
per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 400 (quattrocento)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
medesimi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del
D.P.R. 207/2010. In particolare sara applicabile I'art. 153 comma I, secondo
periodo del D.P.R. 207/2010, in caso di necessita per la stazione appaltante.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 15% per
andamento climatico sfavorevole. 3

Prima della formale consegna dei lavori I'appaltatore deve presentare all’
Amministrazione, la comunicazione di avvenuta “denuncia di nuovo lavoro”
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa
Edile della Provincia di Trieste completo della stampa del Codice Identificativo
Pratica (C.L.P.) riferito allo specifico appalto individuato con il numero di
Repertorio del Contratto e la relativa data, e contenente il titolo, per esteso,
del progetto con lindicazione del relativo codice opera. L'Appaltatore
trasmette altresi copia della nomina del medico competente, e, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese
subappaltatrici..

% Di regola la percentuale & fissata tra il 10 206
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ART. 14 TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER
L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dellart. 141 del D.Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo &
emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se latto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che
ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ Amministrazione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due)
anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dallAmministrazione prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto fino
all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta
del’ Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori I’Amministrazione puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART . 15 (EVENTUALE) CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di collaudo, si seguira la disposizione di
cui all’art. 230 del del D.P.R. 207/2010 e 145 del D.P.G.R.0165/Pres dd.5.6.2003.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita
I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo..

ART. 16 PENALE PER | RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei
lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata una
penale pari allo 1% 4(uno per mille) dellimporto contrattuale al lordo degli
oneri di sicurezza ed al netto dell’l.V.A..

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma |, per ogni
giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna come indicato all’art. |3 del presente contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma |, per ogni
giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:

* nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

* ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/20&6tita della penale va indicata tra
lo 0,3%0 e I' 1%0 dellammontare netto contrattuadé|brdo degli oneri di sicurezza e al
netto dell'lVA)
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* nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

* nel mancato rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie

fissate dalla Stazione Appaltante;

* nella mancata presentazione della documentazione finale inerente la

generale agibilita della stessa.

Ai sensi dellart. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, [I'importo
complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale pena la facolta per la
stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai
commi |, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi
imputabili all’appaltatore.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi
dellart. 118, comma [, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto
dall’art. 116 dello stesso Decreto.

ART. 18 PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore I’Amministrazione si avvale, salvi
ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi
previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 153 comma 7 del D.P.R.
207/2010 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, I'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante ;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta)
naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per
fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92
comma |, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
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j) frode nell’esecuzione dei lavori
k) mancata osservanza delle disposizioni sulla tracciabilita di cui all’art. 9 del
presente contratto.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per
l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal
programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art.. 136 del D.Igs. 163/2006.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di
una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio
tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice
di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della
stazione appaltante.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le
transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane S.p.A..

ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dellart. 134 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 la
Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Analoga facolta € riconosciuta all’appaltatore soltanto per ritardo nella
consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.

ART. 21 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA

DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di
ultimazione dei lavori stessi, si applicano l'art. 158 e seguenti del D.P.R.
207/2010.

In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui
allart. 160 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di
esecuzione ai sensi dell’art. 13, 3° comma del presente atto.

E’ altresi ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei
lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
lesecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che ne hanno comportato I'interruzione.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per 'esecuzione
dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di
dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;
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- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi
da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra
I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

ART. 22 CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV -
artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Nellipotesi di accordo bonario le modalita procedurali da seguire nel
tentativo di componimento bonario saranno quelle di cui art. 240 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria
con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro
competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 23 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL

PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010,
I'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti
di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se
dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante
il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi
alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento
contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di
saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto &
subordinato all’acquisizione della documentazione wunica di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall'art. |18 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010. ed a quanto previsto dalla
Deliberazione Consiliare n. 55 dd 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa
per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del
Comune di Trieste — Approvazione e applicazione nella prassi operativa del
Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii..

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di
quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata

da un ente preposto, si applicano l'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e I'art. 3| della

Legge 9 agosto 2013, n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui Pappaltatore sia una

cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore
a quello dei lavoratori dipendenti.
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ART. 24 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. Ia custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui
materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua
proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da
parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da
redigersi in contradditorio tra le parti;

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale,
munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di
segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di
tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad
uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento
alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo
Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche,
esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno
in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione
del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

d. La consegna alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, dei rapporti
giornalieri che indicano chiaramente le ditte presenti in cantiere, complete
di numero, nominativi e qualifica del personale impiegato, le principali
lavorazioni svolte ed eventuali osservazioni sulle condizioni di svolgimento
dei lavori, controfirmate dal Direttore di cantiere dell'lImpresa.

Oneri e obblighi per Pattivazione, la gestione ed il mantenimento del

cantiere

a. [leffettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla
formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in
relazione alla entita dellopera, con tutti i pit moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti dalle
vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di
conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del
cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del
traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe
ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i
rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai
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cantieri, inclusa lilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la
continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti,
ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi
d’opera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i
lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo
stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte,
sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per
brevissimo tempo, (in difetto, sara comminata una apposita penale in
misura da Euro 100,00 ad Euro 200,00 per ogni infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle
puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei
cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere
provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del
Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per
I'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione
di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni
a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovra
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere.

i. 'onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti
in opera secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei
Lavori per la limitazione del carico d’incendio necessaria per pervenire al
Certificato di Prevenzione Incendi, anche se non riportato
specificatamente sulla descrizione dei singoli prezzi, con particolare
riferimento alla certificazione REl e RE per le porte tagliafuoco, per i
controsoffitti, per i materiali isolanti, per i pavimenti e rivestimenti e per
tutti i materiali in genere utilizzati. In particolare dovra essere presentata
alla scrivente amministrazione entro i termini indicati al paragrafo Oneri e
obblighi a conclusione dei lavori, lett. f) la seguente documentazione
rilasciata da Enti, Laboratori, Professionisti autorizzati:

- certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REl, RE o R

utilizzati per la compartimentazione orizzontale e verticale;

- certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali

che devono essere obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;

- per tutti i materiali ed elementi strutturali per cui € richiesta una adeguata

resistenza al fuoco o classe di reazione al fuoco dovra inoltre essere
presentata:

I. dichiarazione della ditta produttrice (di conformita) in cui si attesti, sotto la

2.

propria responsabilita, che il materiale denominato ......... e stato realizzato
conformemente al prototipo omologato;

dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale
venduto con fattura/bolla n°.......... € quello fornito dalla ditta produttrice (o
fornitrice precedente) ............ con relativa dichiarazione di conformita di cui
si allega copia;
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3. dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che linstallazione ¢ stata
effettuata con le modalita ed i materiali di tipo e qualita indicati nel
certificato di prova.

j. rifiuti tossici - nocivi ( amianto )

Qualora durante lo svolgimento dei lavori si evidenziasse la necessita di

demolire manufatti o rimuovere materiali di risulta che possono essere

considerati, per le loro caratteristiche di sfaldamento e friabilita, tossico —

nocivi (amianto), 'impresa esecutrice e obbligata a:

- darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

- provvedere all'accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale
presso laboratorio autorizzato (A.S.S. — Servizio Medicina del lavoro).

- qualora tale materiale fosse riconosciuto tossico — nocivo provvedere tramite
Ditta specializzata ed autorizzata, alla proposta del piano di lavoro per
I'asporto e lo smaltimento ai sensi del Capo Ill del T.U. 81/2008.

- presentare il suddetto piano di lavoro, completo dell’approvazione del’AS.S.,
alla Direzione lavori.

- provvedere all’attuazione del suddetto piano tramite Ditta specializzata e
autorizzata a cura e spese dell’Appaltatore ai sensi del titolo Il della Legge
915/82.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a. la fornitura e il trasporto, a pieé d'opera, di tutti i materiali e mezzi

occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo,
trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori
e similari) necessari ai lavori e I'approntamento di tutte le opere, anche a
carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei
lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque
all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore
I'assistenza alla posa in opera. | danni che, per cause dipendenti
dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra
impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto,
dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

f. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e
delle vie d’accesso al cantiere medesimo;

g. il coordinamento con i Vigili Urbani gestori dell’edificio Comando sito nel
territorio per i tempi e i modi di accesso all’area.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al
cantiere e, nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se
insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori.

b. La pulizia finale accurata comprensiva di ceratura e lucidatura dei
pavimenti, della perfetta pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita
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volta allimmediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei locali
insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’Amministrazione non prendera in
consegna I'immobile in carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a
carico dellAmministrazione & compensato “a corpo” nell’ambito degli
oneri generali dell’appalto.
Il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione
dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori.
La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo
quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della
Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale.
L’espletamento delle operazioni tavolari-catastali di aggiornamento, delle
pratiche di prevenzione incendi, del rilascio delle certificazioni energetiche
previste dalla normativa vigente, a firma di professionisti abilitati. Il relativo
onere, & compensato “a corpo” nellambito degli oneri generali
dell’appalto.
La denuncia ed il collaudo, ove previsti dalla vigente normativa in materia,
per conto dellAmministrazione, di tutti gli impianti eseguiti
(idrotermosanitari, di condizionamento, riscaldamento, elettrici, speciali,
antincendio, ascensori, e quant’altro compreso nell’appalto), da parte degli
Enti preposti in materia o da parte di professionisti abilitati onde
permetterne il regolare ed immediato funzionamento.
L'esecuzione di una o piu giornate (in funzione della complessita
dell'opera) di istruzione del personale del Amministrazione preposto alla
gestione o all'utilizzazione dellopera realizzata riguardante il
funzionamento degli impianti e di parti specifiche dell’opera da parte di
personale qualificato.
La consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il
termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di
tutti i certificati necessari a rendere 'opera agibile, indipendentemente da
eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori.
La consegna, contestualmente ai certificati, degli elaborati relativi alla
restituzione grafica dellopera come realizzata (as built), ossia con le
eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi
dettagli esecutivi, in file formato PDF e DWG (od altro formato CAD
compatibile con i programmi in uso all’ Amministrazione). |l relativo onere,
€ compensato “a corpo” nellambito degli oneri generali dell’appalto. La
mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione nonché
degli elaborati relativi all’as-built, o la sua incompletezza imputabili
all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura pari
allo 0,5 per mille del’importo dell’appalto per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nella consegna completa degli elaborati. La penale
sara conteggiata a partire dalla scadenza del termine di cui al punto €) e
verra trattenuta sulla liquidazione del SAL finale dell’opera.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

I'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture
e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, delluso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della  Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;
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c. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla
concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo
pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilita a
fine lavori, dei vigenti certificati in materia di antincendio, certificazioni
relative alla sicurezza dellimmobile e degli impianti, conferimento a
discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di
ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti
comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed
all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla stazione appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di
servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e
quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e

campionamenti

a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente allorgano di
collaudo, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili
dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da
non rendere modificabile la data ed ora delle riprese;>

b. [lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli,
sagome e |'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla
stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta
all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della
rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle
dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza
non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione,
munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e
dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

c. lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni
volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia
richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla
realizzazione delle opere simili;

d. la previa sottoposizone alla D.L. delle campionature e delle specifiche
tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prtima del
loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa
con il RUP.

® In relazione alla tipologia ed allimportanza dgliera pud essere prevista la

restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn) tgllera stessa come realizzass (
built), ossia con le eventuali modifiche apportate irsoadi costruzione con i piu
significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesrelativo onere, da determinare a corpo,
dovra essere computato nelle spese generali ddhiento.
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ART. 25 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L’'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente
persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che l'appaltatore allontani dal
cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e
disonesti o, comunque, non graditi allLa stazione appaltante per fatti attinenti
alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura |‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un
tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente
dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
I'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.

I RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi
quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi
giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto
delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

ART.26 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSEE
TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' .V.A,, sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamati gli art. 8 del
D.M. 145/2000 e I'art. 10 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 139 del D.P.R.207/2010 e del comma 4
dell’ art. 10 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 05.06.2003, sono altresi a carico
dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio.

ART.27 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000 e dell’art.
2 del D.P.G.R.0OI66/Pres dd. 05.06.2003, [Iappaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a con recapito in Via , n. .

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori
ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa
legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata
al Responsabile Unico del procedimento.

ART. 28 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,

REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale
tra la amministrazione e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e, in particolare, Il Codice dei Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i;; il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nel testo approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii, il Regolamento recante il capitolato generale
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d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.2.1994 n.
109 e s.m.i. di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145, il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 “Testo unico
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®, la
Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla .L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. , il
Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres.
dd. 5.6.2003 e s.m.i. e il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.P.G.R.
0166/Pres. dd. 5.6.2003 per le parti applicabili, I’ Atto d’intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007 ) e tutti i
documenti del progetto la cui esecuzione € dedotta nel presente atto.
ART. 29 CLAUSOLA FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto e soggetto all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131¢.
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