COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321
Area Servizi di Amministrazione
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da
adibirsi ad asilo nido

IMPRESA:
(Codice Fiscale e P. IVA. )
CUP: - CIG:

Premesso che con Delibera di Giunta n. dd. e
stato approvato il progetto Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati
da adibirsi ad asilo nido, che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara e
progettazioni pari a complessivi € 600.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e di cui € 20.000,00 per oneri di progettazione, al netto dell’'l.V.A. ai
sensi di legge;

con determinazione dirigenziale n. adottata |l ed esecutiva dal
medesimo giorno & stato autorizzato, per I'affidamento dei suddetti lavori, il ricorso all’asta
pubblica;

in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.
, € stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'impresa
, con il ribasso dell % ( percento)
sull'importo posto a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di
€ ( ) piu € 20.000,00 (ventimila/00) per oneri
di sicurezza, per complessivi € ( ), piu IVA in misura di

legge;
con determinazione dirigenziale n. adottata il , esecutiva

dal , per le motivazioni ivi addotte, € stata disposta l'aggiudicazione
dell'appalto nei confronti dell'impresa sopra citata;

in data e stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui
all'art. 76, comma 5 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 ed occorre, quindi, provvedere alla
stipulazione del relativo contratto;

alla data odierna € possibile procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
l'impresa aggiudicataria;

che in ottemperanza al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e
integrazioni, € stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

tutto cid premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da
- nat_ a il giorno

( ) 19 (millenovecento ) - Direttore ,

domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo in n. il

quale interviene e stipula il presente atto in qualita di legale rappresentante del Comune di
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L.vo



18.08.2000 n. 267 e dellart. __ del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune
di - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
della stazione appaltante che rappresenta;

e lI'Impresa , rappresentata da nato a

)i | ) 19 (millenovecento ), domiciliato
agli effetti del presente atto presso la sede della il quale interviene ed agisce nel
presente atto in qualita di (eventualmente: come risulta da procura

allegata sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto
tale legale rappresentante dell'Impresa;

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO D’APPALTO

Art. 1) — Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Art. 2) — Oggetto del contratto

L'Ente, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, affida
- che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza
riserva alcuna, I'appalto dei lavori di Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli
prefabbricati da adibirsi ad asilo nido sulla base dell’'offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara. Lappalto
comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, e sulla
scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto che I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare
integralmente.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Art. 3) — Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub “..... . I'offerta dell’appaltatore
allegato sub “..... . rilievo planimetrico

allegato sub “..... .” schema progettuale

allegato sub “..... .” relazione geologica

allegato sub “........ ” elementi cucina e lavanderia
allegato sub “........ ” elenco arredi

allegato sub “........ ” il Capitolato Speciale d’Appalto

Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici.



Art. 4) — Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili 0 non
compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi
nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d’appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5) — Corrispettivo del contratto

L'appalto viene assunto, come da offerta allegata, con il ribasso del.... % (....... )
sullimporto posto a base di gara, per 'ammontare complessivo di € 580.000,00 (diconsi
euro cinquecentottantamila/00) piu € 20.000,00 (euro ventimila/00) per oneri per la
sicurezza stimati dall’Ente, piu IVA in misura di legge.

Art. 6) — Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a corpo”. L'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna
delle parti contraenti potra invocare alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita e qualita della fornitura.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato sul prezzo a corpo.

Art. 7) — Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 8) — Termini dei pagamenti

E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione in base alle
norme vigenti.

| pagamenti successivi all’'anticipazione avvengono per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificato di pagamento secondo il seguente schema:

*  50% all’arrivo del materiale in cantiere
* 40% alla consegna della struttura montata
* 10% dopo I'emissione del certificato di verifica conformita

Sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che 'Amministrazione &
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle
disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio alla vigente normativa.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati
interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.



Consegna in via d'urgenza:

Puo darsi il caso in cui sia urgente procedere alla consegna dei lavori appena noti i risultati
di gara, prima che venga materialmente stipulato il contratto o che esso sia stato
regolarmente approvato. Allora il responsabile del procedimento provvede ad autorizzare
I'immediata consegna dei lavori sotto le riserve di legge. Il processo verbale indica a quali
materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni devono immediatamente
iniziare. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.

Art. 9) — Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole
con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto corrente
dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi I'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dellart. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario)
B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)

ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 10) — Subappalto
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell'istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.



Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

| sub-contratti - qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5
della L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii. pertanto & fatto obbligo all’appaltatore di comunicare
alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto
del lavoro.

Art. 11) — Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva & calcolata
in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ed &
definita quindi in ragione di € ( ) pari al % dellimporto
contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 la
cauzione é ridotta del ___ % in quanto I'lmpresa e in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93,

comma 7, del medesimo decreto. | .
A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata
dalla Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo

le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103
del D.Lgs 50/2016.

Art. 12) — Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione
dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura
dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un massimale di
1.000.000,00.

Art. 13) — Termine di esecuzione dei lavori

il tempo utile per ultimare la consegna e l'allestimento dei moduli prefabbricati & previsto
entro e non oltre 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di avvio della fornitura.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 10% per andamento climatico
sfavorevole. Prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore deve presentare all Amministrazione
la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli Enti previdenziali,



assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché
copia della nomina del medico competente.

La consegna della struttura perfettamente funzionante in ogni sua parte dovra risultare da
apposito verbale di avvio della prestazione, consegnato in originale a mano o trasmesso a
mezzo Posta Elettronica Certificata. Qualora la struttura venga consegnata in anticipo
rispetto al termine fissato, la ditta non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

La consegna della struttura alllAmministrazione Comunale avverra con la redazione di
apposito verbale di presa in carico da parte del RUP al quale saranno allegate tutte le
certificazioni e documentazioni tecniche previste dalle norme vigenti comprese quelle
relative agli impianti, dei materiali in relazione alla resistenza al fuoco, nonché una
dichiarazione di corretto montaggio della struttura a firma di un tecnico abilitato; detta
documentazione dovra essere anticipata almeno 5 gg. prima della data di presa in carico
della struttura, al fine di consentire al direttore dell’esecuzione di effettuare gli
accertamenti funzionali alla redazione del Verbale di Collaudo.

Prima della consegna verra effettuata una verifica di conformita della struttura ed una
prova di funzionamento degli impianti della quale verra dato atto con apposito verbale
sottoscritto dalle parti (direttore tecnico ditta appaltatrice e responsabile esecuzione
contratto stazione appaltante). Anche detto verbale fara parte dei documenti allegati alla
presa in carico della struttura.

Art . 14) Termini per I'accertamento della verifica di conformita

Le modalita tecniche di svolgimento della verifica di conformita sono disciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione
di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010
n. 207 con i seguenti termini:

1. Il certificato della verifica di conformita &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la conformita
si intende tacitamente approvata anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

2. L'accertamento della verifica di conformita e I'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dallAmministrazione; il silenzio di quest'ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo: resta nella facolta dellamministrazione richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

6. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di



realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale
d’appalto o nel contratto.

Art. 15) — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto
realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione della
verifica di conformita, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera
I'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche
parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e
custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze
del successivo collaudo.

Art. 16) — Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori ed in relazione
all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori, € applicata una penale pari 1 (uno per mille) dellimporto contrattuale
(al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’l.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma,
trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
esequiti.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale,
previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Art. 17) — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma
1 del D. Lgs 50/2016.

Art. 18) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto
ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs
50/2016.

Art. 19) — Risoluzione



Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita
previsti dall'art. 108 del predetto D. Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo allimportanza della prestazione inadempiuta nell’ambito
dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I'igiene, la
salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione
interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero
anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione
appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato
un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel
cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. €) del D.Lgs
9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del
presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata
all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. - 20) — Recesso

La stazione appaltante pud recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le
modalita di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 21) — Sospensione
La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta
qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.13,
primo comma del presente atto.



Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli
Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- 'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed
altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il
proprio personale dipendente.

Art. 22) — Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dellappalto, anche se dipendenti da
Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche
ai fini dell’accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto &€ subordinato all’acquisizione
della documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9
del D.Lgs 50/2016

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali
di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in
materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un
ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 23) — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore assume
tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti all’art. 8 del capitolato
speciale d'appalto.



Art. 24) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto, I'appaltatore e i suoi collaboratori a
qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che
vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente accordo; la violazione di detti
obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al
presente atto. Il presente atto pud essere altresi risolto nel caso in cui non venga
effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti
cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto).

La violazione di detti obblighi di condotta pué comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

Art. 25) — Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino
alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 26) - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo | del D.Lgs.
n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali da
seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della
competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi
devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 27) — Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all’appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto
d’'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del
Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i
documenti del progetto la cui esecuzione € dedotta nel presente atto e, in particolare,
quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.



Art. 28) — Trattamento dei dati personali

| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Reg
olamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito dell’appalto
regolato dal presente capitolato e dagli atti di gara correlati, e potranno essere comunicati:

» al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento o a quello in forza
ad altri uffici che svolgono attivita ad esso attinente;

* a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attivita di
consulenza o assistenza in ordine al procedimento o per studi di settore o fini
statistici;

* ai soggetti esterni incaricati delle funzioni di Direttore esecuzione e di Collaudatore;

* ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990 e
ss.mm.ii.

Titolare del trattamento € il Comune di TRIESTE, in qualita di Stazione Appaltante, con
sede in TRIESTE - piazza Unita di Italia.

Art. 29) — Domicilio dell’appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara di
avere domicilio fiscale a con recapito in Via , n.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede [I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile
Unico del Procedimento.

Art. 30) — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.), con la sola eccezione del .V.A., sono a totale carico dell'appaltatore,
intendendosi qui espressamente

richiamato I'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro piu IVA in misura di
legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a
mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di
approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 del presente
atto, nonché gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del capitolato speciale d'appalto, dichiarando



espressamente che la loro accettazione €& resa materialmente mediante I'unica
sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con allegati (“A”, “B”,...... ), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)



