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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo | — Definizione economica dell’'appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L'appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, f@ovviste e quant'altro necessario per dare

completamente compiuti ed eseguiti i lavori d“Interventi urgenti di straordinaria

manutenzione strade, piazze e marciapiedi. Zona Ndr Anno 2020. Codice Opera

18006.” sulla base del progetto esecutivo elaborato efaiiti del Servizio Strade e del relativo

schema di contratto ai quali le parti fanno intégranvio.

1. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra letipbr disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’ajpatjente di cui al D.M. 145/2000.

2. Definizione economica dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara e dedilative categorie dei lavori risulta nella segeen
TABELLA “1".

N Cateqoria | Natura Importo lavori Importo lavori
ord DPR %4/00 Pos | OPere comunali | opere comunali TOTALE
A MISURA A CORPO
1 0G3 P € 241.500,00 € 241.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 241.500,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 8.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 250.000,00
3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdeeforniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative @meye in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonchégpanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogmigmata di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitchmeciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle smgokti contenuta nel medesimo Capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitingiego dei materiali, la loro prowvista, il luog
della loro provenienza e I'eventuale sostituziongukst’ultimo, si applicano, rispettivamente, gl
artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

4. Norme di sicurezza generali
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| lavori appaltati devono svolgersi nel pien@eto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortungeene del lavoro e, in ogni caso, in condizione d
permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondontquaevisto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in e@dae al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’'appaltatore non puo iniziare o continuare idid\qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Norme di sicurezza particolari

BN

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta ossersadelle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispeti® contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdatizorevisti dalle leggi e dai contratti in vigore
L'affidatario (I'appaltatore) € altresi obbligatd asservare le misure generali di tutela di cui agl
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché e tlattaltre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in maaedi salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuli parte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscesaadi risoluzione del contratto.

Capo Il — Disposizioni particolari in materia di sicurezza

Piani di sicurezza ?

L’appaltatore € obbligato ad osservare e farrgase scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinameptedisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione dalla stazappaltante ai sensi del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di sicuaerz coordinamento eventualmente
predisposto nel corso dei lavori dal coordinatcge lfesecuzione ai sensi dell'art. 92 del
T.U. 81/2008.

E a carico dellappaltatore la trasmissione diad@iano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’imiziei rispettivi lavori.

E' parimenti onere dell'affidatario (appaltatordy verifica dell'idoneita tecnico
professionale delle imprese esecutrici o dei laeoraautonomi in subappalto con le
modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.40P8 n.8l e s.m..; detta
documentazione deve essere messa a disposizionesgehsabile dei lavori e conservata
in cantiere.

L’appaltatore pu0 presentare direttamente al dinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificez o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i cotitalle proprie tecnologie ovvero
guando ritenga di poter meglio garantire la siczmezel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazionkgaibbria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da pategli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore parsicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da tmeosulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle pospe presentate. Le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni éemgrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezatya, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

1

NB: solo per i per cantieri ai quali si applicanadisposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del [g4.81/08 (presenza di
pitl imprese esecutrici, anche non contemporanagacenseguente obbligo di nomina dei Coordinataraazione del



7. L’appaltatore e tenuto ad osservare ed a far ogsercrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 ddugib 2008 recante titolo: “Atto di intesa
per la sicurezza negli appalti di lavori (e manatene delle aree verdi) del Comune di
Trieste — approvazione e applicazione nella pragsrativa del comune di Trieste” con i
relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazioriggegnziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008
recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa neantieri: approvazione della disciplina
operativa e di due protocolli operativi per I'eseiome degli accertamenti nei cantieri dei
lavori e di manutenzione delle aree verdi con relatlegati e ss.mm.ii

7. Piani di sicurezza 2

1. E’ fatto obbligo all'appaltatore di predisporre,tentrenta giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano s$ibstivo delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegp XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.
Detto piano e conservato in cantiere ed € messispmgizionedelle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dantieri.

2. E parimenti onere dell’appaltatore la verifical'oneita tecnico professionale degli
eventuali lavoratori autonomi in subappalto comtadalita indicate dall’Allegato XVII al
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta document&za®ve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori.

3. L’appaltatore € altresi obbligato ad osservargpstosamente e senza riserve o0 eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento eventuate@redisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai semdi @bmbinato disposto degli artt. 90,
comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 8ind.

8. Piano operativo di sicurezza

L'affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni ldaggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ensegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di wsene, il proprio piano operativo di
sicurezza,per quanto attiene alle proprie sceltdoname e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzidek lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in spalap, previa verifica della congruitd dei
medesimi rispetto al proprio.
Il piano operativo di sicurezza é redatto ai seledl’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo speoifcantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4080n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle fgini.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piawnplementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100l&gs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

9. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le miggeerali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguari® @rcostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XllI stesso D.Lgs.
| piani di sicurezza devono essere redatti infaronita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplinartiea in materia.

. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicar@astivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o debrdinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturadicazione dei contratti collettivi applicati ai

NB: solo per i cantieri ai quali non si applicanodisposizioni di cui all'art. 90, 3° comma del D4.§1/08,
(cantieri con unica impresa esecutrice piu eventiagbratori autonomi per i quali non vi & obbligh nomina dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)
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lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sullcwezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del pianigidurezza e coordinamento ed é tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori aatoi operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui ai citati ar®5 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprette @bbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e oesabile del rispetto del piano da parte di tugte |
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integranteameltratto di appalto.

10.Rischi dell’ambiente di lavoro

. Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui segueischi specifici nel’ambiente di esecuzione dei

lavori.

. La presenza sul terreno di materiale improprah animali che potrebbero provocare pericolo di

piccoli incidenti ed infezioni;

La presenza di persone che si trovano nelleasiza del sito di lavoro per le quali € necessaria u
adeguata sorveglianza, segnaletica e metodolodg@vdio e segnaletica per prevenire incidenti
alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche siae@eche sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovrancmmunque essere verificati dall'lmpresa presso
gli uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoper i quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare (pedonale)

11.INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

L'Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momengeer tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema nege intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvdliaterruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, tpaslettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti agicorgimenti e tutte le opere di presidio
necessarie per garantire la sicurezza, la pubblmaumita e la pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati diearg devono essere eseguiti con la massima
tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesthe davorazioni necessarie entro ventiquattro ore
dalla richiesta; L'eventuale modifica dei terminidgletti potra avvenire unicamente con ordine da
parte della Direzione Lavori.

12.Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appal e fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) decorrenti dal verbale di consegna dei lavori come
indicato all’art. 12 dello schema di contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limitineleanodalita dell’art. 107 del D. Lgs

50/2016 e s.m.i..
13.Modalita di riscossione dei corrispettivi

| pagamenti saranno predisposti secondo quantoataall’art. 8 dello schema di contratto e
saranno riscuotibili accertata la tracciabilita élassi finanziari e la regolarita contributiva
secondo quanto disposto all’art. 8 dello schenwodiratto.

14.Conto finale dei lavori



Il conto finale dei lavori e disciplinato dal detreninisteriale di cui all'art. 111, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazionalelito decreto il conto finale di cui all’art.
200 del D.P.R. 207/2010 é compilato dal D.L. entfp gg. dall'avvenuta emissione del
certificato di ultimazione dei lavori emesso seawrid disposto dell’art. 199 del D.P.R.

207/2010.

15.Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono esserendéti dall'esecutore al D.L. entro e non

oltre 5 giorni dall’evento.
Conseguentemente, il D.L. provedera a redigeregsso verbale di accertamento ed a

determinare il risarcimento al quale puo averdtdiliesecutore stesso.

16.Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre inilsitartello indicatore in numero di 1 esempladnc
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200tdzah, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/ld_comunque sulla base di quanto riportato

nella seguente TABELLA 2, curandone i necessaricaiggmenti periodici.



TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

Dipartimento Territorio Economia Ambiente Mobilita

Servizio STRADE e verde pubblico

LAVORI : Interventi urgenti di straordinaria manut enzione strade, piazze e marciapiedi.
Zona Nord. Anno 2020. Codice Opera 18006.

Progetto esecutivo (determinazione dirigenzialen. dd. _/ /202

Progetto esecutivo redatto da: ing. Luca Folin p.i. Alessandro Loy

Direttore dei Lavori:
Direttore Operativo
Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezi
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica prelinare in data:__/__ /202_
Madifiche:

Responsabile Unico del procedimento

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00
Garaindata: _/ /202 offerta di Euro ,00 pari alribassodel %

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a ,in Via , N.

Qualificata per i lavori delle categorie: Sslifica Euro ,00
, Classifica Euro ,00
, Classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Imodavori subappaltati

Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune(ovvero)
Intervento finanziato con:
inizio dei lavori con fine kywevista per il

prorogato il con fine lapoevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono esseresaste presso |'ufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/675 http://www.comtuigste.it;
e_mail: @comune.trieste.it




PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di

accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove,

ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

Capo | -Disposizioni in materia di contabilizzaziom e misura dei lavori

17. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.nmpirevista la corresponsione in favore dell'appattat
di una anticipazione pari al 20 % dell'importo catttiale.

18.La valutazione e misura dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a massono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale le reunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazidaelavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appat&@tpossa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivante in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle repaumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivatr@autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori asuma s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le ciadi stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle formituerra effettuata applicando alle quantita eseguit
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei reanitari.

Gli oneri per I'attuazione delle misure di siaga (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di diglanco allegato al presente Capitolato Speciale,
con le quantita rilevabili ai sensi del presentealo.

19. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in
contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmed€elotti in contratto e disciplinata dal

decreto ministeriale di cui all'art. 102, commaeB d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino alllemanazidne
detto decreto si applicano le seguenti disposizioni

1.

Ferme le disposizioni in materia di contabéizibne e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore € superioreaalipesa per la messa in opera, |l Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opergrevedere il relativo accreditamento in

contabilita prima della messa in opera, in misura superiore alla meta del prezzo stesso.

. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 180 del IRP5.10.2010 n. 2Q7all'importo dei lavori eseguiti e

aggiunta la meta di quello dei materiali provvaspie d'opera, destinati ad essere impiegati ineope
definitive facenti parte dell'appalto ed accettl Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilittmangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e

possono sempre essere rifiutati dal Direttore davoki ai sensi dell'articolo_180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.




20. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera € dikcgta dal decreto ministeriale di cui all'art.

111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fileraanazione di detto decreto si applicano le
seguenti disposizioni:

1.

Ferme le disposizioni in materia di contabilizpae e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superioreaadpesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pieé d'opergrevedere il relativo accreditamento in
contabilitd prima della messa in opera, in misuma superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.PSRL0.2010 n. 207 all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvstpie d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed #eatiedal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prez

di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contatdli imangono a rischio e pericolo dell'appaltatere
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dayoki ai sensi dell'articolo_180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

21. Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle presonkzitecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmeowe prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizii quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazionpadante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e l'appaltatore dovra riporli, régonente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con i prezzi decgivse delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezabessi attribuito dovra essere dedotto dall'importo
netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stam appaltante comunque si riserva la proprietd deg
oggetti di valore e di quelli che interessano lersza, la storia, I'arte o I'archeologia, compriesi
relativi frammenti, che si dovessero reperire oeidi occupati per I'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell'appaitat di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la lorsawazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'integutd diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storicostod o archeologico va immediatamente comunicato
al Responsabile unico del procedimento. L'appaléatoon pud demolire o comunque alterare i
reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazionéadsthzione appaltante.

L’appaltatore & responsabile di ogni danno o iferegli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

22. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contrattautith i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatgli oneri e gli obblighi che seguono.

a.

Oneri e obblighi generali

la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contnadi, in modo che le opere eseguite risultino & tut
gli effetti collaudabili, esattamente conformi abgetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposiziexritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o d#iscrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsalslille opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se nsmadproprieta, dal momento della consegna dei



lavori alla presa in consegna da parte della Anstiazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le part

c. laccatastamento e [I'aggiornamento della mappaastale dellimmobile realizzato e/o
ristrutturato®

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'amtgb territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclasttinsegreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giomdavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o dettificato di regolare esecuzione);

b. la costruzione e la manutenzione, entro il recidél cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coardanto alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, seglieattrezzatura idonea (personale computer e
idonei applicativi e materiale di cancellefja)

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, migmioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal goin cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del cecifto di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegnieetévole per gli opportuni raffronti e controllprc
divieto di darne visione a terzi e con formale ignpe di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione @dnantenimento del cantiere

a. leffettuazione dei movimenti di terra e di ogiliro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, iaziehe alla entitd dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare pedetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamerdtefti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti daligenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimentopearfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del caatsino all’emissione del certificato di collaudo (
del certificato di regolare esecuzione) ed il mamento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubblicheieate, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, acinfienti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, incliidanhinazione delle vie d'accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque entjaliro necessario a rendere sicuri il transita e
circolazione dei veicoli e delle persone addettéawaori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso entaltgye;

c. il mantenimento in buono stato di servizio tgttiattrezzi e dei mezzi d'opera, delle strade i de
ponti di servizio esistenti, che occorrano perolg

d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vidrednsito e di accesso allo stesso, oltre che eligu
interessate dal passaggio di automezzi, compresgdmbero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discaricherazate;

e. il divieto di deposito di materiali fuori dal it di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale innaida € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti,le@rmature, delle puntellazioni e quant’altro aceo
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nenit@rprevisti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzagie mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disipogzlel Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione deflere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;

g. lidonea protezione dei materiali impiegati e Bida opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette poutea richiesta della direzione lavori. Nel caso

® nel caso sia da prevedere tale onere, il relaiivporto, da determinarsi a corpo, va inserito meladro economico

dell'opera e rimborsato all'appaltatore

4 Indicare in relazione al tipo di lavoro la attreztmra adeguata



di sospensione dei lavori dovra essere adottatd pgovvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiassa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli emtuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessaria guardiania e la sorveglianza diurna e nottureilanco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 9R1082 n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualificguardia particolare giurata. La violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione deb&orfino a tre mesi o dellammenda da Euro
51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e traspar

la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, diitumateriali € mezzi occorrenti per l'esecuziated
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, traspotributi ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico disichi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzgnteggi, cavalletti, sollevatori e similari) nesas ai
lavori e I'approntamento di tutte le opere, ancharattere provvisorio, occorrenti per assicurare |
non interferenza dei lavori con quelli di altre im@pe 0 eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto neofiini di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque ali&rno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approsm@gi o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente
appaltante e per i quali competono, a termini ditiadto, all’'appaltatore I’ assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall'dppak, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a caricoodsésso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione tigwoqualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appatiell'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni prigerie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’'esecuzione dei lavdne I'ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dallaligiwome dall’'ente appaltante, I'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne chdipgriego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di awyigli fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disgimni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle viaatesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree publdiah private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esiiese insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appaéiarmion prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti diegnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnat
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazodei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del eaatidi un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi ayeoei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con cedihservizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lasotbmunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stedi tutti i certificati necessari a rendergéoa
completamente utilizzabile alla data della fine d@vori, indipendentemente da eventuali
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In relazione alla necessita di disporre dellimnileimmediatamente dopo 'ultimazione dei lavdrcomma deve essere

riformulato come segué: La pulizia finale accurata comprensiva di int¢ara e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra\atéi volta all'immediato utilizzo dell'opera, nonéHa pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’'esecuzione dei lavori. L’Aministrazione non prendera in consegna I'immobilearenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dglfiministrazione € compensato “a corpo nelllambigdiedspese generali
dell'appalto.



contestazioni con subaffidatari o altri fornitoNel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita
della struttura; all'appaltatore e fatto obbligo mfovvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giotfidalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta didilig stessa:

La mancata o tardiva presentazione della suddeaitaindentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la commiram della penale in misura pari allo __ per
mille dell'importo dell’appaltd.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetgizi

a. l'assunzione delle spese, dei contributi, deitdidei lavori, delle forniture e delle prestazio
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di aegenergia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzidai lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. la concessione, previo il solo rimborso dellesspéve, dell’'uso dei predetti servizi alle altided
che eseguono forniture o lavori per conto della nimistrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

c. il pagamento di tributi, canoni e somme comundipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblimenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.Pcertificazioni relative alla sicurezza dell'immo-
bile e degli impianti, conferimento a discaricapondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futuromooaque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del centié all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavpresso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tuttpérmessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto dipmianza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclasienpermessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico guanto tale, con il pagamento dei relativi tributi
canoni e quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee edalgimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotadica e campionamenti

a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventwite allorgano di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavoraziaih particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuziorLa predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, dewsere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle ripreée;

b. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati tdlite le prove che verranno ordinate dalla Diregio
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da piegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I'eseme di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutteopere in calcestruzzo semplice o armato e
gualsiasi altra struttura portante, nonché provéeduta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di caloesto per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio dBileezione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro neegi® alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia nag@. Dei campioni potra essere ordinata la

& L'estensore provvede alla dettagliata elencaziodea documentazione che deve essere acquisitalazione alla
tipologia dell'appalto.
La entita della penale deve essere valutata diaval volta in relazione alla tipologia di interven e tenuto conto

dell’entita delle altre penali previste.

& In relazione alla tipologia ed all'importanza delpera puo essere prevista la restituzione graficau <<file>> (Dwg
o Dgn) dell'opera stessa come realizzass puil), ossia con le eventuali modifiche apportate imsoodi costruzione
con i piu significativi dettagli esecutivi. In taipotesi il relativo onere, da determinare a corgloyra essere computato
nelle spese generali dell’ intervento.
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conservazione, munendoli di sigilli e della sottasone del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
0 comunqgue con modalita tali da garantirne l'ait&at

c. l'esecuzione di un’opera campione delle singaeegorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciakaorichiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazialedie opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP de#lmpionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’agpgirima del loro effettivo utilizzo secondo criter
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

23. Disciplina e buon ordine del cantiere

BN

L’'appaltatore €& responsabile della disciplina e lbigbn ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personalerimen di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci edanmmte formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che ltapp® allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapadisenesti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzioneldeori.

L’ appaltatore assicura I‘'organizzazione, la gestiearica e la conduzione del cantiere attraverso
la direzione del cantiere la quale viene assuntairddecnico qualificato ed iscritto allAlbo della
relativa categoria, dipendente dell’impresa o aveagposito incarico professionale o altro rapporto
con limpresa, abilitato secondo le previsioni dapitolato speciale in rapporto alle caratterigtic
delle opere da eseguire in conformita a quantoigtedalle linee guida di cui all'art. 83, commalg|
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.0, se non ancora addttatenformita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha ikitto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per jlisg, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
in tutti i casi responsabile dei danni discendelaiia scelta del detto direttore, ivi compresi ¢uel
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonchbadmalafede o della frode nella somministrazione
nell'impiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accessoaaltiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto sallaispetto delle eventuali prescrizioni da parté de
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione




