34121 Trieste

tel. 040/6751

www comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO STRADE

CODICE OPERA 07017

PEDONALIZZAZIONE
DI PIAZZA PONTEROSSO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTATO

dott. ing. Silvia Fonzari

dott. ing. Luca Folin

dott. arch. Anna Monaco

REDATTO e DISEGNATO

geom. Luca de Reya Castelletto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Enrico Cortese

SCHEMA DI CONTRATTO

TAVOLA

SCALA DATA

- aprile 2014




COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321 Rep. n./Racc. n.
Area Servizi di Amministrazione Prot. n.
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali
OGGETTO: Codice opera 07017 - Lavori di “Pedonalizzazione di

Piazza Ponterosso’’.

IMPRESA:
CUP. - CIG:
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno , il giorno del mese di
in una sala del Comune di Trieste.
Avanti a me, dott.ssa , Segretario

Generale del Comune di Trieste, rogante, sono personalmente comparsi

i seguenti signori della cui identita e veste rappresentativa sono certa:

| Direttore del Servizio Appalto, Contratti e Affari Generali,
domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza
dell’Unita d’ltalia n. 4, la quale interviene e stipula in qualita di legale
rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli
articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e 82
del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste
e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse
dell’ Amministrazione che rappresenta;

2. sig. nato a il , il quale interviene e
stipula in qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante dell'Impresa in  seguito piu
brevemente detta anche "Impresa appaltatrice” o “appaltatore”, con
sede a ed & domiciliato per la sua carica presso
la menzionata sede della societa stessa.

Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio
consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei
rogiti il seguente:

CONTRATTO D’APPALTO
per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd.
€ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di “Pedonalizzazione di piazza Ponterosso - codice opera 07017”
elaborato dal Comune di Trieste.

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di
gara pari a complessivi Euro 1.263.000,00 di cui Euro 33.000,00 per
oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a
ribasso', al netto dell'L.V.A. ai sensi di legge;

sono quelli che risultano dal PASC o dal DUVRI, o comunque stimati anche in
assenza di PdSC.



che con determinazione dirigenziale n. dd.
€ stata indetta la gara d’appalto esperita mediante
ai sensi dellart. ’del D.Lgs

12.4.2006 n. 163 e s.m.i;
che, in esito all’esperimento della procedura di gara,
I'appalto e stato aggiudicato all’lmpresa
[eventualmente: ATl composta da
(Mandataria)/ .
(mandante)/ (mandante) con il ribasso del
% sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro
, di cui Euro per costi generali per la
sicurezza indicati dalllmpresa *+ Euro per oneri per la
sicurezza stimati dalla stazione appaltante + |.V.A. in misura di legge*;
che con determinazione dirigenziale n. dd.
e stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell’appalto nei
confronti dell’Impresa (eventualmente:ATI

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante
)] ai sensi dell’art. || del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i;

che con nota prot. n. dd. e stata
inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. ||, comma 10,
e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del

contratto d’appalto con I'lmpresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;
che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n.
252, e stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e
dell'art. 55, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.G.R. N. 0165/Pres.

dd. 05.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile
Unico del Procedimento, in contraddittorio con ['appaltatore, ha
concordemente dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato

in atti, del permanere delle condizioni che consentono limmediata
esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte
dell'appaltatore stesso;

tutto cio premesso e considerato, i contraenti sopraindicati
convengono e stipulano quanto segue:

artt. 3 comma 37 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura aperta
artt. 3 comma 38 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura ristretta
artt. 3 comma 40 e 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione di un
bando di gara
artt.3 comma 39 e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 163 in caso di dialogo competitivo
artt. Comma 13 e 59 in caso di accordo quadro
* sono quelli che I’impresa deve indicare nella sua offerta ai sensi dell’art.86 del D.Lgs
163/2006 e dall’art.26 comma 6 del D.Lgs 81/2008.
* detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall’impresa e ZZ gli
oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, I’importo contrattuale sara (XX+ZZ)
+ IVA ai sensi dei legge.



ART. 1) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.
ART. 2) - Oggetto del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti
in premessa citati, affida all'impresa che, a mezzo del
sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori di “Pedonalizzazione di Piazza Ponterosso’ - codice
opera 07017, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata
mediante:

offerta a prezzi unitari e quindi tramite il completamento della
"Lista delle categorie dei lavori".

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e
quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti,
secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato
Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati
tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di
accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire
nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole
dell'arte.

ART. 3) - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

. la “Lista delle categorie dei lavori” compilata dall’lmpresa in sede di
gara
o il Capitolato Speciale d'Appalto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto
esecutivo, come da elenco allegato sub "L", i quali sottoscritti dalle parti,
vengono conservati in atti.

Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

I. D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e successive modifiche ed integrazioni;

2. D.P.R. n- 207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

3. D.P.R. n. 554/1999 - Regolamento di attuazione della L. n. 109/1994
— Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed
integrazioni;

4. D.M. n. 145/2000 - Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 109/1999 e successive
modifiche ed integrazioni;

5. D.Lgs. n. 81/2008 - Testo unico in materia di tutela della salute e



della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed
integrazioni;

6. L. n. 106/2011 — conversione con modificazioni del D.L. n. 70/201 1,
concernente il Semestre Europeo — Prime disposizioni urgenti per
I'economia, nelle parti applicabili;

7. Disciplina organica regionale dei lavori pubblici di cui alla L.R. n.
14/2002 e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento di
attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. e
Capitolato generale dappalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres.,
entrambi dd. 05.06.2003, per le parti applicabili;

8. Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e manutenzione
delle aree verdi del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale n. 234/2007;

9. Ogni altra disposizione statale e regionale vigente in materia.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei
al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,
le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i
prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in
sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non
limitatamente a quanto previsto in tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara per la parte di lavoro "a misura", i quali
costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per

I'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.
ART. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto
capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il
contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi
nei quali sia necessaria I'interpretazione delle clausole contrattuali e delle
disposizioni del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati, si procede
applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (art. 1362 e
seguenti).

Negli appalti "a corpo", ovvero nella parte "a corpo" degli appalti in
parte "a corpo" e in parte "a misura", qualora si riscontrino differenze tra
le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel
computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi
ultimi.

ART. 5) - Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento dell'appalto ¢ fissato, come da offerta allegata sub "A" al

presente atto, in complessivi Euro , al netto del ribasso
offerto del , piu Euro per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso e, quindi, per
totali Euro , pit IVA in misura di legge.

ART. 6) — Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R.
n. 207/2010.



L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione,

esclusivamente per la parte dei lavori previsti, rispettivamente, "a misura"
ed eventualmente "in economia" negli atti progettuali, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita.
Per la parte di lavoro prevista “a corpo” negli atti progettuali e nella
“Lista delle categorie dei lavori” per offerta, i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso
I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le
quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella
Lista delle categorie per offerta”, ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa Amministrazione, e la formulazione
dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori previsti, rispettivamente, a misura e, se del caso, in
economia negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e
sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se
indicati in relazione al lavoro “a corpo”, sono per lui vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dopera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi di legge e che siano
inequivocabilmente estranei ai lavori a corpo gia previsti.

ART. 7) - Termini dei pagamenti

Ai sensi dell’art. 26-ter dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del
Fare), in deroga ai vigenti regolamenti & prevista la corresponsione in favore
dell’'appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dellimporto contrattuale.
Trovano applicazione gli articoli 124, commi | e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

A fronte dell'erogazione dell'importo del 10%, l'appaltatore &
tenuto alla costituzione di una fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene
gradualmente svincolato ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della
stazione appaltante.

| pagamenti successivi all'anticipazione del 10%, ai sensi dell'art. 141

del D.P.R. n. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,



aumentati degli eventuali materiali utili a pie d'opera depositati in cantiere
(questi ultimi valutati per la meta del loro importo) e detratti
dell'importo anticipato secondo le modalita stabilite dalla Legge,
contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a
150.000,00 Euro (centocinquantamila/00 Euro).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art.
4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento)
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

| termini per i pagamenti sono indicati all'art. 143 del D.P.R. n.
207/2010.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni € esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai
commi 3 e seguenti del medesimo articolo.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il
periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e I'erogazione alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3, comma | e 2, del D.M. n. 145/2000, si precisa
che:

a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto
corrente bancario acceso presso ;

b) le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere,
quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, in relazione al
presente appalto, sono

L'Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai
pagamenti suddetti, se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 bis - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 giorni dalla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore entro 30
giorni dalla sua redazione ai sensi del |1° comma.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 17, 2° c., nulla
ostando, €& pagata entro 90 giorni dopo [I'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria
ai sensi dell'art. 150 del Regolamento, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° c. del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validita ed efficacia
non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere
prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della
sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore




risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo.

ART. 8) - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla L. n. 136/2010 e successive modifiche, con particolare riferimento
allart. 3.

Nei contratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva del
presente appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei
contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti, dovranno essere
inserite apposite clausole con «cui i subappaltatori/subcontraenti
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata
legge.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati
di cui ai precedenti commi non comportano necessita di stipula di un
apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3,
comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di
risoluzione del presente contratto.

ART. 9) — Subappalto

L’appaltatore, con la nota dd. , presentata a
corredo dell’offerta, ha dichiarato che le opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo sono le seguenti: .

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 37, comma 11,
dello stesso decreto e successive modifiche ed integrazioni.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di

inammissibilita dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di

cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante I'"Attuazione della Direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni

commerciali".

L'Amministrazione stabilisce che l'impresa affidataria provvedera
direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3
dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo esigenze particolari accertate in
corso d'opera, nel qual caso, potra essere disposta la liquidazione diretta
al subappaltatore.

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente
all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati, nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto,
anche ai fini della verifica della regolarita contributiva. In difetto e/o anche
in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che



dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza
ed incolumita di persone o agli adempimenti contributivi) sara
integralmente addebitabile all'appaltatore.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la
disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. 10) — Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito
cauzionale, di cui allart. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, viene definito in ragione di Euro
pari al 10% dellimporto contrattuale al netto
dell'lVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.

La cauzione e ridotta del 50% (cinquantapercento)
in quanto l'appaltatore € in possesso del certificato
del sistema di qualita n. -------------- , ai sensi dell'art. 75, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra sulla base
delle disposizioni di cui all’art. | 13, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.
ART. I1) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 del
D.P.R. n. 2072010, l'appaltatore ha prodotto la polizza ---------------- quale
garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un
massimale di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), nonché a copertura dei
rischi di responsabilita civile e per i danni causati a terzi per un massimale
di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore
coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 12) - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010, il tempo
utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 300 naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
medesimi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli articoli 153 e
seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 20%
(ventipercento) per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori [Iappaltatore deve presentare
al’Amministrazione la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei
lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, completo della stampa del
Codice lIdentificativo Pratica (C.l.P.) riferito allo specifico appalto
individuato con il numero di repertorio del contratto e la relativa data, e
contenente il titolo, per esteso, del progetto con l'indicazione del relativo
codice opera. L'appaltatore trasmette, altresi, copia della nomina del




medico competente e, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART. 13) - Termini per il certificato di collaudo o per
I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6
(sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche
se l'atto formale non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori
di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due)
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall' Amministrazione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalllAmministrazione prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla
sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta
nella facolta dell'’Amministrazione richiede la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori I'Amministrazione puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.
ART. 14) - (Eventuale) Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto,
prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o
del certificato di collaudo, si seguira la disposizione di cui all’art. 230 del
D.PR. n. 207/2010 e all'art. 145 del D.P.G.R. n. 0l65/Pres. dd.
05.06.2003.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento redigera
idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui
sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e
custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed
impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 15) - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione

dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
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nellultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale degli stessi, &€ applicata una penale pari all’l°/oo (unopermille)
dell'importo contrattuale al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto
dell’l.V.A.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma |, per
ogni giorno naturale e consecutivo, trova applicazione anche in caso di
ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei
lavori per la consegna.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma |, per
ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche nei seguenti
casi:

- nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

- nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione dei lavori
per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

- nel mancato rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie
fissate dalla Stazione appaltante;

- nella mancata presentazione della documentazione finale inerente
la generale agibilita della stessa.

Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, l'importo
complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale pena la facolta
per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 145, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 le penali di
cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo sono applicate in sede di conto
finale.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del
ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta
dell'appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

Art. 16) - (Eventuale) Premio di accelerazione

Non trova applicazione l'art. 145, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 17) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai
sensi dellart. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dall’art. |16 dello stesso
decreto.

Art. 18) - Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore I’Amministrazione si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 19) - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi
previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e 153, comma 7,
del D.P.R. n. 207/2010, nonché nelle seguenti ipotesi:
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a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai
tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della
prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione
dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie
del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie,
la risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo
della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico
interesse manifestato con diffida dalla Stazione Appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal
contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel
cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo
scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su
proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi
dell'art. 92, comma |, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscano la capacita di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

j) frode nell'esecuzione dei lavori.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi
di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in
contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le
modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della
stazione appaltante.

ART. 20) - Recesso dal contratto

Ai sensi e per gli effetti dellart. 134 del D.Lgs. n. 163/2006,
’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto.

Analoga facolta e riconosciuta all’appaltatore soltanto per ritardo
nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della Stazione
appaltante ai sensi dell’art. 153, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 21) — Sospensione, ripresa dei lavori e proroga del termine

di ultimazione

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del
termine di ultimazione degli stessi, si applicano gli artt. 24, 25 e 26 del
D.M. n. 145/2000; gli artt. 22, 23 e 24 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd.
05.06.2003; l'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010 e I'art. 82 del D.P.G.R. n.
0165/Pres. dd. 05.06.2003.

In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui
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all'art. 160 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 23 del D.P.G.R. n. 0166/Pres.

dd. 05.06.2003.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione
potra essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel
termine di esecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 3, del presente atto.

E altresi ammessa la sospensione dei lavori su ordine dei Direttore
dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori
stessi, compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 14/2002, dagli
artt. 29 e 30 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003, dagli artt. 38,
comma 8, 83 e 84 del D.P.G.R. n. 0165/Pres. dd. 05.06.2003 e dall'art.
61 del D.P.R. n. 207/2010.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di
dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di
sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi
da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra
I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

ART. 22) — Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte
IV — artt. 239 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 34 del D.M. n.
145/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Nellipotesi di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, le modalita procedurali da seguire
nel tentativo di componimento bonario saranno quelle di cui all’art. 35
della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorita
Giudiziaria Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al
giudizio arbitrale. Il Foro competente € sin d’ora individuato in quello di
Trieste.

ART. 23) - Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale

dipendente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell'art. 32 della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni,



13

I'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede
fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei
lavori, ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile della
Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo
di saldo da parte dell’Ente appaltante, per le prestazioni oggetto del
contratto, € subordinato all’acquisizione della documentazione unica di
regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore e, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 7 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003
e successive modifiche ed integrazioni ed, inoltre, secondo quanto
previsto dalla deliberazione consiliare n. 55 dd. 03.07.2008 recante ['
"Atto di intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e manutenzione delle
aree versi del Comune di Trieste".

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali
ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata da un Ente preposto, la medesima Amministrazione
comunica all’'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a
quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si
procede all’escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore, essendo societa cooperativa, si impegna a
corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico,
previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori
dipendenti.

ART. 24) - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel Capitolato Speciale
d'Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:
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Oneri e obblighi generali:
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere
realizzate, sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere,
anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori
alla presa in consegna da parte dell Amministrazione, che deve tradursi
in un idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.

Oneri e obblighi organizzativi:
il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio
comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato
(con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati)
durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei
lavori, sino all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione);
la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei
locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e
coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con
sistema operativo Windows e idonei applicativi (Office) e materiale di
cancelleria);
la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche,
esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal
giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione),
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
ed i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per ['attivazione, la gestione e il mantenimento del

cantiere:

I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla
formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie d’accesso, in
relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recintazione nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni;
la manutenzione quotidiana e il mantenimento, in perfetto stato di
conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del
cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato
di regolare esecuzione) e il mantenimento delle condizioni di sicurezza
del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private,
limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle
sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato,
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agli accessi ed ai cantieri, inclusa lilluminazione delle vie d’accesso e
del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro
necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;
il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei
mezzi d’opera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che
occorrano per i lavori;
la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo
stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati
da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche
per brevissimo tempo (in difetto, sara comminata un’apposita penale in
misura da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 200,00 (duecento/00) per
ogni infrazione accertata);
la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle
puntellazioni e quant'altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei
lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza
nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e il mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su
disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per
'esecuzione dei lavori, per [I'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori;
l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione
di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori. Nel caso di
sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo
di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;
la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell’arco delle 24
(ventiquattro) ore giornaliere; la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione
dellarresto fino a tre mesi o dellammenda da Euro 51,65
(cinquantuno/65) ad Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti:
la fornitura e il trasporto, a pieé d’opera, di tutti i materiali e mezzi
occorrenti per I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo,
trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai
trasporti;
la fornitura di tutti i mezzi d’'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti,
sollevatori e similari) necessari ai lavori e I'approntamento di tutte le
opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non
interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in
economia dalla Stazione appaltante;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei
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punti di impiego, secondo le disposizioni della Direzione Lavori,
comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dellEnte appaltante e per i quali compete, a termini di
contratto, all’appaltatore I'assistenza alla posa in opera. | danni che,
per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dell’appaltatore
stesso;
la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra
impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente
appalto, delluso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che I'Ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Ente appaltante, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento;
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché ['illuminazione
notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori:
la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al
cantiere e, nel caso d’ampliamenti di edifici, anche dei locali gia
esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove al termine
dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile
in mancanza della suddetta pulizia;
il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima
dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione lavori;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo
quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi
ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato
in base al solo costo del materiale;
la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre
il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli
stessi, di tutti i certificati necessari a rendere I'opera completamente
utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da
eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori.
La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o
la sua incompletezza imputabili all’appaltatore, comportera la
comminazione della  penale in misura pari allo 0,5
(zerovirgolacinquepermille) per mille dell’importo dell’appalto.'

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:
I'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle
forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori

1

La entita della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di

intervento e tenuto conto dell’entita delle altre penali previste.
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di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle
spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto del’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;
il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla
concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo
pubblico, licenze temporanee di passi carrabili ottenimento
dell'agibilita a fine lavori, del Certificato di prevenzione incendi (C.P.l.),
certificazioni relative alla sicurezza dellimmobile e degli impianti,
conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell’opera,
nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque
correlato a provvedimenti necessari alla formazione e mantenimento
del cantiere, all’esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli
impianti;
la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Enti pubblici, privati, ANAS, Aziende
di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti Enti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento
dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali.

Oneri e obblighi in ordine a documentazione fotografica e

campionamenti
la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente al’Organo di
collaudo, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o
verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a
colori ed in formati idonei e agevolmente riproducibili, deve essere
resa in modo da non rendere modificabile la data e 'ora delle riprese;
I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che
verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove di carico e calcoli
che siano ordinati dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, & fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della
Direzione Lavori la valutazione della rispondenza delle prove,
campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con
la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e
della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o
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comunque con modalita tali da garantirne I'autenticita;

c) l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro
ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato
Speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d) la previa sottoposizione alla Direzione Lavori ed al Responsabile Unico
del Procedimento delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro
effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal Direttore dei
lavori d’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 25) - Disciplina e buon ordine del cantiere

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale
le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere
solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo
nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani
dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati,
incapaci e disonesti o comunque non graditi alla stazione appaltante per
fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere attraverso la Direzione del cantiere, la quale
viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa
categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con [impresa, abilitato secondo le
previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

Il Responsabile Unico del Procedimento, attraverso il Direttore dei
lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il Responsabile Unico del Procedimento ed i suoi delegati avranno
libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli
interventi oggetto dell’appalto, salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni
da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 26) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'l.V.A,,
sono a totale carico dell’appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamati I'art. 8 del D.M. n. 145/2000 e l'art. 10 del D.P.G.R. n. 0166/
Pres. dd. 05.06.2003.

Ai sensi del comma 3, dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e del
comma 4, dell’art. 10 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003 sono,
altresi, a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di
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regolare esecuzione).

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti allimposta sul valore aggiunto.

L'IVA, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione appaltante.
ART. 27) - Domicilio dell’appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. n. 145/2000 e
all'art. 2 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003, I'appaltatore dichiara
di avere domicilio fiscale a .

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente
comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 28) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e
particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto
negoziale tra ’Amministrazione e I'appaltatore, le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare, il
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, di cui al D.P.R.
05.06.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.
3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109, di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145
e successive modifiche ed integrazioni; il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 — Testo
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro; il D.L. 13.05.201 1, n. 70 come convertito con modificazioni dalla
L. 106/2011 per le parti applicabili; la Disciplina organica dei lavori
pubblici di cui alla L.R. 31.05.2002, n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni; il Regolamento di attuazione della legge medesima di cui al
D.P.G.R. n. 0165/Pres. dd. 05.06.2003 e il Capitolato Generale d'Appalto
di cui al D.P.G.R. n. 0166/Pres. dd. 05.06.2003 per le parti applicabili;
I'Atto di intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e manutenzione delle
aree verdi del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale n.
234 dd. 28.06.2007 e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione e
dedotta nel presente atto.

Il presente atto, essendo soggetto all'l.V.A,, viene registrato con
esazione dellimposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.
131/1986.

Il presente atto ha allegati ed e stato da me letto ai
contraenti, omettendo per volonta delle parti la lettura degli inserti, il cui
contenuto esse dichiarano di conoscere ed accettare, essendo conforme
alla loro volonta e con me ultimo lo sottoscrivono qui in calce ed a
margine dei precedenti fogli.

Esso consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia,
per diciassette pagine intere e fin qui della presente.




