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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
Ufficio Contratti

OGGETTO: Codice Opera 20053. Risanamento radicalei egnarciapiedi con
abbattimento barriere architettoniche. Zona Nord.

IMPRESA /ATI ESECUTRICE :

Premesso che con determinazione dirigenziale n.
dd. e stato approvato il progettnitieb-esecutivo dei lavori
di Codice Opera 20053. Risanamento radicale di marciggdi con
abbattimento barriere architettoniche. Zona Nord - elaborato dai tecnici del
Servizio Strade in esecuzione dell'incarico coméericon dd.

che il progetto prevede un importo dei lavori aebal gara pari a
complessiviEuro 398.500,00di cui Euro 13.500,00per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetitiasso, al netto del 1.V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.im.i.

che, in esito allesperimento della procedura diagdiappalto e stato
aggiudicato allimpresa
con il ribasso del % sull'importo a base diage, quindi, al prezzo
offerto di Euro , + Eut8.500,00 per oneri per la
sicurezza stimati dalla stazione appaltante perlmmontare complessivo di
Euro + L.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appaltainconfronti dell’'lmpresa
evéntualmenteAT]

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)]
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 neXm.i.;
che con nota prot. n. dd. e statéata ai

controinteressati la comunicazione di cui allaB2 comma 9 del predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazioekabntratto d’appalto
con I'Impresa éventualmente ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 ecessive
modificazioni e integrazioni, &€ stata acquisitadacumentazione antimafia
conservata in atti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in remidittorio con
I'appaltatore, ha concordemente dato atto, netivelaerbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono l@uisa esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezionartia gell’appaltatore stesso;

tutto cido premesso,
tra il COMUNE di TRIESTEyrappresentato da

- nat_ a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti
del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale
interviene e stipula il presente atto in qualita leljale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effettlate 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell'ar del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire
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esclusivamente in nome, per conto e nell'intereledla stazione appaltante che

rappresenta;
e I'Impresa evdgntualmente: facente parte
dellATI costituita con atto Rep. n. dd. __ a rogito del dott.
Notaio in conservato in iattcopia autentica
conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , n. _CF ,e Partita IVA
(mandataria); on sede legale a
in Via , n. CF ,e Partita IVA
(mandante);
con sede legale a in Via
, n. ., CF e Partita IVA
(mandante)] rappresentata da nato a
)il ( ) 19  (millewmanto ),
domiciliato agli effetti del presente atto presaoskde della il quale

interviene ed agisce nel presente atto in qualita d
(eventualmente:come risulta da procura allegata sub “B” al presextto quale
sua parte integrante e sostanziale) ed in quanéo légale rappresentante
dell'lmpresa [eventualmentATI];
si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formaaoepintegrante e
sostanziale del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentatojria degli atti in
premessa citati, affida alllIMPRESA che, a mezzd siepraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna,altapgei lavori diCodice
Opera 20053. Risanamento radicale di marciapiedi oo abbattimento
barriere architettoniche. Zona Nord sulla base dell’'offerta prodotta in sede di
gara e formulata mediante:

- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, completai® compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dapi@dato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, catali¢é e gquantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati fecrche I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integrame che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncigualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriageve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e seode regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono alleljatstesso:
allegato sub << >> l'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub <<  >>:il Capitolato Speciale d'Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contrattancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti glicelati del progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le coruwdiziriportate nel
Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi enteme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesarpa sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comdin@&rieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offeldil’appaltatore in sede
di gara per la parte di lavorg<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
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contrattuali e sono anche vincolanti per I'appal@atai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varjaaddizioni e detrazioni in
corso d'opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di mibg o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, ;malime del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili 0 non compatibion il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, it tucasi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole cdoakte delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaboratprecede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e.ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidgppalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontrifffeiénze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nmipcwo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pere perfetto adempimento
dell'appalto é fissato, come da offerta allegatagamplessivi Euro

( ) Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) per
oneri di sicurezza stimati dalla stazione appadtaper un ammontare
complessivo di Euro + LLV.A. in misuréedge

ART. 6 — TIPO DI APPALTO

Il presente contratto é relativo ad un “appaltoiauna” come definito
dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto puo variare, in aumentorodiminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite erinati di legge.

ART. 7 — VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso didit e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivameemt&si di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentojantgemissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavorieggiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pié d’'opera deposiiatcantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo), contabilizzati alttnedel ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri persleurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 40.000,00 (qotamila /00).

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la rigsita di somministrazione del
finanziamento dell’opera e l'erogazione alla stamoappaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che
I’Amministrazione é esentata da qualsiasi respdligam ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni coatennella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioaatl' 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016 s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli everkrapi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.RI&gli Enti abilitati al
rilascio; in tal caso non verranno applicati ingsiedi mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.
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L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centaseiglinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabildai flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modiiad, con particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche esolusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori /cguttraenti dovranno essere inse-
rite apposite clausole con cui i subappaltatouibcentraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di culla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comummnazalla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territogialel Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della prapcontroparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di traccighifinanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con mad#i#cciabili ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando ilrto corrente che I'appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relaz@happalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatatin @ntiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sutidetto conto corrente
dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitlielle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sdeliart. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa siluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dpagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appdl inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dowrad obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo GardGL ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)

ART. 10 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicatogusmti lavori che intende
subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e sydzdiabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico
riferimento all'art. 105 ddD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
| contratti di subappalto dovranno rispettare, aapdi inammissibilita
dell'istanza di autorizzazione al subappalto, lacilina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislat®v@ttobre 2002, n. 231, per
I'integrale recepimento della direttiva 2011/7/U8ativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commercialinorma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
| contratti di subappalto dovranno rispettare, aagpeli nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010,186 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altévita di cui al punto
4) dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effeati da imprese in
subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse sanma ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.
| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commde?i'art. 105 del D.Lgs
50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in confornatdD.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari sorsmggetti al rispetto degli obblighi
di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136.m®.i.. pertanto é fatto obbligo
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allappaltatore di comunicare alla stazione appédtail nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggete lavoro.

ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presentpadip, la garanzia
definitiva & calcolata in rapporto percentuale @&sd ai criteri stabiliti dall’art.
103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ed & definita quindi in ragione di Euro

( ) pari al ___ dellimporto tcattuale (al netto

dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidsprsa assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di iradat conservata in
atti, redatta secondo le modalita indicate nel DLRB/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digeoihi ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla soass®ne, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sullaase delle
disposizioni di cui all’art. 103 deD.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016.m@.i. I'appaltatore
e obbligato a costituire e consegnare alla stazippaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori una polizza diassizione quale garanzia per
tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell'operaper un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché apectura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzipemassimale di

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giornB65
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivordetti dalla data del verbale
di consegna dei lavori medesimi secondo quantagicemel cronoprogramma.

Nel termine contrattuale € computata una quota par20 % per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dellinizio dei lavori 'appaltatore deve gemtare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denundigizio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfaristici inclusa la Cassa Edile
della Provincia di Trieste nonché copia della nardel medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, I'Amministiaei si riserva in ogni
modo il diritto di stabilire con ordine di servizita data di inizio di un
determinato lavoro e l'esecuzione dello stessooentr termine perentorio,
nonché di disporre I'ordine di esecuzione dei lavesl modo che riterra piu
conveniente. Qualora I'appaltatore non rispetitimine perentorio di cui sopra,
verra applicata la penale di cui all'art. 13 pgniagiorno di ritardo.

L'amministrazione si riserva altresi il diritto dchiedere all'appaltatore
lintervento immediato (entro 24 ore dal ricevimertella richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche aamdax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui passafigurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico sefwi ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora I'appaltatore non intervengatempi di cui sopra, verra
applicata la penale di cui all'art. 13 per ogrirgo di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possom fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di inteineecon carattere d’'urgenza in
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altre localitd di tutto il territorio del comune dirieste, dichiaratamente
considerate di potenziale pericolo per il pubblitansito, percio I'effettiva
programmazione sara fatta solo alla consegna deiildi ogni singolo stralcio
esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsmsivento, valutando in quel
momento le esigenze di quartiere e le opportungiate dal coordinamento
generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori dessere coerente con |l
piano di sicurezza e di coordinamento del cantieventualmente integrato ed
aggiornato.

E’ obbligo dellimpresa effettuare, contestualmealia stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradatk tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (grigli##fans). Qualora cid non avvenga
il ripristino dovra essere eseguito comunque ndredl 15 (quindici) giorni
dall’'eventuale ricoprimento restando a carico @afpresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contestutistino della funzionalita.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontalevra venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto dinasicon esclusione delle fasce
d'arresto e i parcheggi per disabili che dovrann@niv esequite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stdshsuddetto tappetoestando
comunque a carico dell'impresa ogni danno o simiskre potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funzioraltiella segnaletica.

ART . 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLA RE
ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudacdlisciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, commae® D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
fino all'emanazione di detto decreto si applicamdibposizioni di cui alla Parte
Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i segtigermini:

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il terenperentorio di 6 (sei)
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattereyisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dallatad di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende taniate approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia intenterantro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sw@stituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emeBso3e(tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e litemiene dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazidel predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere definitdecorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato datiiAistrazione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due)sineltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n/2BA6 e s.m.i. salvo
quanto disposto dall’art. 1669 del codice civilappaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché&anoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima cherilifccato di collaudo
assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, lallana conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e amjm oggetto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti abllaudo: resta nella
facolta dell'amministrazione richiedere la consegnécipata di parte o
di tutte le opere ultimate.
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6. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione dppéd puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la pierigpondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzadoa quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato spexial’appalto o nel
contratto.

ART. 15 — CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita dizméife, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione delkratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regel@secuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del észrministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., filleraanazione di detto
decreto si applichera 'art. 230 del D.P.R. 207201

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale amttaddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevandd da responsabilita
l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quawoiggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultarglesdccessivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicado lfesecuzione dei
lavori ed in relazione all’'entita delle conseguetegate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultin@ze dei lavori o per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporalelagieri, € applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell'importo contuatie (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell'l.V.A.).

La penale, con I'applicazione della stessa quotagmuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in dasardo nell'inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un vezliilsospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissatdl’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora esdguit

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle igogemporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anchepeito al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di wWiZione € da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze inéelim

La misura complessiva della penale non potra supdra0% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltatiteisolvere il contratto in
danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate ietrazione in
occasione del pagamento immediatamente succedsixarificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa esta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalitd non pregiudica il risanento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministbae a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

ART. 17 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non puo essere ceduto a genallitd, ai sensi
dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazicegpaltante si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei gmicinteressi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 — RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facolta di risolvereiitcatto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2018.m.i. nonché nelle seguenti
ipotesi:
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a) inadempimento alle disposizioni del direttore ldebri riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'intpaza della prestazione
inadempiuta nelllambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solaléegnell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge spilvenzione degli
infortuni, ligiene, la salute e sicurezza sul lewoe le assicurazioni
obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motimoguesta fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimentolidgte massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenze giubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato wmtiin misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei teringirevisti dal contratto e
comunqgue dopo aver accumulato un ritardo di gi6én{sessanta) naturali
e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nebroprogramma per fatti
imputabili all'appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecip&ziooessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiehecontratto o allo scopo
dell'opera;

h) provvedimento del committente o del responsathélielavori, su proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, assdell'articolo 92 comma
1, lett. €) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requpgt I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure s@zatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pudzbimministrazione;

i) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art.e9dall'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto ristoo del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra,etata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le nitadareviste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tatefisarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del @itdrnel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 eis.m

ART. - 20 RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presenteatio in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs50/2016 e s.m.i..

ART. 21 — SOSPENSIONE

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'd®7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, dapgnsione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale tapoel termine di
esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma detgmte atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nellacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, ‘ggprbvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a ina@mienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordovrat per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza iateria di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
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- I'esecuzione di accertamenti integrativi che l&fgtore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di foraezi delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Qimne dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di provecauipioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritaadadnsegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali tamversie tra I'appaltatore, i
fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nohé le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'appaltatore e il propaosonale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono flikeati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 5015 e s.m.i., fino all'emanazione
di detto decreto le attivita di controllo si esplw secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in qomta alle disposizioni di cui
alla Parte Il, Titolo IX capil e Il del D.P.R.1%.2010 n. 207.

ART. 23 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTID EL
PERSONALE DIPENDENTE

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applcategralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegatell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatriceéede al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche ®rmative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoroetla categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori compresa l'iscrizione
dei lavoratori stessi alle casse edili della Proxindi Trieste, anche ai fini
dell'accentramento contributivo.

L’'appaltatore prende atto che il pagamento deiigpettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per ktgmieni oggetto del contratto e
subordinato all'acquisizione della documentazionaicai di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tud#enorme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assisiatez assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normatigan particolare riguardo a
guanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lg2606 e s.m.i.

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza ¢k tietleggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integratitérritoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché d@uaimente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anchealpra non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura alled dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicaziarte 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cuidfzltatore sia una
cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondesea@ lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenzial@gsicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATOR E
Oltre a quanto previsto nel presente contrattotuiti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nelitdgto speciale d’appalto, in

Pagina 9 di 11



SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

particolare I'appaltatore assume tutti gli onedieémpegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolaoeciale d'appalto.

ART. 25 — OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DE |
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al preseraéto i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti adeogare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Cportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale3h del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compwetdo dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, ebegono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo goontare la risoluzione
0 decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto ajiblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dadpaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relasamzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione deleptescontratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposiidi cui alla Parte VI —
Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.L§8/2016 e s.m.i. le
modalita procedurali da seguire saranno quelle@didall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione cwmhtratto, comprese
guelle conseguenti al mancato raggiungimento dedialo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente AutoBiarisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzionéudizjo arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in qoieli Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogentappbrto negoziale
tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le mormgislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubbliéh materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto désa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree veudi) Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28rpu2007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione é dedotta nel ptes#to e, in particolare, quelli
indicate all'art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’'APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 delM. 145/2000,
I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via

, N. :

[Eventuale L'appaltatore dichiara di avere eletto il propridomicilio a
[nel luogo nel quale ha sedéidio di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo stodli un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta]

Ogni variazione del domicilio deve essere tempasiente comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE
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Tutte le spese del presente contratto, inerentresaguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la solaeemme del I.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espresséenrichiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo deati relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspéi bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretladconsegna a quello data di
emissione del collaudo prowvisorio (o del certificdi regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta a@ Eur
piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, e gettp a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, puntce2PdP.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Ci@.quanto sia applicabile,
l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legalpresgentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatéeneseguenti articoli: 9, 16,
17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, gt articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichidoaespressamente che la loro
accettazione €& resa materialmente mediante |'us@ttoscrizione digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, "Be “C"), letto,
approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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