


PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

 

Capo I – Definizione economica dell’appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto 
L’appalto  ha  ad  oggetto  i  lavori,  le  forniture,  le  provviste  e  quant’altro  necessario  per  dare
completamente  compiuti  ed  eseguiti  i  lavori di   “Interventi  urgenti  di  straordinaria
manutenzione  strade,  piazze  e  marciapiedi.  Anno  2021.  Zona  Nord.  Codice  Opera
21076.”  sulla base del progetto  esecutivo elaborato dai tecnici del Servizio Strade e del relativo
schema di contratto ai quali le parti fanno integrale rinvio. 
1. Nel  rapporto  negoziale  sono  vincolanti  tra  le  parti  le  disposizioni  contenute  nello  schema  di

contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

2. Definizione economica dell’appalto 
1. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente 

TABELLA “1”.

N.
ord

Catego
ria

DPR
34/00

Natura
P o S

Importo lavori
opere comunali

A MISURA

Importo
lavori opere

comunali
A CORPO

TOTALE
% INCIDENZA

MANODOPERA

1 OG3 P € 99.004,00 € 99.004,05 27,36%

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 99.004,05

IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 3.500,00

IMPORTO TOTALE APPALTO € 102.504,05

Importo della manodopera per i lavori euro 27.090,04 euro.
Pari ad un incidenza sui lavori pari al 27,36%.
Come da allegato al presente documento.

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a

sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni  di  legge,  regolamento  e  normative  in  genere  in  materia  di  qualità,  provenienza  e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli
artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

4. Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere 

locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di 
permanente sicurezza e igiene.



2.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo.

5. Norme di sicurezza particolari
1. L'appaltatore  è  obbligato  alla  più  stretta  osservanza  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di

prevenzione e  di  tutela  dei  lavoratori,  al  rispetto  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’affidatario (l’appaltatore) è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n.  81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Capo II – Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6.  Piani di sicurezza 1

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il  piano di  sicurezza e  di  coordinamento predisposto dal  coordinatore  per  la  progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del  D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché
il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  eventualmente  predisposto  nel  corso  dei  lavori  dal
coordinatore per l’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008.

2. È a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

3. E’  parimenti  onere  dell’affidatario  (appaltatore)  la  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale
delle  imprese  esecutrici  o  dei  lavoratori  autonomi  in  subappalto  con  le  modalità  indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

4. L’appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una  o  più  proposte  motivate  di  modificazione  o  di  integrazione  al  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione  obbligatoria  e  preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza dei  lavoratori  o  a
rilievi da parte degli organi di vigilanza.

5. L'appaltatore  ha diritto  che il  coordinatore  per  la  sicurezza in  fase  di  esecuzione si  pronunci
tempestivamente,  con  atto  motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,
sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  presentate.  Le  decisioni  del  coordinatore  sono
vincolanti per l'appaltatore.

6. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. L’appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – approvazione e
applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto di
Intesa  nei  cantieri:  approvazione  della  disciplina  operativa  e  di  due  protocolli  operativi  per
l’esecuzione degli accertamenti nei cantieri  dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con
relativi allegati e ss.mm.ii.

1  NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di
più imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del
PdSC)



7.  Piani di sicurezza 2

1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano è conservato in
cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri. 

2. È parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneità tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori.

3. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2,
del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8. Piano operativo di sicurezza
1. L’affidatario (l’appaltatore),  entro 30 giorni  dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni

prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al  Coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di  esecuzione,  il  proprio  piano  operativo  di
sicurezza,per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  unitamente  ai  piani  operativi  di
sicurezza  delle  singole  imprese  esecutrici  in  subappalto,  previa  verifica  della  congruità  dei
medesimi rispetto al proprio. 

2. Il  piano operativo di  sicurezza è  redatto  ai  sensi  dell’art.  17,  comma 1,  lettera  a)  del  D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

9. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali  di tutela di cui all'art.  15 del D.Lgs.

9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

3. L'impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio,  industria,  artigianato e  agricoltura,  l'indicazione dei  contratti  collettivi  applicati  ai
lavoratori  dipendenti.  L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei  lavori  affidati  e  sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81.  In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4.  I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. 

10. Rischi dell’ambiente di lavoro
1. Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione dei

lavori.

2  NB: solo per i cantieri ai  quali non si applicano le disposizioni di  cui all’art.  90, 3° comma del D.Lgs 81/08,
(cantieri  con unica impresa esecutrice  più  eventuali  lavoratori  autonomi per  i  quali  non vi  è  obbligo  di  nomina  dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)



2. La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo di
piccoli incidenti ed infezioni;

3. La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali è necessaria un
adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire incidenti alle
persone presenti;

4. La  presenza  di  linee  di  reti  tecnologiche  sia  aeree  che  sotterranee  che  potrebbero  provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

5. La  presenza  di  eventuali  altri  cantieri  di  lavoro  per  i  quali  è  necessaria  una  preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

6. La presenza di rischio biologico ambientale;
7. La presenza di traffico veicolare (pedonale)

11. Interventi urgenti di messa in sicurezza
L’Appaltatore dovrà GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi  come tali quelli in cui possa
configurarsi  il  pericolo  per  la  vita  umana,  ovvero  l'interruzione  di  pubblico  servizio,  ovvero  la
produzione di  ingenti  danni,  segnalati  via  fax,  posta  elettronica,  telefonicamente  o con ogni  altro
mezzo analogo, l’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie
per  garantire  la  sicurezza,  la  pubblica  incolumità  e  la  pubblica  igiene.  Gli  interventi  di  presidio
necessari  per  scongiurare  gli  stati  di  urgenza devono essere  eseguiti  con la  massima tempestività
ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta;
L’eventuale  modifica  dei  termini  suddetti  potrà  avvenire  unicamente  con  ordine  da  parte  della
Direzione Lavori.

12. Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365  (trecentosessantacinque)
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. 12 dello schema di contratto.
Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalità dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.

13. Modalità di riscossione dei corrispettivi
I pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto e saranno
riscuotibili  accertata la tracciabilità dei flussi finanziari  e la regolarità contributiva secondo quanto
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Conto finale dei lavori
Il conto finale dei lavori è disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R.
207/2010 è compilato dal D.L. entro 45 gg. dall’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei
lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

15. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore
I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non oltre 5
giorni dall’evento.
Conseguentemente, il D.L. provvederà a redigere processo verbale di accertamento ed a determinare il
risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

16. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 esemplari, con

le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato
nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.



TABELLA 2 – CARTELLO DI CANTIERE

Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture

LAVORI : Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze e marciapiedi. 
Zona Sud. Anno 2021. Codice Opera 21076.

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n.______ dd. __/__/202_
Progetto esecutivo redatto da:  arch. Elena Ledovini
Direttore dei Lavori:  arch. Elena Ledovini
Direttore Operativo: p.i. Christian Muggia
Ispettore di cantiere: p.i. Christian Muggia
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:  arch. Letizia Lampe
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Letizia Lampe 

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:__/__/____
Modifiche: _______________________

Responsabile Unico del procedimento: ing. Gustavo Zandanel

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:                    
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:                    
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_                    
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ________________,00
Gara in data: __/__/20__     offerta di Euro  _______________,00  pari al ribasso del  ___ %
Impresa/ATI  esecutrice:___________________________________________________________

con sede a ______________________, in Via __________________________________, n. ______

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica ________Euro ______,00
_____, classifica ________Euro ______,00
_____, classifica ________Euro ______,00

Direttore tecnico del cantiere: ____________________________________________________

Subappaltatori: per i lavori di _______________Importo lavori subappaltati ______________
Categoria descrizione___________________________________________________________

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ____________________

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale tel: 
040/675________fax: 040/675____ http://www.comune.trieste.it ; 

 e_mail:____________@comune.trieste.it

http://www.comune.trieste.it/


PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalità di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di
accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalità di prove,

ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)
 

Capo I -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura  dei  lavori 

17. Anticipazione del prezzo
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore
di una anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

18. La valutazione e misura dei lavori
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date

nelle norme del  presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate  sul  luogo del  lavoro,  senza che l’appaltatore possa far  valere criteri  di  misurazione o
coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere.

2. Non sono riconosciuti  nella valutazione delle opere aumenti dimensionali  o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

5. Gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale,
con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

19.  Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto 
La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto è disciplinata dal decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto
decreto si applicano le seguenti disposizioni:
1.  Ferme  le  disposizioni  in   materia  di  contabilizzazione  e  di  pagamento  del  corrispettivo,  per

determinati  manufatti  il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori  può  stabilire  anche  il  prezzo  a  piè  d'opera  e  prevedere  il  relativo  accreditamento  in
contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art.  180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3.  I materiali  e i  manufatti  portati  in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,  e
possono  sempre  essere  rifiutati  dal  Direttore  dei  Lavori  ai  sensi  dell'articolo  180  del  D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

20. Valutazione dei lavori in corso d’opera 
La valutazione dei lavori in corso d'opera è disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 111,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti
disposizioni: 



1. Ferme  le  disposizioni  in  materia  di  contabilizzazione  e  di  pagamento  del  corrispettivo,  per
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori  può  stabilire  anche  il  prezzo  a  piè  d'opera  e  prevedere  il  relativo  accreditamento  in
contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207,  all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti  portati  in  contabilità  rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono  sempre  essere  rifiutati  dal  Direttore  dei  Lavori  ai  sensi  dell'articolo  180  del  D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

21. Variazione del prezzo d’appalto
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezza e igiene. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art.  106,
comma  3  del  D.  Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.
L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a
risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree oggetto
dell'appalto.
Qualora però, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita,  il  prezzo  dell'appalto  deve  essere  proporzionalmente  aumentato  o  diminuito.
Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria, salvo i
casi previsti dalla normativa vigente.  

22. Materiali ed oggetti di valore
1.   I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati  dal  Direttore  dei  Lavori  ed eventualmente  ove prescritto dal  Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.
2.    I  materiali  provenienti  da  escavazioni  o  demolizioni  i  quali  siano ritenuti  utilizzabili  dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprietà della medesima
Amministrazione  e  l’appaltatore  dovrà  riporli,  regolarmente  accatastati,  nei  luoghi  richiesti,
intendendosi  di  ciò compensato con i  prezzi  degli  scavi  e delle relative  demolizioni.  Ove tali
materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall’importo
netto dei lavori.

     3.   Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprietà
degli  oggetti  di  valore  e  di  quelli  che  interessano la  scienza,  la  storia,  l’arte  o  l’archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei
lavori  e  nella sede dei  lavori  stessi,  con l’obbligo dell’appaltatore  di  consegnarli  alla  stazione
appaltante medesima che gli rimborserà le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni
che fossero state ordinate per assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.

   4.    Il  reperimento  di  cose  di  interesse  storico,  artistico  o  archeologico  va  immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non può demolire o comunque
alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
5.  L’appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

22. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti  i  piani  per le misure di  sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali 
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore

dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al



medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. la  custodia,  la  conservazione e ogni  responsabilità  sulle  opere  realizzate,  sui  materiali  e  sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei
lavori  alla  presa  in  consegna  da  parte  della  Amministrazione  che  deve  tradursi  in  un  idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c. l’accatastamento  e  l’aggiornamento  della  mappa  catastale  dell’immobile  realizzato  e/o
ristrutturato;3

Oneri e obblighi organizzativi 
a. il  mantenimento di  una sede operativa nell'ambito del  territorio comunale,  munita  di  recapito

telefonico adeguatamente  presidiato (con  esclusione di  segreteria  telefonica o di  altri  sistemi
automatizzati)  durante  il  corso  di  tutta  la  giornata  lavorativa  e  per  la  durata  dei  lavori  sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione); 

b. la  costruzione  e  la  manutenzione,  entro  il  recinto  del  cantiere,  dei  locali  ad  uso  ufficio  del
personale di Direzione Lavori,  assistenza e coordinamento alla sicurezza,  arredati,  illuminati  e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale computer e
idonei applicativi e materiale di cancelleria)4;

c. la  realizzazione  dei  tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  prove,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del  collaudo  provvisorio  o  all’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione) tenendo  a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
a. l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere

attrezzato,  ivi  comprese  le   vie  di  accesso,  in  relazione  alla  entità  dell’opera,  con  tutti  i  più
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,  in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di  conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o
del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private,  limitrofe ed antistanti  il  cantiere.  In
particolare  la  sistemazione  delle  sue  strade,  i  rifacimenti  e  le  riparazioni  al  piano  stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei  veicoli  e delle persone addette ai lavori  tutti,  ivi  comprese le eventuali  opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata); 

f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore

3  nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a  corpo, va inserito nel quadro economico
dell’opera e rimborsato all’appaltatore

4  Indicare in relazione al tipo di lavoro la attrezzatura adeguata



per  l'esecuzione  dei  lavori,  per  l'esecuzione  delle  opere  e  per  la  protezione  e  sicurezza  dei
lavoratori;

g. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di  sospensione  dei  lavori  dovrà  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare
deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa alle  opere  eseguite,  restando a  carico
dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato  o
insufficiente rispetto della presente norma;

h. ove reputato necessario  la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere,  ai  sensi dell'art.  22 della Legge 13/09/1982 n. 646,  la  custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro
51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
a. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei

lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
b. l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai

lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la
non  interferenza  dei  lavori  con  quelli  di  altre  imprese  o  eseguiti  in  economia  dalla  stazione
appaltante; 

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni  della  Direzione  Lavori,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore l’ assistenza alla posa in
opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e. la concessione,  su richiesta della Direzione Lavori,  a  qualunque altra impresa alla quale siano
affidati  lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  dell’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  l’ente  appaltante  intendesse  eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non
potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; 

f. la  fornitura e manutenzione dei  cartelli  di  avviso,  di  fanali  di  segnalazione notturna nei  punti
prescritti  e  di  quanto  altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché
l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori
a. la  pulizia  di  tutte  le  opere,  delle  aree  pubbliche o private  adiacenti  al  cantiere  e,  nel  caso di

ampliamenti  di  edifici,  anche dei  locali  già  esistenti  se  insudiciati  nell’esecuzione delle  opere
nuove al   termine dei  lavori.  La stazione appaltante  non prenderà  in  consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;5 

b. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

c. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per  le  finalità  di  eventuali  successivi  ricambi  omogenei,  previsto  dal  Capitolato  speciale  o

5  In relazione alla necessità di disporre dell’immobile immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori, il comma deve essere
riformulato come segue: “ La pulizia finale accurata comprensiva di inceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attività volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’Amministrazione non prenderà in consegna l’immobile in carenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’Amministrazione è compensato “a corpo nell’ambito delle spese generali
dell’appalto. 



precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo
costo del materiale;

d. la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi,  di tutti i certificati necessari a rendere l'opera
completamente  utilizzabile  alla  data  della  fine  dei  lavori,  indipendentemente  da  eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita l’agibilità
della struttura; all’appaltatore è fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilità stessa.6. 
La  mancata  o  tardiva  presentazione  della  suddetta  documentazione  o  la  sua  incompletezza
imputabili all’appaltatore, comporterà la comminazione della penale in misura pari allo ____ per
mille dell’importo dell’appalto.7 

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
a. l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte
che  eseguono  forniture  o  lavori  per  conto  della   Amministrazione,  sempre  nel  rispetto  delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

c. il  pagamento  di  tributi,  canoni  e  somme comunque  dipendenti  dalla  concessione  di  permessi
comunali,  occupazioni  temporanee  di  suolo  pubblico,  licenze  temporanee  di  passi  carrabili,
ottenimento dell'agibilità a fine lavori, del C.P.I, certificazioni relative alla sicurezza dell’immo-
bile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

d. la  richiesta,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla  stazione
appaltante   (enti  pubblici,  privati,  ANAS,  aziende  di  servizi  ed  altre  eventuali),  interessati
direttamente  o  indirettamente  ai  lavori,  di  tutti  i  permessi  necessari,  oltre  a  seguire  tutte  le
disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione  all’esecuzione  delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi,
canoni e quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti
a. la  produzione,  alla  Direzione  lavori  ed  eventualmente  all’organo  di  collaudo,  di  un'adeguata

documentazione  fotografica  relativa  alle  lavorazioni  di  particolare  complessità  o  non  più
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;8 

b. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori,  sui  materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la
confezione dei campioni, modelli, sagome e l’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate  dalla  stessa  Direzione  lavori  su  tutte  le  opere  in  calcestruzzo  semplice  o  armato  e

6  L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve   essere acquisita in relazione alla
tipologia dell’appalto.

7  La entità della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto
dell’entità delle altre penali previste.

8  In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera può essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg
o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con
i più significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovrà essere computato nelle
spese generali dell’ intervento. 



qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto
obbligo  di  effettuare  almeno  un  prelievo  di  calcestruzzo  per  ogni  giorno  di  getto,  datato  e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di
farli  ripetere  finché tale  rispondenza non sia  raggiunta.  Dei  campioni  potrà  essere  ordinata  la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;

c. l’esecuzione di  un’opera campione delle singole categorie di  lavoro ogni  volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

23. Disciplina e buon ordine del cantiere
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far  osservare  al  proprio  personale  le  norme di  legge  e  di  regolamento  e  le  prescrizioni  ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori. 
La stazione appaltante  potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino  palesemente  insubordinati,  incapaci  e  disonesti  o,  comunque,  non  graditi  alLa  stazione
appaltante  per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa
categoria,  dipendente  dell’impresa  o  avente  apposito  incarico  professionale  o  altro  rapporto  con
l'impresa,  abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da  eseguire in conformità a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.o, se non ancora adottate in conformità all’art. 87 del D.P.R. 207/2010. 
Il  RUP,  attraverso il  Direttore  dei  Lavori,  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento del  direttore  di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli  interventi  oggetto  dell'appalto  salvo  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni  da  parte  del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

 



Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Lavori a misura

1 Via Boccaccio - altezza civico 11

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

1 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 10,00 1,21 6,10 0,07 0,70 12,10

40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

2 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

m² 10,50 23,68 23,13 5,48 57,54 248,64

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

3 40.1.BQ4.01.A In pietra

m 7,00 7,41 65,71 4,87 34,09 51,87

10.5.WK1.03 SUOLO

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE

TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

4 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m

m 7,00 0,32 28,53 0,09 0,63 2,24

12.8.BS1 OPERE STRADALI

RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

5 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

m² 10,50 1,37 21,45 0,29 3,05 14,39

12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

6 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

m² 10,50 39,21 14,36 5,63 59,12 411,71
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Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

7 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml

m² 10,50 15,40 20,69 3,19 33,50 161,70

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

8 T.02.008.01 in pietra naturale

m 7,00 25,00 85,00 21,25 148,75 175,00

12.2.CP1 OPERE STRADALI

SOTTOFONDI STRADALI

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

9 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

m² 10,50 2,39 24,59 0,59 6,20 25,10

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

10 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23

Cadauno 1,00 70,20 35,00 24,57 24,57 70,20

11 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

Cadauno 1,00 53,30 35,00 18,66 18,66 53,30

Totale Via Boccaccio - altezza civico 11 Euro 1.226,25

2 Via Boccaccio - Via Ariosto

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

12 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 14,00 1,21 6,10 0,07 0,98 16,94

40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

13 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

m² 16,50 23,68 23,13 5,48 90,42 390,72

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

14 40.1.BQ4.01.A In pietra
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

m 11,00 7,41 65,71 4,87 53,57 81,51

10.5.WK1.03 SUOLO

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE

TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

15 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m

m 18,00 0,32 28,53 0,09 1,62 5,76

12.8.BS1 OPERE STRADALI

RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

16 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

m² 16,50 1,37 21,45 0,29 4,79 22,61

12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

17 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

m² 16,50 39,21 14,36 5,63 92,90 646,97

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

18 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml

m² 16,50 15,40 20,69 3,19 52,64 254,10

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

19 T.02.008.01 in pietra naturale

m 11,00 25,00 85,00 21,25 233,75 275,00

12.2.CP1 OPERE STRADALI

SOTTOFONDI STRADALI

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

20 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

m² 16,50 2,39 24,59 0,59 9,74 39,44

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

21 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23

Cadauno 4,00 70,20 35,00 24,57 98,28 280,80

22 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Cadauno 1,00 53,30 35,00 18,66 18,66 53,30

23 T.04.017.06 con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0.06

Cadauno 1,00 36,40 35,00 12,74 12,74 36,40

Totale Via Boccaccio - Via Ariosto Euro 2.103,55

3 Via Boccaccio - parco giochi e sgambamento cani

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

24 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 34,20 1,21 6,10 0,07 2,39 41,38

40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

25 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

m² 367,50 23,68 23,13 5,48 2.013,90 8.702,40

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

26 40.1.BQ4.01.A In pietra

m 175,00 7,41 65,71 4,87 852,25 1.296,75

10.5.WK1.03 SUOLO

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE

TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

27 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m

m 175,00 0,32 28,53 0,09 15,75 56,00

12.8.BS1 OPERE STRADALI

RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

28 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

m² 367,50 1,37 21,45 0,29 106,58 503,48

12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

Pag. 4 di 20



Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

29 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

m² 367,50 39,21 14,36 5,63 2.069,03 14.409,68

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

30 T.02.003.02 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml

m² 367,50 11,00 20,69 2,28 837,90 4.042,50

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

31 T.02.008.01 in pietra naturale

m 157,50 25,00 85,00 21,25 3.346,88 3.937,50

32 T.02.008.02 in pietra naturale di recupero

m 17,50 42,00 90,00 37,80 661,50 735,00

16.5.EQ4.01 STRUTTURE DI CONTENIMENTO E FONDAZIONE

FONDAZIONI DIRETTE

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

33 16.5.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4

m³ 0,25 303,80 18,54 56,32 14,08 75,95

20.3.DH2.01 MEMBRATURE PORTANTI

ARMATURE PER CEMENTO ARMATO

ARMATURE PER C.A. E C.A.P. - ACCIAIO

ACCIAIO TONDE PER C.A.

34 20.3.DH2.01.A Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata

kg 100,000 2,51 11,27 0,28 28,00 251,00

12.2.CP1 OPERE STRADALI

SOTTOFONDI STRADALI

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

35 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

m² 367,50 2,39 24,59 0,59 216,83 878,33

T.04.016 RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO

36 T.04.016.01 In sede di carreggiata

Cadauno 6,00 26,00 45,00 11,70 70,20 156,00

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

37 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Cadauno 6,00 70,20 35,00 24,57 147,42 421,20

38 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

Cadauno 9,00 53,30 35,00 18,66 167,94 479,70

39 T.04.017.06 con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0.06

Cadauno 2,00 36,40 35,00 12,74 25,48 72,80

T.05.010 ESPURGO CADITOIE INTASATE

40 T.05.010.01 caditoie marciapiede e/o carreggiata

Cadauno 6,00 32,50 45,00 14,63 87,78 195,00

T.05.206 LIEVO DI CADITOIE STRADALI

41 T.05.206.01 con trasporto in localita designata dalla D.L

Cadauno 6,00 47,19 45,00 21,24 127,44 283,14

50.4.GQ4.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

CADITOIE, INVITI, ACCESSORI

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS

42 50.4.GQ4.01.B Sezione interna 400x400x400 mm

cad 6,00 47,25 45,08 21,30 127,80 283,50

50.4.GQ4.02 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

CADITOIE, INVITI, ACCESSORI

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI

43 50.4.GQ4.02.B Per pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm

cad 6,00 7,86 19,36 1,52 9,12 47,16

50.4.GH1.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

CADITOIE, INVITI, ACCESSORI

MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

44 50.4.GH1.01.B Classe D 400

kg 180,000 4,95 9,22 0,46 82,80 891,00

50.5.GH1.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

CHIUSINI

MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

45 50.5.GH1.01.C Classe D 400

kg 750,000 4,25 10,74 0,46 345,00 3.187,50

Totale Via Boccaccio - parco giochi e sgambamento cani Euro 40.946,97

4 Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. sx

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

46 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 23,00 1,21 6,10 0,07 1,61 27,83

40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

47 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

m² 91,50 23,68 23,13 5,48 501,42 2.166,72

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

48 40.1.BQ4.01.A In pietra

m 20,00 7,41 65,71 4,87 97,40 148,20

12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

49 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

m² 91,50 39,21 14,36 5,63 515,15 3.587,72

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

50 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml

m² 91,50 15,40 20,69 3,19 291,89 1.409,10

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

51 T.02.008.01 in pietra naturale

m 20,00 25,00 85,00 21,25 425,00 500,00

12.2.CP1 OPERE STRADALI

SOTTOFONDI STRADALI
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

52 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

m² 91,50 2,39 24,59 0,59 53,99 218,69

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

53 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23

Cadauno 4,00 70,20 35,00 24,57 98,28 280,80

54 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

Cadauno 20,00 53,30 35,00 18,66 373,20 1.066,00

Totale Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. sx Euro 9.405,06

5 Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. dx

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

55 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 23,40 1,21 6,10 0,07 1,64 28,31

40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

56 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

m² 74,80 23,68 23,13 5,48 409,90 1.771,26

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

57 40.1.BQ4.01.A In pietra

m 8,00 7,41 65,71 4,87 38,96 59,28

12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

58 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

m² 74,80 39,21 14,36 5,63 421,12 2.932,91

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

59 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

m² 74,80 15,40 20,69 3,19 238,61 1.151,92

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

60 T.02.008.01 in pietra naturale

m 8,00 25,00 85,00 21,25 170,00 200,00

12.2.CP1 OPERE STRADALI

SOTTOFONDI STRADALI

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

61 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

m² 74,80 2,39 24,59 0,59 44,13 178,77

T.04.016 RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO

62 T.04.016.01 In sede di carreggiata

Cadauno 1,00 26,00 45,00 11,70 11,70 26,00

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

63 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23

Cadauno 1,00 70,20 35,00 24,57 24,57 70,20

64 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

Cadauno 21,00 53,30 35,00 18,66 391,86 1.119,30

50.5.GQ4.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

CHIUSINI

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI

65 50.5.GQ4.01.B Dimensioni esterne 40x40 cm

cad 1,00 42,11 50,58 21,30 21,30 42,11

71.2.VV4 ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE,
SMALTI

66 71.2.VV4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

m² 10,96 7,16 51,00 3,65 40,00 78,47

Totale Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. dx Euro 7.658,53

6 Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - carreggiata

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

67 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
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m 48,00 1,21 6,10 0,07 3,36 58,08

12.8.BS1.03 OPERE STRADALI

RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

68 12.8.BS1.03.A Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq

m² 570,00 7,53 24,37 1,84 1.048,80 4.292,10

69 12.8.BS1.03.B Per ogni cm in più di spessore - superficie fino a 1500 mq

m² 1.140,00 1,92 27,54 0,53 604,20 2.188,80

12.8.BS1 OPERE STRADALI

RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

70 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

m² 570,00 1,37 21,45 0,29 165,30 780,90

12.3.YS5.03 OPERE STRADALI

STRATI DI BASE E DI COLLEGAMENTO

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA - CONGLOMERATI
BITUMINOSI

STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - fino a 1500 mq

71 12.3.YS5.03.A Di spessore finito compattato 8 cm

m² 114,00 30,88 11,57 3,57 406,98 3.520,32

12.4.YS5.01 OPERE STRADALI

TAPPETI DI USURA

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA - CONGLOMERATI
BITUMINOSI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

72 12.4.YS5.01.C Di spessore finito compattato 4 cm - fino a 1500 mq

m² 570,00 18,73 17,03 3,19 1.818,30 10.676,10

12.9.GY4.01 OPERE STRADALI

OPERE COMPLEMENTARI

LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI

ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI

73 12.9.GY4.01.c Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm

a corpo 9,00 252,01 34,97 88,13 793,17 2.268,09
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ARTICOLO
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74 12.9.GY4.01.b Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm

a corpo 7,00 148,69 29,64 44,07 308,49 1.040,83

75 12.9.GY4.01.a Con lato maggiore interno minore di 40 cm

a corpo 7,00 100,17 29,33 29,38 205,66 701,19

71.2.VV4 ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE,
SMALTI

76 71.2.VV4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

m² 25,00 7,16 51,00 3,65 91,25 179,00

Totale Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - carreggiata Euro 25.705,41

7 Via Martiri della Libertà - altezza civico 13

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

77 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 22,80 1,21 6,10 0,07 1,60 27,59

40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

78 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

m² 37,80 23,68 23,13 5,48 207,14 895,10

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

79 40.1.BQ4.01.A In pietra

m 27,00 7,41 65,71 4,87 131,49 200,07

12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

80 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

m² 37,80 39,21 14,36 5,63 212,81 1.482,14
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ARTICOLO
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

10.5.WK1.03 SUOLO

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE

TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

81 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m

m 27,00 0,32 28,53 0,09 2,43 8,64

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

82 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml

m² 37,80 15,40 20,69 3,19 120,58 582,12

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

83 T.02.008.01 in pietra naturale

m 27,00 25,00 85,00 21,25 573,75 675,00

12.2.CP1 OPERE STRADALI

SOTTOFONDI STRADALI

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

84 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

m² 37,80 2,39 24,59 0,59 22,30 90,34

T.04.016 RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO

85 T.04.016.01 In sede di carreggiata

Cadauno 1,00 26,00 45,00 11,70 11,70 26,00

T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI

86 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23

Cadauno 1,00 70,20 35,00 24,57 24,57 70,20

87 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

Cadauno 2,00 53,30 35,00 18,66 37,32 106,60

50.5.GQ4.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI

CHIUSINI

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI

88 50.5.GQ4.01.B Dimensioni esterne 40x40 cm

cad 1,00 42,11 50,58 21,30 21,30 42,11

71.2.VV4 ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
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APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE,
SMALTI

89 71.2.VV4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

m² 20,00 7,16 51,00 3,65 73,00 143,20

Totale Via Martiri della Libertà - altezza civico 13 Euro 4.349,11

8 Via degli Olmi - sommità Via Commerciale

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

90 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 12,00 1,21 6,10 0,07 0,84 14,52

12.8.BS1 OPERE STRADALI

RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

91 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

m² 36,00 1,37 21,45 0,29 10,44 49,32

11.6.CP1 SUOLO (DA COSTRUIRE)

SCAVI DI SBANCAMENTO

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

92 11.6.CP1.04 SCOTICO

m³ 6,62 6,34 4,80 0,30 1,99 41,97

11.8.CP1 SUOLO (DA COSTRUIRE)

RINTERRI E RIPORTI

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

93 11.8.CP1.12 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E
RECUPERO

m³ 2,00 43,11 8,47 3,65 7,30 86,22

34.1.BZ0.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOI

PARAPETTI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (0)

RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI

94 34.1.BZ0.01.A Legno, ferro, materie plastiche

m² 6,82 21,13 50,40 10,65 72,63 144,11

C COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa

95 C.02 Operaio qualificato

ora 5,06 30,10 100,00 30,10 152,31 152,31
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11.7.CP1.05 SUOLO (DA COSTRUIRE)

SCAVI DI FONDAZIONE

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO

96 11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

m³ 0,18 159,24 76,44 121,72 21,91 28,66

16.5.EQ4.01 STRUTTURE DI CONTENIMENTO E FONDAZIONE

FONDAZIONI DIRETTE

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

97 16.5.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4

m³ 0,50 303,80 18,54 56,32 28,16 151,90

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

98 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml

m² 1,00 15,40 20,69 3,19 3,19 15,40

Z.01.001 RIPOSIZIONAMENTO CORRETTO DI COLONNINA IN PIETRA ESISTENTE

99 Z.01.001.05 Riposa di colonnina in pietra esistente

a corpo 1,00 190,39 79,05 150,50 150,50 190,39

34.1.HH2.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOI

PARAPETTI

MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO

RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO

100 34.1.HH2.01.A In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo

kg 16,642 10,97 49,93 5,48 91,20 182,56

49.2.VV5.01 FINITURE SU MANUFATTI VARI

VERNICIATURA PORTE, RADIATORI, MANUFATTI IN FERRO

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI A OLIO,
EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE, ANTIRUGGINE

VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO

101 49.2.VV5.01.C Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico

m² 6,82 23,19 52,49 12,17 83,00 158,16

T.09.010 FORNITURA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER PALETTI PEDONALI B/R O PER PALETTI VERNICIATI

102 T.09.010.05 Fornitura di bicchiere di fissaggio per paletti pedonali B/R o per paletti verniciati

Cadauno 4,00 8,75 13,00 1,14 4,56 35,00
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T.09.025 POSA IN OPERA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER PALETTO PEDONALE B/R MOBILE O PALETTO
VERNICIATO MOBILE

103 T.09.025.05 Posa in opera di bicchiere di fissaggio per paletto pedonale B/R mobile o paletto verniciato mobile

Cadauno 4,00 26,25 60,00 15,75 63,00 105,00

Totale Via degli Olmi - sommità Via Commerciale Euro 1.355,52

9 Parcheggi Via dei Salici - Opicina

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

104 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 23,00 1,21 6,10 0,07 1,61 27,83

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

105 40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo

m 13,00 5,87 62,21 3,65 47,45 76,31

10.5.WK1.03 SUOLO

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE

TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

106 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m

m 13,00 0,32 28,53 0,09 1,17 4,16

40.1.GQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO

107 40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi

m 13,00 39,67 19,18 7,61 98,93 515,71

11.7.CP1.05 SUOLO (DA COSTRUIRE)

SCAVI DI FONDAZIONE

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO

108 11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

m³ 2,60 159,24 76,44 121,72 316,47 414,02

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
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109 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 14,00 1,21 6,10 0,07 0,98 16,94

40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI

110 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato

m² 8,00 23,68 23,13 5,48 43,84 189,44

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

111 40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo

m 9,00 5,87 62,21 3,65 32,85 52,83

10.5.WK1.03 SUOLO

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE

TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

112 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m

m 10,00 0,32 28,53 0,09 0,90 3,20

40.1.GQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO

113 40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi

m 16,00 39,67 19,18 7,61 121,76 634,72

12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

114 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm

m² 8,00 39,21 14,36 5,63 45,04 313,68

12.2.CP1 OPERE STRADALI

SOTTOFONDI STRADALI

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
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115 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA

m² 8,00 2,39 24,59 0,59 4,72 19,12

T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE

116 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml

m² 8,00 15,40 20,69 3,19 25,52 123,20

11.6.CP1 SUOLO (DA COSTRUIRE)

SCAVI DI SBANCAMENTO

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

117 11.6.CP1.04 SCOTICO

m³ 4,80 6,34 4,80 0,30 1,44 30,43

T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

118 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa

m 10,00 1,21 6,10 0,07 0,70 12,10

10.5.WK1.03 SUOLO

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE

TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI

119 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m

m 10,00 0,32 28,53 0,09 0,90 3,20

40.1.GQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO

120 40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi

m 2,00 39,67 19,18 7,61 15,22 79,34

11.7.CP1.05 SUOLO (DA COSTRUIRE)

SCAVI DI FONDAZIONE

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO

121 11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

m³ 1,00 159,24 76,44 121,72 121,72 159,24

40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI

CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
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RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

122 40.1.BQ4.01.A In pietra

m 3,00 7,41 65,71 4,87 14,61 22,23

T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA

123 T.02.008.01 in pietra naturale

m 3,00 25,00 85,00 21,25 63,75 75,00

43.2.BY0.01 FINITURE SOLAI

PAVIMENTI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI

124 43.2.BY0.01.A In ceramica, marmo, pietra

m² 7,80 24,99 28,01 7,00 54,60 194,92

12.5.FE1.01 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

COSTRUZIONE MURATURE - PIETRE VULCANICHE

PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CUBETTI DI PORFIDO

125 12.5.FE1.01.A Cubetti da 6/8 cm

m² 12,80 86,76 37,25 32,32 413,70 1.110,53

Totale Parcheggi Via dei Salici - Opicina Euro 4.078,15

10 Via Capitolina - Via Giuseppe Rota

34.1.BZ0.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOI

PARAPETTI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (0)

RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI

126 34.1.BZ0.01.A Legno, ferro, materie plastiche

m² 6,48 21,13 50,40 10,65 69,01 136,92

C COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa

127 C.02 Operaio qualificato

ora 5,06 30,10 100,00 30,10 152,31 152,31

34.1.HH2.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOI

PARAPETTI

MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO

RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO

128 34.1.HH2.01.A In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo
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kg 22,608 10,97 49,93 5,48 123,89 248,01

49.2.VV5.01 FINITURE SU MANUFATTI VARI

VERNICIATURA PORTE, RADIATORI, MANUFATTI IN FERRO

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI A OLIO,
EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE, ANTIRUGGINE

VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO

129 49.2.VV5.01.C Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico

m² 22,61 23,19 52,49 12,17 275,16 524,33

Totale Via Capitolina - Via Giuseppe Rota Euro 1.061,57

11 Largo Barriera

130 Z.03.001.05 Riparazione e riassetto di lastrico in pietra - lastrico in arenaria 8 cm

m² 9,00 123,77 79,05 97,84 880,56 1.113,93

Totale Largo Barriera Euro 1.113,93

Totale Lavori a misura Euro 99.004,05

Importo Lavori  Euro 99.004,05

Importo manodopera Euro 27.090,04
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IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI - COD. OPERA 21076

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Lavori a misura 99.004,05 27.090,04 27,36

1 - Via Boccaccio - altezza civico 11 1.226,25 386,81 31,54

2 - Via Boccaccio - Via Ariosto 2.103,55 670,09 31,86

3 - Via Boccaccio - parco giochi e sgambamento cani 40.946,97 11.356,07 27,73

4 - Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. sx 9.405,06 2.357,94 25,07

5 - Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. dx 7.658,53 1.813,79 23,68

6 - Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - carreggiata 25.705,41 5.445,51 21,18

7 - Via Martiri della Libertà - altezza civico 13 4.349,11 1.439,99 33,11

8 - Via degli Olmi - sommità Via Commerciale 1.355,52 691,03 50,98

9 - Parcheggi Via dei Salici - Opicina 4.078,15 1.427,88 35,01

10 - Via Capitolina - Via Giuseppe Rota 1.061,57 620,37 58,44

11 - Largo Barriera 1.113,93 880,56 79,05

IMPORTO LAVORI  Euro 99.004,05 27.090,04 27,36

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza) - COD. OP. 21076 Euro 99.004,05
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