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Capo | — Definizione tecnica ed economica dell’appalto

l. Definizione dell’oggetto dell’appalto

Lappalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di ‘“Codice opera n. 19009 - Manutenzione
straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento -
anno 2021” sulla base del progetto esecutivo elaborato dal personale tecnico dei
competenti servizi comunali e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno integrale
rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di contratto e quelle del Capitolato Tecnico
d’appalto vigenti. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e dal Contratto di appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei
quali '’Appaltatore dichiara di avere completa ed esatta conoscenza.

Lesecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.
Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo piu precise indicazioni e prescrizioni che,
all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, comprendono
interventi di manutenzione straordinaria e risanamento delle seguenti gallerie del territorio
comunale:

|. Galleria di SanVito, che collega Piazza Sansovino a via Leon Battista Alberti;
2. Galleria di Chiarbola sulla via Carnaro (ex S.S.202);
3. Galleria Sandrinelli, che collega Piazza Goldoni a Piazza Sansovino.

La galleria San Vito sara interessata da un intervento di riparazione del guard-rail che é stato
danneggiato da un incidente stradale per un tratto di circa |5 metri lungo il lato destro della
galleria (percorrendola verso Piazzale del Sansovino).

Le gallerie di Chiarbola e Sandrinelli saranno oggetto di un intervento di verifica dei
rivestimenti, tipologia di intervento che viene svolta periodicamente dal Comune di Trieste. ||
fenomeno disgregativo del rivestimento, infatti, € in costante aumento e per prevenire gravi
pericoli per il pubblico transito si &€ costretti a provvedere al picchettaggio delle superfici
della volta delle gallerie alla ricerca degli intonaci in fase di distacco. La galleria Sandrinelli, in
particolare, presenta un intradosso in intonaco impermeabilizzate di spessore variabile tra i 2
e i |5 centimetri che nel tempo ha subito frequenti distacchi nella zona della calotta e delle
reni con conseguente danneggiamento nella sottostante carreggiata. Nella Galleria
Sandrinelli, inoltre, i distacchi coinvolgono in particolar modo, oltre che gli strati d’intonaco,
anche il mosaico di rivestimento ed il relativo legante di supporto.

Nella galleria di Chiarbola saranno sostituite, in parte, le lamiere di rivestimento ammalorate

e/o danneggiate.

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli oneri



complessivi la predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere necessarie per
garantire la sicurezza degli operatori e di terzi non addetti ai lavori durante la realizzazione
delle opere a regola d’arte e quelli atti a garantire la sicurezza degli operatori, nel rispetto
della vigente normativa, come meglio specificato nei relativi articoli del presente Capitolato
Speciale. Si devono altresi ritenere compresi tutti gli oneri di allestimento del cantiere
(baraccamenti, wc, autocarri, gru, silos, depositi, macchinari vari, ecc.), nonché gli eventuali
ponteggi di servizio fino ad un'altezza di 4,00 metri dal piano di campagna.

Potranno essere richieste, dall’ Amministrazione Comunale, ulteriori lavorazioni similari per
tipologia a quelle sopra riportate da svolgersi in altri ambiti all'interno del territorio cittadino.
Qualora si rendessero necessarie altre ed ulteriori lavorazioni si fara riferimento a quanto
contenuto nell’Elenco Prezzi unitari dell’opera, al’ EPU di altra opera analoga appaltata dal
Comune di Trieste in un arco temporale congruo (anno solare in corso +/- |) o al Prezzario
Regionale FVG — ultimo approvato, nonché a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Si specifica che tutte le lavorazioni dovranno necessariamente preservare le alberature ed il
loro apparato radicale.

L'appalto ha come riferimento i seguenti C.P.V. in un elenco non esaustivo:

* 45233100-0 Lavori di costruzione di strade e autostrade

* 45233140-2 Lavori stradali

* 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

* 45233142-6 Lavori di riparazione stradale

* 50230000-6 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre
attrezzature

* 45233222-1 Lavori di lastricatura e asfaltatura

* 45233221-4 Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale

* 45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale

* 45233229-0 Manutenzione banchine laterali

2. Definizione economica dell’appalto

Limporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella
seguente TABELLA I:

N. | Categoria | Natura Imng:r;avo” Impz;t:réavor' TOTALE | % INCIDENZA
MANODOPERA
ord| DPR34/00 | PoS A MISURA A CORPO €
I OG3 P 75.820,55 48,26%
TOTALI 75.820,55 75.820,55
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 75.820,55
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 2.379,45
IMPORTO TOTALE APPALTO 78.200,00




Lincidenza media della manodopera sui lavori risulta pari al 48,26%, come da allegato | al
presente documento.

Trattandosi di manutenzione straordinaria di strutture esistenti, e vista I'incertezza dovuta
alla tipologia lavorativa da attuare, 'appalto € ‘a misura’ in quanto per alcune lavorazioni non
e possibile stabilire in maniera definita le relative quantita che potranno variare secondo lo
stato manutentivo delle pavimentazioni al momento dello svolgimento dell’appalto.

Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
in sede di gara dall’Aggiudicatario sull’elenco prezzi, aumentato dellimporto degli oneri per
la sicurezza a base di gara e dell'lVA.

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi
unitari, ai quali viene applicato il ribasso presentato in sede d’offerta, e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata,
per darli pronti all’impiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei
allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed
accessori compresi nell’opera;

d) oneri per le occupazioni del suolo pubblico ove necessario;

e) oneri derivanti dallo svolgimento delle prove sui materiali sia in laboratorio che in sito
(richieste a discrezione del DL);

f) altri adempimenti: oneri della sicurezza propri dell’impresa e dichiarati in sede di gara
e ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla
realizzazione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.

Fanno parte dell’appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per
mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal
Direttore dei Lavori. Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure
esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi
lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute
dei lavoratori, nel rispetto dell’art. |5 — Misure generali di tutela — del d.Igs. 81/08 e ss.mm.ii. e
dei documenti allegati.

L'appaltatore da cio non potra trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
qualsiasi natura, salvo nei casi espressamente previsti per legge.

Deve intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato, ma
comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere descritte in progetto.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, dovranno essere finite in ogni
parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'appaltatore
dichiara di essere a perfetta conoscenza.

3. Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 365 (trecento
sessantacinque) decorrenti dal verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. |3 dello
schema di contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs



50/2016 e ss.mm.ii.
Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 20% per andamento climatico
sfavorevole.

4. Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del futuro Contratto e del presente Capitolato speciale
d’appalto i documenti di seguito elencati, anche pur non essendo materialmente allegati e si
intendono noti ed accettati da chi presenta offerta per I'appalto in parola:

* A Relazione tecnico descrittiva;

* B Capitolato speciale d’appalto;

* C Computo metrico estimativo e quadro economico;
* D Elenco prezzi unitari;

* E Schema di contratto;

* F Capitolato tecnico;

¢ G Piano di manutenzione;
¢ H Piano di sicurezza e coordinamento;
* 0l Planimetria - Inquadramento degli interventi.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale
d’appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che
ne derivano.

L' Appaltatore dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto definitivo/esecutivo, delle
relazioni tecniche e del presente Capitolato, di essere perfettamente edotto di tutte le
condizioni tecniche ed economiche necessarie ad una corretta valutazione dell’appalto, di
aver preso piena conoscenza.

Gli oneri dovuti ai rischi interferenziali sono stabiliti nel piano di sicurezza e di
coordinamento, pertanto I'appaltatore non potra richiedere ulteriori compensi per oneri
derivanti dall’esecuzione dei lavori in presenza di altre attivita contemporanee. Lappaltatore
nulla potra richiedere qualora si rendesse necessaria una sospensione totale o parziale dei
lavori conseguente a necessita funzionali del’ Amministrazione, se non un pari prolungamento
dei termini contrattuali.

Lappaltatore si impegna quindi a realizzare ['opera salvaguardando le esigenze
dell’Amministrazione, senza recare intralci e a procedere al ripristino dei luoghi dopo la
conclusione delle attivita. Non potra inoltre eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del
presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente
previste nel contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento,
durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e
relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali
elaborati potranno essere utilizzati per favorire una migliore comprensione di dettaglio di
alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non
compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei



quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo
metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

5. Luogo e condizioni di esecuzione

Il presente progetto, redatto nei limiti di spesa impegna bili, € volto alla realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria e risanamento delle seguenti gallerie del territorio
comunale:

|. Galleria di San Vito, che collega Piazza Sansovino a via Leon Battista Alberti;

2. Galleria di Chiarbola sulla via Carnaro (ex S.S.202);

3. Galleria Sandrinelli, che collega Piazza Goldoni a Piazza Sansovino.

In caso di necessita, 'amministrazione Comunale potra richiedere che vengano svolte
lavorazioni similari in altre zone cittadine senza che questo comporti variazioni dell’oggetto
contrattuale.

6. Stipula del contratto

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui all'art. 32, comma 8, del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso tale stipula non potra avvenire prima
dell’accertamento della disponibilita dei fondi da parte dell’ Amministrazione.

Il contratto € stipulato “a misura” come definito dall’art. 3 ed ai sensi dell’art. 59 comma 5-
bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto verra stipulato mediante scrittura privata, trascorsi almeno 35 gg. dalla
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei
requisiti generali dell’aggiudicatario.

Le condizioni e 'oggetto del contratto di appalto sono integralmente descritte nel presente
capitolato.

7. Riservatezza del contratto

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell’esecuzione del Contratto non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo
dell’ Amministrazione comunale.

In particolare I'affidatario non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere
oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.

8. Cronoprogramma

Ai sensi dell’art. 43, comma [0 del D.PR. 207/2010, I'esecutore ha I'obbligo di presentare,
prima dell’inizio dei lavori, un Programma Esecutivo Dettagliato (PE.D.), anche indipendente
dal cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Qualsiasi variazione del PE.D. dovra avvenire in accordo con l'ufficio di Direzione Lavori e
dovra essere presentata almeno 10 giorni prima dell'incidenza della variazione sulle



precedenti previsioni.

Qualora la ditta non elabori e consegni il PE.D. i lavori dovranno essere svolti secondo le
tempistiche del cronoprogramma dei lavori eventualmente modificato in fase di gara qualora
consentito dal tipo di appalto.

L'Appaltatore ha la facolta di apportare le modifiche all’ordine delle singole lavorazioni che
riterra piu conveniente, a condizione che ne tenga debito conto nella stesura del PO.S. e
purché — a giudizio del Direttore dei lavori e del Coordinatore della Sicurezza — cio non vada
a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure d’igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro e degli interessi del’ Amministrazione.

9. Variazione dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel
rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non puo essere introdotta da parte dell’Appaltatore alcuna variazione o addizione al
progetto approvato senza ulteriore approvazione. Lavori eseguiti e non autorizzati non
verranno pagati e sara a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le
singole categorie di lavoro dell’'appalto e che non comportino un aumento della spesa
prevista per la realizzazione dell’opera.

Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione
o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell’Appaltatore.

I Committente, durante I'esecuzione dei lavori, puo ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale
d’appalto.

Le varianti dovranno avere per oggetto lavorazioni di analoga tipologia rispetto a quelle
previste dal progetto definitivo/esecutivo e saranno definite secondo quanto previsto dal D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal presente Capitolato.

Le modifiche del presente appalto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse
esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 (art. 149 solo se beni
culturali).

10. Presentazione di eventuali documentazione tecniche e/o di dettaglio

Qualora I'appalto preveda la presentazione da parte dell’appaltatore di progetti di dettaglio di
strutture, opere provvisionali, ecc. e/o schede tecniche relative a metodologie realizzative,
materiali, macchinari, ecc. al fine della loro approvazione da parte dell’ufficio di direzione
lavori I'appaltatore deve, prima della consegna dei lavori, inviare la suddetta documentazione.
Tale invio deve tener conto delle tempistiche necessarie all’ufficio di direzione lavori per
approvare i documenti di cui sopra oltre ad essere compatibile con le tempistiche degli
eventuali uffici ed enti in caso di ottenimento di nullaosta, autorizzazioni, ecc.

Tale disposizione puo essere modificata dall’ufficio della direzione lavori qualora 'opera per la
quale risultano necessarie suddette documentazioni sia prevista dal cronoprogramma o dal
PE.D. in un momento temporale successivo e sia possibile valutare le documentazioni
successivamente senza che questo comporti ritardi nella conclusione dei lavori.



I1.Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non imputabile al’ Amministrazione
comunale rispetto al termine ultimo di esecuzione dei lavori previsto dal contratto e
decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, ' Amministrazione comunale si
riserva la facolta di applicare all’appaltatore una penale pari all'l per mille del corrispettivo
complessivo dell’appalto (IVA esclusa).
L'applicazione della suddetta penale opera anche nei seguenti casi di ritardo:

» dall’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna degli stessi;

* nella ripresa dei lavori a seguito di ogni sospensione, decorrente dalla data del verbale di
ripresa lavori;

* nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

* nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma

dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
Nel caso in cui i ritardi siano tali da comportare I'applicazione di penali sino alla concorrenza
di un importo pari al 10% dellimporto del contratto, ’Amministrazione si riserva la facolta di
risolvere il contratto, in tutto o in parte, affidandone I'esecuzione a terzi, salvo il diritto al
risarcimento del danno, giusto il disposto del Capitolato Generale di cui al D.PReg. 5 giugno
2003, n. 0166/Pres, riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dallinadempienza
dell’Appaltatore.
LAmministrazione esigendo tale penale non perdera il diritto a pretendere la prestazione
anche successivamente al suddetto ritardo, con la conseguenza che se I'appaltatore divenisse
definitivamente inadempiente, sara tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello
convenzionalmente coperto dalla penale.
Il Direttore dei lavori si obbliga a riferire tempestivamente al Responsabile Unico del
Procedimento circa gli eventuali ritardi nel’andamento dei lavori rispetto al crono-
programma di esecuzione.
E ammessa su motivata richiesta dell'appaltatore la disapplicazione totale o parziale della
penale quando il ritardo non sia oggettivamente imputabile all'impresa. Sull’istanza di
disapplicazione della penale decide il Responsabile Unico del Procedimento sentito il
Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui, a fine dei lavori, I'appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva della
strada, dei marciapiedi, delle gallerie e del suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i
lavori, verra applicata una penale di € 10/m? di superficie da pulire.
Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni
relative alle imprese subappaltatrici verra applicata una penale della misura di € 100.00 per
ogni ordine di servizio in merito alla violazione di tali prescrizioni.
In caso di ritardata consegna delle Dichiarazioni di corretta posa/conformita degli impianti a
regola d’arte e di tutta la documentazione necessaria a rendere |'opera collaudabile e
completamente utilizzabile, rispetto al termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data
del certificato di ultimazione lavori, si applichera una penale pari a € 50,00/giorno di ritardo.

12. Subappalto

Il subappalto € consentito, previa autorizzazione del Committente, secondo quanto previsto
dall’art. 105 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente:

a) che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta il lavoro o le parti di esso che
intende subappaltare; ['omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto



€ vietato e non puo essere autorizzato; in caso in cui in sede di offerta I'Appaltatore abbia
fornito dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non
consentono di individuare univocamente I'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non
sara autorizzato;

b) che I'Appaltatore presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante completo
della documentazione prevista dalla vigente normativa.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il RU.P, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dallarticolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
allingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori e sia informata la Stazione Appaltante.
Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza
o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e 'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I3. Risoluzione del contratto

LAmministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone
I'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno, nei casi e con le
modalita previsti dall'articolo 108 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal presente atto, al
verificarsi di una delle seguenti circostanze:
I. inadempienze gravi e/o ripetute da parte dell’ Appaltatore, anche in relazione ad una
soltanto delle obbligazioni previste dal Contratto;
2. accertamento della falsita delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore in sede di offerta;



3. mancata copertura assicurativa per l'intero periodo contrattuale di cui all’art. 25 del
presente atto;

4. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi

contrattuali di esecuzione, avuto riguardo allimportanza della prestazione

inadempiuta nell’ambito dell’appalto (ritardo nell’esecuzione dei lavori o inizio dei

lavori con ritardo superiore a 30 giorni naturali consecutivi);

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I'igiene, la
salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

7. sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione
interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero
anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione
appaltante;

8. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver
accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

9. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

10. non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

I'l. provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma I, lett. e) del
D.Lgs 9.04.2008 n.81;

|2. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Lappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’articolo 53,
comma |6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione
comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell Amministrazione
comunale nei confronti della medesima Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.

| contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal paragrafo
precedente sono affetti da nullita.

Ai soggetti sopra indicati e fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.

La Ditta si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Codice di comportamento dei
dipendenti Comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24
maggio 2018. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, il Comune di
Trieste si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale
contestazione degli addebiti.

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara. Le clausole del Patto di Integrita con le
relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento comunica, con
preavviso di venti giorni, la decisione assunta mediante PEC o raccomandata con avviso di
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ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori gia eseguiti.

In sede di liquidazione dei lavori dell’appalto risolto si determinano anche gli oneri a carico
dell’affidatario inadempiente per le maggiori spese sostenute dal’ Amministrazione comunale
per affidare ad altra impresa i lavori. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela
risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma
2,del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. |05 comma |
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

14. Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le
modalita di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Sospensione

La sospensione dei lavori € disciplinata dall’art. |07 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 3 del presente
atto.

Non costituisce motivo di proroga:

[) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

2) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli
Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

5) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari
ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il
proprio personale dipendente.

16. Ordini di servizio

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di
competenza di quest’ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

Il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative
necessarie tramite ordini di servizio. Lesecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.
Lesecutore deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui dall’ordine di



servizio, salvo diversa disposizione. Allo scadere del terzo giorno lavorativo, qualora
I'appaltatore non si sia ancora uniformato alle disposizioni contenute nell’ordine di servizio,
sara comminata una penale in applicazione di quanto indicato nell’art. 33. Per eventuali
urgenze I'azione dell’Appaltatore deve essere immediata e comunque nello stesso giorno.

17. Contestazioni e riserve

Tutte le contestazioni e le riserve che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei
propri interessi dovranno essere presentati alla Committente, con motivata documentazione,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore, per iscritto, sul registro di contabilita o a mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PE.C.) entro quindici giorni naturali consecutivi dal verificarsi del fatto
contestato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni naturali consecutivi e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a_pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni naturali consecutivi, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell’art.
9 del D.M.49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni

Il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e le riporta sul registro di
contabilita entro quindici giorni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento e
comunicata all’'lmpresa, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Per la definizione delle controversie, per le quali il RUP abbia verificata la fondatezza della
richiesta, potra essere attivata la procedura di “Accordo Bonario per i lavori”, ai sensi dell’art.
205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
IImpresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'lmpresa per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono



tacitamente accettate.
Llmpresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato
al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilita

Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, é facolta del Direttore dei Lavori
provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'esecutore ¢ tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per
ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Lesecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio fatte
salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte nel registro di contabilita allatto della firma immediatamente successiva
all’'ordine di servizio applicativo oggetto di riserve.

Il registro di contabilita € firmato dall'lmpresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I'lmpresa non firmi il registro € invitata a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.

Se I'lmpresa ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto
e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla Committente la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per
tale negligenza, la Committente dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'lmpresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati e I'Impresa decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove, per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

L'Impresa, € sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel




registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che ['esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

18. Nuovi prezzi

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 106, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.

19. Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari sugli appalti
pubblici

Si intendono espressamente richiamate e cogenti, nel rapporto negoziale tra la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto
d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune
di Trieste, approvato con 19 - 36 deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i
documenti del progetto la cui esecuzione ¢ dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli
indicati all’art. 4 del presente contratto.

20. Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese ed oneri conseguenti al presente capitolato e quelle contrattuali, nessuna
esclusa od eccettuata, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc. sono ad esclusivo carico
dell’Appaltatore.

Sono a carico dell’Appaltatore — senza diritto di rivalsa — tutte le spese, imposte (eccetto
PIVA), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla
stipulazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa dell’appalto, comprese le copie
della documentazione progettuale, spese per collaudi e verifiche degli Enti interessati, nonché
quelle per lo svolgimento e presentazione delle pratiche, inerenti e conseguenti all’appalto,
incluse le spese di bollo per il Certificato di regolare esecuzione.

21. Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nell'esecuzione delle opere previste nel
presente appalto, con speciale riguardo a materiali, modalita di esecuzione, procedure
operative e di cantiere, dovranno essere rispettati, per le parti applicabili, i disposti e le
prescrizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati ai sensi del Decreto del
Ministro dell'’Ambiente || aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e s.m.i.

22. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono



essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato. L'esecuzione dei lavori seguira la
disciplina stabilita dalle linee guida dell'Autorita Nazionale Anti-Corruzione (ANAC).
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si faccia riferimento
allart. 101 comma3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a quanto stabilito dal
Capitolato Tecnico allegato.
Le caratteristiche dei vari materiali, forniture, sui sistemi costruttivi e sulle modalita di
esecuzione sono definite nel seguente ordine d’'importanza e di prevalenza:

a) da relazioni tecniche allegati al progetto;

b) da disegni e dettagli esecutivi;

c) dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato;

d) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al

presente capitolato;
e) dalle descrizioni contenute nell’elenco prezzi unitari.

23. Consegna dei lavori

Linizio dell'attivita riguardanti il presente capitolato decorrera dalla data di consegna dei
lavori, ai sensi dellart. 5 del Decreto del MIT n. 49/2018 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione.

Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non
oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni
di progetto.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e I'Esecutore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il
compimento dei lavori. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a
cura della stazione appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore
dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna, senza che I'Appaltatore abbia
iniziato i lavori, 'Amministrazione ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa
difida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto
dell’Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, I'impresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi
(INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento,



secondo la frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Per prestazioni difformi da quanto
previsto dal presente capitolato saranno applicate le penali piu avanti esposte, oltre
all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute
dall'’Amministrazione Comunale; le penali contabilizzate verranno detratte dalla Stazione
Appaltante sul pagamento della successiva fattura.

24, Stati di avanzamento lavori e pagamenti

Salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione
allanticipazione del prezzo d’appalto, si prevedono i seguenti stati di avanzamento dei lavori:
- ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié¢ d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al
netto del ribasso d’asta e della quota parte dell’anticipazione, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 50.000,00
(cinquantamila /00).

| pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato nello schema di contratto e
saranno riscuotibili accertata la tranciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva.
Stati di Avanzamento potranno essere redatti in caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a2 90 gg. per cause non imputabili al’Appaltatore, fine dei lavori, risoluzione
contrattuale per liquidare opere compiute effettivamente eseguite, con esclusione dei
materiali in fornitura.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Ai sensi
dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sull'importo netto progressivo dei lavori
€ operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, previo rilascio del DURC.

Sulla base degli Stati d’Avanzamento il Responsabile del Procedimento provvedera a redigere
i corrispondenti certificati di pagamento, sulla base dei quali I'’Appaltatore provvedera ad
emettere fattura.

| pagamenti verranno effettuati, nei termini di legge, mediante bonifico, su conto dedicato, e
con l'indicazione del codice CIG e del codice CUP.

La contabilizzazione delle opere a corpo verra effettuata quando le stesse sono
completamente concluse o contabilizzando la quota parte proporzionale al lavoro
effettivamente eseguito.

Il pagamento delle suddette rate non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, c.2, del codice civile.

Limporto delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi da Appaltatore verra
conteggiato in detrazione nella liquidazione del credito a fine lavori.

25. Certificato di ultimazione lavori

Alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione
dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora



tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia
copia conforme all’esecutore.

Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla
funzionalita dei lavori.

26. Certificato di collaudo - regolare esecuzione

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,, trattandosi di lavori di importo
inferiore a | milione di euro, il certificato di collaudo & sostituito con il certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contratto.

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., fino all'emanazione di detto decreto
si applicano le disposizioni di cui alla Parte |l Titolo X del D.PR.5.10.2010 n.207.

Qualora nel biennio dall’emissione del certificato di regolare esecuzione dovessero emergere
vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera a denunciare entro il
medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e 'organo
di collaudo ed in contraddittorio con I'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella
realizzazione dell'opera; in tal caso proporra alla stazione appaltante di fare eseguire
dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio I'esecutore ¢
tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.

Lappaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. ed al DPR n.207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

27. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori & disciplinato dal decreto ministeriale 49/2018 (art. 14) ed &
compilato dal D.L. a seguito dell’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita |'esecutore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta
giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e
deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali
non sia intervenuto l'accordo bonario cui all'articolo 205 del codice, eventualmente
aggiornandone l'importo.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato.

28. Modalita di liquidazione dei corrispettivi



| pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto
e saranno riscuotibili accertata la tranciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva,
secondo quanto disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

29. Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con
cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto corrente
dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni,
causa di risoluzione del presente contratto.

30. Anticipazione del prezzo

Lanticipazione del prezzo & regolamentata ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. In base al predetto articolo, sul valore stimato dell’appalto viene calcolato
Pimporto dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore
entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

31. La valutazione e misura dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci in
Elenco Prezzi. In ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in
opera.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti
non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei
Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.



Gli oneri per lattuazione delle misure di sicurezza, per la parte prevista a misura, sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le
quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

32. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto e disciplinata dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino
all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti disposizioni:

- ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, il Direttore
dei Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso;

- in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 180 del D.PR. 5.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii., all'importo dei
lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei
Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima;

- i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.PR.
5.10.2010 n.207 e ss.mm.ii.

33. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.
11, comma | del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le seguenti disposizioni:

- ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, |l Direttore
dei Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso;

- in tale ipotesi, ai sensi dell’art._180 del D.PR. 5.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii., all'importo dei
lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei
Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima;

-i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi
dell'articolo 180 del D.PR.5.10.2010 n.207 e ss.mm.ii.

34. Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno
essere accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile
Unico del procedimento, prima di venir posti in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della
medesima Amministrazione e I'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi
richiesti, intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni.
Ove tali materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere
dedotto dall'importo netto dei lavori.



Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione
dei lavori e nella sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla
stazione appaltante medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per
speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne lintegrita ed il diligente
recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. Lappaltatore non puo demolire o
comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante.

L'appaltatore € responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse
per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

35. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.

36. Variazione del prezzo d’appalto

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui
allart. 106, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate
nelle aree oggetto dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata
o diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito.
Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria,
salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

37. Esecuzione d’ufficio in danno all’ Appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 13 e 37, in caso di mancata esecuzione dei
lavori previsti dagli artt. 2 e 5 del presente Capitolato speciale o di parte di essi, la stazione
Appaltante puo provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, con onere a carico dell'Appaltatore,
salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

38. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.



L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

39. Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

Laffidatario (I'appaltatore) e altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 8] nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
che, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del
contratto.



Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

40. Piani di sicurezza

L’appaltatore e obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n.
81 e s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel
corso dei lavori dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del TU. 81/2008 e s.m.i.
L' Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, puo presentare al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni
al PS.C. trasmesso alla Stazione appaltante per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'lmpresa;

E a carico dellappaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

Lappaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Leventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

L'appaltatore € tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati
e ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo
“Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due
protocolli operativi per I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di
manutenzione delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii

E’ fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano &
conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E parimenti onere dell'appaltatore la verifica dell’idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.



9.42008 n. 8] e s.m.i; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per |'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma
5,e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

41. Piano operativo di sicurezza

Laffidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15
giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori
o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano
operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani
operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della
congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza e redatto ai sensi dell’art. 17, comma |, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. |00 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

Detto piano € conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

42. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i,, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti. Lappaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
ed e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs
9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

43. Rischi dell’ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nel’ambiente di esecuzione
dei lavori:
* La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare



pericolo di piccoli incidenti ed infezioni.

* La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali e
necessaria un’adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica
per prevenire incidenti alle persone presenti.

* La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero
provocare pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere
verificati dall’lmpresa presso gli uffici tecnici di Acegas ApS AMGA.

* La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali & necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali.

* La presenza di rischio biologico ambientale.

* La presenza di traffico veicolare (pedonale).

44. Interventi urgenti di messa in sicurezza

L'Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei
casi giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui
possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o
con ogni altro mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le
opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica
igiene. Gli interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere
eseguiti con la massima tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni
necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta. Leventuale modifica dei termini suddetti
potra avvenire unicamente con ordine da parte della Direzione Lavori.

45. Cartello di cantiere

Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di |
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base
di quanto riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.



TABELLA 2 - CARTELLO DI CANTIERE

Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture

LAVORI: Codice opera n. 19009 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine,
demolizione parti pericolanti del rivestimento — anno 2021”
CUP: F97H21000320004

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd._/ /20 )
Progetto esecutivo redatto da: arch. Michela Crevatin — ing. Paolo Giorgi
Direttore dei Lavori: arch. Michela Crevatin

Direttore Operativo:

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Rita Ressmann
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica preliminare in data:__ / /20

Modifiche:

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gustavo Zandanel

Importo del progetto: Euro:
Importo lavori a base d’asta: Euro:
Oneri per la sicurezza: Euro:
Importo del contratto: Euro:
Garaindata: __/ /20 offerta di Euro ,00 pari al ribasso del __ %

Impresa/ATI esecutrice:
con sede a in Via n.
Qualificata per i lavori delle categorie:

, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di

Importo lavori subappaltati: Euro

Categoria

descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sullopera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
tel: 040/6754298

http://lwww.comune.trieste.it

e_mail: michela.crevatin@comune.trieste.it

e_miail: paolo.giorgi@comune.trieste.it



mailto:michela.crevatin@comune.trieste.it
mailto:michela.crevatin@comune.trieste.it
http://www.comune.trieste.it/

Capo 1l - Disposizioni sugli obblighi dell’appaltatore e della stazione
appaltante

46. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della
consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in
un idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c. 'accatastamento e l'aggiornamento della mappa catastale dellimmobile realizzato e/o
ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di
recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di
altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei
lavori sino all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);
b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale computer
e idonei applicativi e materiale di cancelleria);

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione)
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

d. per quanto riguarda il tracciamento degli scavi relativi alla realizzazione delle nuove
infrastrutture a rete, gli stessi saranno eseguiti con supporto della Direzione Lavori e del
Gestore principale dei servizi esistenti;

e. la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a rete
esistenti, ed i contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare I'esatta posizione dei
servizi che dovessero interferire con la realizzazione dei lavori; in considerazione del fatto
che le localizzazioni strumentali possono avere dei margini di tolleranza/errore, sia a livello
planimetrico che altimetrico, & fatto comunque obbligo all’appaltatore, in fase di scavo, di
adottare particolare attenzione, ogni necessaria precauzione e quantaltro si renda
indispensabile al fine di non arrecare alcun tipo di danno diretto o indiretto alle reti



tecnologiche presenti;

f. i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e
impianti che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere
attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera;
detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter
essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori
stessa; i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione
Lavori in tre copie unitamente a un formato digitale di tutti gli elaborati; in particolare per le
strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non)
tali progetti dovranno essere firmati da un professionista abilitato e iscritto all'Albo;

g. 'obbligo di dare immediata comunicazione in forma scritta alla Direzione Lavori di
qualsivoglia eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa
nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa
'accertamento del danno e la verifica del corretto ripristino;

h. 'obbligo di concedere I'ingresso in cantiere ai Gestori dei servizi a rete esistenti e/o a
Ditte terze dallo stesso incaricate per I'esecuzione di opere non ricomprese nel presente
contratto, quali in via esemplificativa e non esaustiva: collegamenti alle reti esistenti, nuovi
allacci, fornitura e posa in opera di cavi elettrici e pali di illuminazione pubblica, ecc....

Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a. l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i
piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte
le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di
collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed
antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle
vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro
necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c. il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle
strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo,
(in difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni
infrazione accertata);

f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei
lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la



protezione e sicurezza dei lavoratori;

g. 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

h. ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24
ore giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
del’lammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46;

i. il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48
(quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente
impartito dal Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. Llmpresa in caso di
cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto,
e tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza della circolazione stradale ed é tenuto ad eseguire le necessarie opere
di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di
inadempienza la Committenza ha la facolta di procedere d'ufficio a propria cura alla
realizzazione di quanto sopra e con addebito all’lmpresa della spesa sostenuta.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a. la fornitura e il trasporto, a pieé d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria;

b.'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari)
necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio,
occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti
in economia dalla stazione appaltante;

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto,
all’appaltatore Iassistenza alla posa in opera. | danni che, per cause dipendenti
dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
limpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento;

f.la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.



Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;

b. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a
semplice richiesta della Direzione lavori;

c. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale
o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base
al solo costo del materiale;

d. la consegna dei certificati riguardanti i materiali da porre in opera, la fornitura degli stessi
in cantiere e dei certificati di corretta posa o similari non appena é stata eseguita I'opera e
comunque prima che la stessa venga ammessa in contabilita;

e.la consegna, prima della fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali
e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti gli ulteriori certificati necessari a rendere
'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da
eventuali contestazioni con sub affidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere
acquisita I'agibilita della struttura; all’appaltatore e fatto obbligo di provvedere alla consegna,
al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di
ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.
La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura di 100 € per
ogni inadempienza.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, delluso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dellAmministrazione, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

c. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di
permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi
carrabili, ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.Pl, certificazioni relative alla sicurezza
dellimmobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed
all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei



relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione digitale e campionamenti

a. la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia
memorizzata su supporto informatico in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, e di
una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per I'esecuzione delle
opere, le planimetrie relative al tracciato e all’'ubicazione degli impianti, la certificazione e la
documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate;
in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi alle
normative della Committente.

b. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese. In relazione alla tipologia ed all'importanza dell’opera
puo essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell’'opera stessa come
realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i
piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo,
dovra essere computato nelle spese generali dell’intervento.

c. 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove di carico e
calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione
lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario
alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia
raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della
sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da
garantirne l'autenticita;

d. esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori,
per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

e. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche
dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo
secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d'intesa con il RUP (anche mediante
compilazione di apposita scheda dei materiali fornita dal D.L.);

f. la presentazione di idonea documentazione che contenga le informazioni e soluzioni che
verranno adottate per rispettare quanto previsto dal capitolato tecnico e dal punto 2.5.1
(Demolizioni e rimozioni dei materiali) dei CAM di cui al DM || ottobre 2017, in uno (n°l)
esemplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile (es. PDF).

47. Disciplina e buon ordine del cantiere

Lappaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di



osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado
di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non
graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

Lappaltatore assicura |‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto
all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire in conformita a quanto
previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o, se non
ancora adottate, in conformita all’art. 87 del D.PR.207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
Lappaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto
direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione dell'Appaltatore
quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i
materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza,
circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore
depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo
preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le
aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sara passibile
dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione.
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell'Amministrazione e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
medesima Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e
provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni di quanto danneggiato.

48. Oneri e obblighi a carico del’Amministrazione Comunale

Sara cura dellAmministrazione Comunale fornire, su richiesta dellAppaltatore, Ila
documentazione grafica giustificativa delle quantita inserite nel computo metrico estimativo.



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERA 19009

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
01 Galleria San Vito
12.9.BY1.01 OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI BARRIERE STRADALI
DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE
1 12.9.BY1.01.B Demolizione di barriera stradale su manufatto in calcestruzzo
Galleria San Vito 20 20,0000
Totale m 20,0000 9,81 40,31 3,95 79,00 196,20
12.9.BY1.10 OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI
DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI BARRIERE STRADALI
RIPRISTINO DI BARRIERA STRADALE NON CERTIFICATA CE
2 12.9.BY1.10.A Ripristino tratti danneggiati fino a ml 20
Galleria San Vito 20 20,0000
Totale m 20,0000 115,08 32,14 36,99 739,80 2.301,60
T.05.010 ESPURGO CADITOIE INTASATE
3 T.05.010.01 caditoie marciapiede e/o carreggiata
20 20,00
Totale Cadauno 20,00 32,50 45,00 14,63 292,60 650,00
4 T.100.02 Intervento notturno di chiusura galleria
Galleria San Vito 3 3,00
Totale gg 3,00 717,35 76,59 549,42 1.648,26 2.152,05
Totale Galleria San Vito Euro 5.299,85
02 Galleria Chiarbola
T.05.010 ESPURGO CADITOIE INTASATE
5 T.05.010.01 caditoie marciapiede e/o carreggiata
20 20,00
Totale Cadauno 20,00 32,50 45,00 14,63 292,60 650,00
6 T.100.01 Intervento notturno di ispezione in galleria
4 4,00
Totale gg 4,00 2.734,91 55,94 1.529,91 6.119,64 10.939,64
7 T.200.01 Fornitura e posa di lamiera grecata calandrata per rivestimento gallerie
A RIPORTARE 16.889,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERA 19009

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
CODICE

RIPORTO 16.889,49

10 * 15 150,0000
Totale m2 150,0000 101,15 19,39 19,61 2.941,50 15.172,50
Totale Galleria Chiarbola Euro 26.762,14

Galleria Sandrinelli
T.100.01 Intervento notturno di ispezione in galleria

Galleria Sandrinelli 16 16,00
Totale gg 16,00 2.734,91 55,94 1.529,91 24.478,56 43.758,56
Totale Galleria Sandrinelli Euro 43.758,56
Importo Lavori Euro 75.820,55

Importo manodopera Euro 36.591,96
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IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Non Definito 75.820,55 36.591,96 48,26
01 - Galleria San Vito 5.299,85 2.759,66 52,07
02 - Galleria Chiarbola 26.762,14 9.353,74 34,95
03 - Galleria Sandrinelli 43.758,56 24.478,56 55,94
IMPORTO LAVORI Euro 75.820,55 36.591,96 48,26
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro 75.820.55
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