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COMUNE DI TRIESTE

C:F. e Partita IVA 00210240321 Rep. n.
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Prot. n.
Ufficio Contratti

OGGETTO:  Contratto d'appalto per la Riqualificazione di via Trento e
largo Panfili.

IMPRESA /ATI ESECUTRICE:

REPUBBLICA ITALITANA

L’ anno - il giorno - del mese di
- in una sala del Palazzo comunale di n. __a

Avanti a me, dott. , Segretario Generale del Comune

di - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della

cui identita e veste rappresentativa sono certo:

1. -nat_a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli
effetti del presente atto presso il Palazzo in n. _, il
quale interviene e stipula il presente atto in qualita di legale rappresentante
del Comune di - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo
comma, lettera ¢) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. __ del
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di -e
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse delLa
stazione appaltante che rappresenta;

2. - natoa __ () il ( )

__ (millenovecento ), domiciliato agli effetti del
presente atto presso la sede della Impresa
[eventualmente: facente parte dell’ATI costituita con atto Rep. n.

dd. a rogito del Notaio dott. con studio in
- allegato sub “A” al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale costituita tra con sede legale
a in Via , n. , CF e Partita
IVA (mandataria); con sede
legale a in Via , . , CF e
Partita IVA (mandante);
con sede legale a in

Via , . , CF e Partita IVA
(mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente
atto in qualita di come risulta da allegato

sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in

quanto tale legale rappresentante dell’ Impresa [eventualmente :ATI];
Essi comparenti, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso
all’assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente

CONTRATTO di APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd. e
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di via Trento e
Largo Panfili

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a
complessivi Euro 1.360.000,00, di cui Euro 35.000,00 per oneri per la sicurezza




stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell’.V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. ¢ stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell’ art. 'del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;

N

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, ’appalto ¢ stato
aggiudicato all’Impresa

[eventualmente: ATI composta da
(Mandataria)/ . (mandante)/
(mandante) con il ribasso del % sull’importo a base di gara e, quindi, al
prezzo offerto di Euro , di cui Euro 35.000,00 per oneri per la
sicurezza stimati dalla stazione appaltante + [.V.A. in misura di legge?;

che con determinazione dirigenziale n. dd. ¢ stata

disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa
(eventualmente:AT/

(mandataria)/. (mandante)/ (mandante)] ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;
che con nota prot. n. dd. ¢ stata inviata ai

controinteressati la comunicazione di cui all’art. 11, comma 10, e 79, comma 5,
del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto
con I’Impresa (eventualmente: A77] aggiudicataria;

che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, ¢ stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e
dell’art. 55, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd.
5.6.2003 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento, in contraddittorio con
I’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;
cio premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

1.  PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in

premessa citati, affida al’'IMPRESA [eventualmente: A.T.I. composta tra

(mandataria); (mandante)

(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale

rappresentante, accetta senza riserva alcuna, [’appalto dei lavori di

“Riqualificazione di via Trento e largo Panfili”. sulla base dell’offerta
prodotta in sede di gara e formulata mediante:

artt. 3 comma 37 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura aperta
artt. 3 comma 38 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura ristretta
artt. 3 comma 40 e 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione di un
bando di gara
artt.3 comma 39 e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 163 in caso di dialogo competitivo
artt. Comma 13 e 59 in caso di accordo quadro
? detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall’impresa e ZZ gli
oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, I’'importo contrattuale sara (XX+ZZ)
+ IVA ai sensi dei legge.



L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che 1’appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che 1’esecuzione dei lavori deve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub << >>: I’offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >> il Capitolato Speciale d’appalto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

1. 11 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. ( di seguito indicato come <D.Lgs
163/2006> ),

2. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12.4.2006 n.
163 recante “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” nel testo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.
(di seguito indicato come <DPR 207/2010>);

3. Disciplina organica regionale dei lavori pubblici di cui alla L.R.
FVG 31 maggio 2002 n. 14 e s.m.i.; Regolamento di attuazione
della Legge medesima di cui al D.P.G. R. 0165/Pres dd. 05.06.2003,
ed il Capitolato Generale d'Appalto al D.P.G. R. 0166/Pres dd.
05.06.2003, per le parti applicabili;

4. Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.2.1994 n. 109 e
s.m.i. di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145 (di seguito indicato come
<D.M.145/2000>);

5. D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i “Testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“( di seguito
indicato come << T.U.81/2008>>);atto d’intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (¢ manutenzione delle areee verdi) del
Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28
giugno 2007

6. Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori e
manutenzione delle aree verdi del Comune di Trieste, approvato con
Deliberazione giuntale n. 234/2007;

7. Ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore
in sede di gara per la parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per 1’appaltatore ai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in
corso d’opera.?

? Da inserire se pertinente



4. INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (art. 1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART.5  CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI
LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento dell’appalto ¢ fissato, come da offerta allegata, in complessivi
Euro _( ) + Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per
oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante* + L.V.A. nella misura di

legge.

ART. 6 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R.
n. 207/2010.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente per la parte dei lavori previsti, rispettivamente, "a misura" ed
eventualmente "in economia" negli atti progettuali, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita.

Per la parte di lavoro prevista “a corpo” negli atti progettuali e nella
“Lista delle categorie dei lavori” per offerta, i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
I’importo  complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso
I’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile.
Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie per
offerta”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Amministrazione,
e la formulazione dell’ offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative
e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori previsti, rispettivamente, a misura e, se del caso, in
economia negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se
indicati in relazione al lavoro “a corpo”, sono per lui vincolanti esclusivamente

* Detto XX il prezzo offerto, Y'Y, i costi generali di sicurezza indicati dall’impresa e ZZ
gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, I’importo contrattale sara
(XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.



per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi di legge e che siano inequivocabilmente estranei ai lavori a
corpo gia previsti.

ART. 7 TERMINI DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (Decreto del
Fare), in deroga ai vigenti regolamenti ¢ prevista la corresponsione in favore
dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale.
Trovano applicazione gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

A fronte dell'erogazione dell'importo del 10%, l'appaltatore ¢ tenuto alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente svincolato ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della staziona appaltante.

I pagamenti successivi all'anticipazione del 10%, ai sensi dell’art. 141
del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione
di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pie d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo) e detratti dell'importo anticipato con le modalita
disciplinate dalla Legge, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto
non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
D.P.R. 207/2010, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta
dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I termini per i pagamenti sono indicati all’art. 143 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ¢ esclusa la revisione
dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale
che I’ Appaltatore indichera come conto corrente dedicato in relazione all’appalto
in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul
suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e I’erogazione alLa stazione appaltante appaltante in
caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. ]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che:

a) 1 pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente
bancario n. intestato a (Eventuale:
Mandataria dell’ATI), presso la , filiale di .
Via , n. __ coordinate bancarie cod. CAB. , cod. ABI




, CIN che cosituisce il conto corrente dedicato ai sensi del

paragrafo precedente

b) le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare
le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto,sono i
Signori :
- - veste rappresentativa:
- - veste rappresentativa:
La Amministrazione ¢ esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai
pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.
Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 117 del D.Lgs

163/2006 e s.m.i..

ART. 8 TRACCIABILITA' DI FLUSSI FINANZIARI

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con particolare
riferimento all'art. 3 della Legge.

Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente
appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra
subappaltatori e propri subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole
con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
appaltante e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di
cui ai precedenti commi non comportano necessita di stipula di un apposito atto
aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della 1. n. 16/2010
e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende
subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. e all’art. 37, comma 11,
delo stesso decreto.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita
dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n.
231/2002 recante I’ "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”.

L'Amministrazione stabilisce che [I'Impresa affidataria provvedera
direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art. 118
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo esigenze particolari
accertate in corso d’opera, nel qual caso, potra venir disposta la liquidazione
diretta al subappaltatore.



E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente
all'’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della
verifica della regolarita contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di
tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in
cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumita di persone o
agli adempimenti contributivi) sara integralmente addebitabile all'Appaltatore.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la
disciplina di cui all’art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito
cauzionale di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in
ragione di Euro ( ) pari al 10% dell’importo contrattuale
(al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri
per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).

[eventuale: La cauzione e ridotta del 50% in quanto I’Impresa/ATI é in
possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.1.].

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza
fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla Filiale di

in data conservata in atti, redatta secondo le modalita
indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.

ART. 11 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R.

207/2010, [I’appaltatore ha prodotto la polizza n. emessa da

— Agenzia di - in data ____, conservata in atti, quale

garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale

di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila,00), nonché a copertura dei

rischi di responsabilita civile e per i danni causati a terzi per un massimale di
Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ Appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici. Qualora 1’Appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dalla normativa
vigente in materia, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

ART. 12 TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010, il tempo utile
per ultimare tutti i lavori relativi alla realizzazione dell’opera ¢ fissato in giorni
360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei
lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del
D.P.R. 207/2010.

Nel termine contrattuale ¢ computata una quota pari al 20% per
andamento climatico sfavorevole. °

Prima dell’inizio dei lavori [D’appaltatore deve presentare
all’ Amministrazione, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa
Edile della Provincia di Trieste completo della stampa del Codice Identificativo
Pratica (C.L.P.) riferito allo specifico appalto individuato con il numero di
Repertorio del Contratto e la relativa data, e contenente il titolo, per esteso, del
progetto con l'indicazione del relativo codice opera. L'Appaltatore trasmette
altresi copia della nomina del medico competente, e, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi
al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici..

ART. 13 TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO
DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori, con cio intendendo quando siano state espletate
le attivita stabilite dall’art. 14, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e 1’accettazione dei lavori di cui
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

11 predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dall’ Amministrazione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni
equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 1’appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dall’ Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto fino
all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta
dell’ Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Di regola la percentuale ¢ fissata tra il 10 ed il 20%



Durante [’esecuzione dei lavori I’Amministrazione puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART . 14 (EVENTUALE) CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato
di collaudo, si seguira la disposizione di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e
145 del D.P.G.R.0165/Pres dd.5.6.2003.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita
I’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 15 MANUTENZIONE E GARANZIA DELLE OPERE A VERDE

A decorrere dalla consegna, eventualmente anticipata, delle opere a
verde eseguite prende avvio il periodo di 365 giorni per I’espletamento delle
attivita relative alla manutenzione delle opere a verde e a garanzia dell’obbligo
di avvenuto attecchimento da espletarsi secondo le modalita e con la frequenza
stabilita nei vari elaborati progettuali.

ART. 16 PENALE PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione dei
lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢ applicata una
penale pari allo 1°% °(uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli
oneri di sicurezza ed al netto dell’LV.A.).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni
giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna come indicato all’art. 11, commi 5 e 6 del presente contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni
giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:

e nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

e nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati,.

e nel mancato rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie
fissate dalla Stazione Appaltante.

e nella mancata presentazione della documentazione finale inerente la
generale agibilita della stessa.

Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, I’importo
complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud

® ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, I’entita della penale va indicata tra
10 0,3%0 e I 1%0 dell’ammontare netto contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza e al
netto dell’IVA)



superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale pena la facolta per la
stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’ appaltatore.

Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi
imputabili all’appaltatore.

ART. 17 (EVENTUALE) PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non trova applicazione I’art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010.
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi
dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto
dall’art. 116 dello stesso Decreto.

ART. 19 PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione si avvale, salvi
ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi
previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 nonché 153 comma
7 del D.P.R. 207/2010 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

¢) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, I’igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse
manifestato con diffida dall.a stazione appaltante ;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali
e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti
imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’ opera;



h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma
1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

j) frode nell’esecuzione dei lavori.

2. La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio
tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel
Codice di Procedura Civile.

3. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione
appaltante .

ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 la
Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.
Analoga facolta ¢ riconosciuta all’appaltatore soltanto per ritardo nella

consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.

ART. 22 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di
ultimazione dei lavori stessi, si applicano gli artt. 24, 25 e 26 del D.M.145/2000
e 22, 23 e 24 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 5.6.2003, I’art. 158 del D.P.R.
207/2010 e I’art. 82 del D.P.G.R.0165/Pres dd. 05.06.2003.

In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui
all’art. 160 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 23 del D.P.R.G.0166/ Pres dd.
05.06.2003.

Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potra essere
disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai
sensi dell’art. 11, 3° comma del presente Atto.

E’ altresi ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei
casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
I’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall'art. 27 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14, dagli artt. 29 e 30 del
Capitolato Generale approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. dagli
artt. 38, comma 8, 83 e 84 del Regolamento di attuazione approvato con
D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.. e dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- I’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I’esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e



degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra 1’appaltatore, i
fornitori, 1 sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 23 CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV -
artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e all’art. 34 del D.m. 145/2000.

Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., le modalita procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario
saranno quelle di cui all’art.35 della L.R. n. 14/2002 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con
I’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. 11 Foro
competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 24 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE

At sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 e dell’art.
32 della L.R. 14/2002 e s.m.i., I’appaltatore si obbliga: ad applicare o far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con
sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi
compresa 1’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di
Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di
saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto ¢
subordinato all’acquisizione della documentazione unica di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con
D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. ed a quanto previsto dalla Deliberazione
Consiliare n. 55 dd 3 Iuglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i
relativi allegati e ss.mm.ii..

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla



natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica
all’appaltatore 1’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si
procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui Uappaltatore sia una
cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 25 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di com-
petenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esatta-
mente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al mede-
simo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descri-
zione delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui
materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua pro-
prieta, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da par-
te della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da rediger-
si in contradditorio tra le parti;

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale,
munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di
segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta
la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certifi-
cato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad
uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento
alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, ta-
volo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo
Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche,
esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno
in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o al-
I’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione
del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e con-
trolli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astener-
si dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.



Oneri e obblighi per Iattivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a.

I’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla for-
mazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pi moderni e perfezionati impianti per as-
sicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, pon-
teggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbli-
che o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conser-
vazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecu-
zione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedona-
le e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il
cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le ri-
parazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa
I’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli
scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la cir-
colazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’o-
pera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;
la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo
stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino
alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per bre-
vissimo tempo, (in difetto, sara comminata una apposita penale in misura da
€ 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazio-
ni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termi-
ni previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi com-
presa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali neces-
sarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o
del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e
per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione
di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni
a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovra
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore gior-
naliere; la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto
di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente pre-
scrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda
da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a.

la fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti
per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tribu-
ti ed altra eventualmente necessaria;

I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori
e similari) necessari ai lavori e 'approntamento di tutte le opere, anche a ca-



rattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori
con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’in-
terno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto
e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore I’assistenza alla
posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero ap-
portati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico
dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impre-
sa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’u-
so parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costru-
zioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo ne-
cessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appal-
tante, I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’im-
piego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere e
delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a.

la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantie-
re e, nel caso d’ampliamenti di immobili, anche dei locali gia esistenti se in-
sudiciati nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori. La stazio-
ne appaltante non prendera in consegna I'immobile in mancanza della sud-
detta pulizia. Il relativo onere, a carico dell’ Amministrazione ¢ compensato
“a corpo nell’ambito delle spese generali dell’appalto.

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni ini-
zialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione
dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitati-
vo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omoge-
nei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione La-
vori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del ma-
teriale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il
termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di
tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla
data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con
subaffidatari o altri fornitori. .”

la consegna, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento sul Verde Pubblico, di
una relazione dettagliata corredata da elaborato grafico e fotografico degli
interventi di abbattimento e/o di nuovo impianto di alberature che dovranno
essere identificate sotto il profilo planimetrico, con le coordinate riferite al
sistema in uso dell’Amministrazione, e descrittivo con le dimensioni e la
specie, per I’inserimento del software di censimento dell’ Amministrazione -
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici. La documentazione dovra es-
sere fornita in copia cartacea e una copia su supporto elettronico in formato
compatibile con quelli in dotazione all’ Amministrazione. Nel caso di abbat-

7 L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve

essere acquisita in relazione alla tipologia dell’appalto.



timenti il cartellino identificativo dell’alberatura dovra essere restituito al-
I’ Amministrazione Comunale.

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua
incompletezza imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della
penale in misura pari allo 0,5 per mille dell’importo dell’appalto.

Oneri e obblighi relativi alla manutenzione e garanzia delle opere a verde

a.

b.

I’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per
tutte le piante messe a dimora e ad effettuare durante 1’intera stagione vege-
tativa per la durata complessiva di 365 giorni a decorrere dalla data di con-
segna, eventualmente anticipata, la manutenzione delle opere a verde a ga-
ranzia dell’obbligo di avvenuto attecchimento degli impianti arborei, arbu-
stivi e prativi nonché al controllo, alla sostituzione e alla manutenzione per
una stagione vegetativa completa delle piante non attecchite o recanti mani-
festazioni patologiche sulla vegetazione, da espletarsi secondo le modalita e
con la frequenza stabilita nei vari elaborati progettuali

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a.

I’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture
e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, ener-
gia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi
dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Am-
ministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurez-
za;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla conces-
sione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, li-
cenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilita a fine lavori,
del C.P.1, certificazioni relative alla sicurezza dell’immobile e degli impian-
ti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, non-
ché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del
cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli im-
pianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diver-
si dalLa stazione appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servi-
zi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di
tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale,
con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per 1”ab-
battimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

a.

la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collau-
do, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita o non pil ispezionabili o verificabili dopo la loro
esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed



agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modifi-
cabile la data ed ora delle riprese;®

b. I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno or-
dinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impie-
garsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sa-
gome e ’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla
stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudi-
zio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, cam-
pioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facol-
ta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscri-
zione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita
tali da garantirne l'autenticita;

c. D’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni
volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia
richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla
realizzazione delle opere simili;

d. la previa sottoposizone alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle spe-
cifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto pr-
tima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L.
d’intesa con il RUP.

e. Qualora non espressamente previsti e disciplinati nell” articolo che precede,
fara fede nei rapporti con I’ACEGAS-APS per lavori di competenza di que-
st’ultima azienda quanto stabilito a riguardo all’articolo 17 dell’elaborato
“Norme particolari” gia richiamato nel presente atto

ART. 25 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e
di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed
idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei la-
vori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal can-
tiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disone-
sti o, comunque, non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla con-
duzione dei lavori.

L appaltatore assicura 1‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tec-
nico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell’im-
presa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristi-
che delle opere da eseguire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambia-
mento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, in-
capacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall’impe-

¥ In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera pud essere prevista la

restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as
built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu
significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo,
dovra essere computato nelle spese generali dell’ intervento.



rizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministra-
zione o nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi
giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto
delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

ART.27 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' .V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamati gli art. 8 del
D.M. 145/2000 e 1'art. 10 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 139 del D.P.R.207/2010 e del comma 4
dell’ art. 10 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 05.06.2003, sono altresi a carico
dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

ART.28 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000 e dell’art.
2 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003, [I’appaltatore dichiara di avere

domicilio fiscale a con recapito in Via ,n.
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio
a [nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei

lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata
al Responsabile Unico del procedimento.

ART. 29 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E
PARTICOLARI ALL'APPALTO

1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto
negoziale tra la amministrazione e I’ appaltatore, le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e, in particolare, Il Codice dei Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;
il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nel testo
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii, il Regolamento
recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3,
comma 5, della L. 11.2.1994 n. 109 e s.m.i. di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145,
il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro®, la Disciplina organica dei lavori pubblici di
cui alla .L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. , il Regolamento di attuazione della
Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i. e il
Capitolato Generale d’ Appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 per
le parti applicabili, I’ Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e
manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007 ) e tutti i documenti del
progetto la cui esecuzione ¢ dedotta nel presente atto.

ART. 29 CLAUSOLA FISCALE



At fini fiscali si dichiara che il presente atto ¢ soggetto all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131°.

? In caso di scrittura privata si apporra invece la seguente clausola:

“Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., e da registrare
soltanto in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986,
n. 131>>



