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Comune di Trieste Lavori di adeguamento normativo 

dell'asilo nido comunale "Tutti i Bimbi" in via Caboro 2 
Progetto esecutivo 
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via Belpoggio 3 – Trieste 
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 Quadro economico 
 
A.  LAVORI 

  1.  Opere edili 
 

€ 558 806,00 

2. Impianti elettrici e speciali 
 

€ 173 722,06 

3. Impianti meccanici 
 

€ 31 479,09 

4.  Oneri di sicurezza   € 19 046,59 

 
TOTALE A 

 
€ 783 053,74 

    B.  SOMME A DISPOSIZIONE 
  1.  IVA 10% su A 
 

€ 78 305,37 

2.a  Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) 
 

€ 12 528,86 

2.b  Fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016) 
 

€ 3 132,21 

3.  Spese tecniche (CNPAIA E IVA inc.) 
 

€ 78 305,37 

4.  Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici   € 39 674,45 

 
TOTALE B 

 
€ 211 946,26 

    

 
TOTALE A+B 

 
€ 995 000,00 
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.001
IMPIANTI E ATTREZZATURE NEL CANTIERE

.002
OPERE PROVVISIONALI

.003
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI E SCAVI

.004
CONGLOMERATI CEMENTIZI E CONSOLIDAMENTO

.005
PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

.006
SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

.007
IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA

.008
INTONACI

.009
SERRAMENTI INTERNI

.010
SERRAMENTI ESTERNI

.011
RECINZIONI E PARAPETTI

.012
PITTURAZIONI, TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

.013
ASCENSORE E OPERE SPECIALI

.014
MANUTENZIONE E RESTAURO

.015
IMPIANTI ELETTRICI

.016
IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

.017
FINE CANTIERE
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