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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

Zona 30 Opicina01

Via Carsia01

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi

complessivi fino a mc. 30,000D.01.020.10

1

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

19,50da via San Mauro a Via Sabotino (52+13) * 0,3

1.655,3684,8919,50Totale m³

Per murature in calcestruzzo non armato compresa tassa discarica

E.01.050.05

2

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZOE.01.050

2,002

240,00120,002,00Totale m³

Sottofondo marciapiede spessore cm 15

T.02.001.01

3

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZOT.02.001

20,00Santa Fosca abb. 10+10

7,00Via S. Isidoro 7

31,00Nuovo marciapiede fronte restr. 31

100,00Nuovo marc. da rest. 2 a Via S. Mauro 100

350,00da S. Mauro a V.Tigli 350

120,00da V. Tigli  a V. Aceri 120

35,00da V. Aceri a restr. 3 35

96,00da restr. 4 a V. Ginepri 96

155,00da V. Ginepri a V. Nazionale 155

25.592,0028,00914,00Totale m²

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,50

mlT.02.003.01

4

CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDET.02.003

20,00Santa Fosca abb. 10+10

7,00Via S. Isidoro 7

31,00Nuovo marciapiede fronte restr. 31

100,00Nuovo marc. da rest. 2 a Via S. Mauro 100

350,00da S. Mauro a V.Tigli 350

120,00da V. Tigli  a V. Aceri 120

35,00da V. Aceri a restr. 3 35

96,00da restr. 4 a V. Ginepri 96

155,00da V. Ginepri a V. Nazionale 155

12.796,0014,00914,00Totale m²

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

5

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

14,00Santa Fosca abb. 7+7

21,00Porta n. 11 7+14

7,00Via S. Isidoro 7

27,00Nuovo marciapiede fronte restr. 27

11,00Restr. 1 11

11,00Restr. 2 5,5+5,5

75,00Nuovo marc. da rest. 2 a Via S. Mauro 56+11+8

240,00da S. Mauro a V.Tigli 240

85,00da V. Tigli  a V. Aceri 85

26,00da V. Aceri a restr. 3 26

8,00restr. 3 8

17,00restr. 4 8,5+8,5

67,00da restr. 4 a V. Ginepri 67

14,50Porta 1 7,5+7

- 1 -

40.283,36A RIPORTARE



40.283,36RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

107,00da V. Ginepri a V. Nazionale 107

12.418,5017,00730,50Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

6

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

14,00Santa Fosca abb. 7+7

21,00Porta n. 11 7+14

7,00Via S. Isidoro 7

27,00Nuovo marciapiede fronte restr. 27

11,00Restr. 1 11

11,00Restr. 2 5,5+5,5

75,00Nuovo marc. da rest. 2 a Via S. Mauro 56+11+8

240,00da S. Mauro a V.Tigli 240

85,00da V. Tigli  a V. Aceri 85

26,00da V. Aceri a restr. 3 26

8,00restr. 3 8

17,00restr. 4 8,5+8,5

67,00da restr. 4 a V. Ginepri 67

14,50Porta 1 7,5+7

107,00da V. Ginepri a V. Nazionale 107

12.418,5017,00730,50Totale m

Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

T.02.106.02

7

PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLIT.02.106

5,60Via Carsia/Santa Fosca (7+7) * 0,4

5,60Via Carsia/S. Isidoro (7+7) * 0,4

3,20discesa marc. fronte Polizia (4+4) * 0,4

2,80Via Carsia/S. Mauro 7 * 0,4

5,20Via Carsia/Tigli (5+8) * 0,4

1,20Via Carsia/Aceri (1,5+1,5) * 0,4

1,20Via Carsia/zona attr.  3 * 0,4

5,20Via Carsia/Ginepri (10+3) * 0,4

4,00Via Carsia/Nazionale 10 * 0,4

4.080,00120,0034,00Totale m²

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

8

FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

8.730,001746 * 5

9.603,001,108.730,00Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

9

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

1.746,001746

1.396,800,801.746,00Totale m²

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

10

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

14,00Santa Fosca abb. 7+7

21,00Porta n. 11 7+14

7,00Via S. Isidoro 7

27,00Nuovo marciapiede fronte restr. 27

11,00Restr. 1 11

11,00Restr. 2 5,5+5,5

75,00Nuovo marc. da rest. 2 a Via S. Mauro 56+11+8

240,00da S. Mauro a V.Tigli 240

- 2 -

80.200,16A RIPORTARE



80.200,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

85,00da V. Tigli  a V. Aceri 85

26,00da V. Aceri a restr. 3 26

8,00restr. 3 8

17,00restr. 4 8,5+8,5

67,00da restr. 4 a V. Ginepri 67

14,50Porta 1 7,5+7

107,00da V. Ginepri a V. Nazionale 107

693,980,95730,50Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

T.03.004.01

11

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004

197,00per risanamento carreggiata 197

219,15dem. asfalto posa cordonate 730,5 * 0,3

3.953,439,50416,15Totale m²

fino ad una larghezza di ml 0.50

T.03.008.01

12

DISERBO E ASPORTO MATERIALET.03.008

300,002, * 150

630,002,10300,00Totale m

Smantellamento di marciapiede

T.03.011.03

13

SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETOT.03.011

20,00Santa Fosca abb. 10+10

6,00Via S. Isidoro 6

15,00da V. Ginepri a V. Nazionale 15

615,0015,0041,00Totale m²

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

T.03.017

14

16,00Santa Fosca abb. 8+8

5,00Via S. Isidoro 5

18,00Nuovo marc. da rest. 2 a Via S. Mauro 18

11,00da V. Ginepri a V. Nazionale 11

440,008,8050,00Totale m

Calcestruzzo drenante spess. 5 cm pigmentato

T.04.001.01

15

CALCESTRUZZO DRENANTET.04.001

1.692,00157+350+1022+163

44.736,4826,441.692,00Totale m²

dello spessore finito non inferiore a 5 cm

T.04.004.02

16

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTAT.04.004

130,00da via San Mauro a Via Sabotino (52+13) * 2

1.170,009,00130,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

17

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

65,00da via San Mauro a Via Sabotino 52+13

780,0012,0065,00Totale m²

FORNITURA PALETTI

T.09.004.01

18

FORNITURA DI PALETTI PARAPEDONALIT.09.004

22,0022

484,0022,0022,00Totale cad.

POSA IN OPERA DI PALETTO FISSO19

- 3 -

133.703,05A RIPORTARE



133.703,05RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

T.09.004.04

22,0022

550,0025,0022,00Totale cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA

T.09.004.05

20

25,0025

150,006,0025,00Totale m

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

21

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

12,0012

1.980,00165,0012,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

22

132,00132

2.112,0016,00132,00Totale m

Rimozione segnali esistenti

T.09.025.01

23

RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTIT.09.025

8,008

96,0012,008,00Totale cad.

Rimozione pali sostegno segnali (qualsiasi altezza)

T.09.025.03

24

3,003

60,0020,003,00Totale cad.

138.651,05Totale Via Carsia Euro

Via dei Tigli02

Sottofondo marciapiede spessore cm 15

T.02.001.01

25

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZOT.02.001

240,00240

6.720,0028,00240,00Totale m²

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,50
mlT.02.003.01

26

CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDET.02.003

240,00240

3.360,0014,00240,00Totale m²

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

27

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

160,00160

2.720,0017,00160,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

28

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

160,00160

2.720,0017,00160,00Totale m

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

29

FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

204,00per risanamento carreggiata 10% 0,1 * 170 * 4 * 3

224,401,10204,00Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura30

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

- 4 -

154.395,45A RIPORTARE



154.395,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

T.03.002.01

68,00per risanamento carreggiata 10% 0,1 * 170 * 4

54,400,8068,00Totale m²

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

31

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

160,00160

152,000,95160,00Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

T.03.004.01

32

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004

48,00per posa cordonata 160 * 0,3

456,009,5048,00Totale m²

fino ad una larghezza di ml 0.50

T.03.008.01

33

DISERBO E ASPORTO MATERIALET.03.008

170,00170

357,002,10170,00Totale m

Smantellamento di marciapiede

T.03.011.03

34

SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETOT.03.011

5,005

75,0015,005,00Totale m²

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

T.03.017

35

7,007

61,608,807,00Totale m

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

36

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

68,00per risanamento carreggiata 10% 0,1 * 170 * 4

816,0012,0068,00Totale m²

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

37

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

2,002

330,00165,002,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

38

8,008

128,0016,008,00Totale m

Rimozione segnali esistenti

T.09.025.01

39

RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTIT.09.025

2,002

24,0012,002,00Totale cad.

Rimozione pali sostegno segnali (qualsiasi altezza)

T.09.025.03

40

1,001

20,0020,001,00Totale cad.

18.218,40Totale Via dei Tigli Euro

Via dei Salici 1/403

fino ad una larghezza di ml 0.5041

DISERBO E ASPORTO MATERIALET.03.008

- 5 -

156.869,45A RIPORTARE



156.869,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

T.03.008.01

120,00120

252,002,10120,00Totale m

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

42

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

1,501,5

247,50165,001,50Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

43

12,0012

192,0016,0012,00Totale m

Rallentatori in gomma larghezza 1.20

T.09.040.03

44

RALLENTATORI IN GOMMA (DOSSI)T.09.040

13,0013

2.340,00180,0013,00Totale m

3.031,50Totale Via dei Salici 1/4 Euro

Via dei Salici 2/404

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi fino a mc. 30,000D.01.020.10

45

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

1,20su conca albero 2 * 2 * 0,3

101,8784,891,20Totale m³

PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA
26 CM. e 40 CM , ALTEZZA <25 MT.N.15.040.10

46

ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE

ALBERATUREN.15.040

1,001

240,00240,001,00Totale cad.

Sottofondo marciapiede spessore cm 15

T.02.001.01

47

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZOT.02.001

4,00per conca albero 4

26,00nuovi abbassamenti 3+3+10+10

4,00allargamento marc su aiuola 4

952,0028,0034,00Totale m²

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,50
mlT.02.003.01

48

CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDET.02.003

4,00per conca albero 4

26,00nuovi abbassamenti 3+3+10+10

4,00allargamento marc su aiuola 4

476,0014,0034,00Totale m²

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

49

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

25,00abbassamenti 5+5+7,5+7,5

4,00allargamento marc su aiuola 4

493,0017,0029,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

50

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

25,00abbassamenti 5+5+7,5+7,5

- 6 -

162.163,82A RIPORTARE



162.163,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

4,00allargamento marc su aiuola 4

493,0017,0029,00Totale m

Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

T.02.106.02

51

PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLIT.02.106

8,40(7+7+3,5+3,5) * 0,4

1.008,00120,008,40Totale m²

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

52

FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

250,00Risanamento stradale 50 * 5

275,001,10250,00Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

53

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

50,00Risanamento stradale 50

40,000,8050,00Totale m²

Smantellamento di marciapiede

T.03.011.03

54

SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETOT.03.011

26,00nuovi abbassamenti 3+3+10+10

390,0015,0026,00Totale m²

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

T.03.017

55

25,00nuovi abbassamenti 5+5+7,5+7,5

7,00allargamento marc. su aiuola 7

281,608,8032,00Totale m

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

56

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

50,00per risanamento stradale 50

600,0012,0050,00Totale m²

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

57

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

2,002

330,00165,002,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

58

12,0012

192,0016,0012,00Totale m

5.872,47Totale Via dei Salici 2/4 Euro

Via dei Salici 3/405

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

59

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

3,003

495,00165,003,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

60

20,0020

320,0016,0020,00Totale m

Rimozione segnali esistenti61

RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTIT.09.025

- 7 -

166.588,42A RIPORTARE



166.588,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

T.09.025.01

9,009

108,0012,009,00Totale cad.

Rimozione pali sostegno segnali (qualsiasi altezza)

T.09.025.03

62

7,007

140,0020,007,00Totale cad.

1.063,00Totale Via dei Salici 3/4 Euro

Via dei Salici 4/406

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi fino a mc. 30,000D.01.020.10

63

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

3,40fronte civ. 7 17 * 1 * 0,2

6,00risagomatura ciglio strada area verde 30 * 1 * 0,2

797,9784,899,40Totale m³

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE

N.10.060

64

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONEN.10

6,006

144,0024,006,00Totale m³

FORMAZIONE DI PRATO

N.10.065

65

30,0030

132,904,4330,00Totale m²

Sottofondo marciapiede spessore cm 15

T.02.001.01

66

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZOT.02.001

38,0038

1.064,0028,0038,00Totale m²

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,50
mlT.02.003.01

67

CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDET.02.003

38,0038

532,0014,0038,00Totale m²

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

68

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

43,0043

30,00risagomatura carr area verde 30

1.241,0017,0073,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

69

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

43,0043

30,00risagomatura carr area verde 30

1.241,0017,0073,00Totale m

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

70

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

30,00risagomatura ciglio strada area verde 30

43,00per posa cordonata 43

69,350,9573,00Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm71

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004

- 8 -

172.058,64A RIPORTARE



172.058,64RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

T.03.004.01

12,90per posa cordonata 43 * 0,3

30,00risagomatura ciglio strada area verde 30 * 1

407,559,5042,90Totale m²

fino ad una larghezza di ml 0.50

T.03.008.01

72

DISERBO E ASPORTO MATERIALET.03.008

20,002 * 10

42,002,1020,00Totale m

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

T.03.017

73

4,004

35,208,804,00Totale m

dello spessore finito non inferiore a 5 cm

T.04.004.02

74

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTAT.04.004

45,00su area verde 30 * 1,5

17,00fronte civ. 7 17 * 1

558,009,0062,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

75

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

45,00su area verde 30 * 1,5

17,00fronte civ. 7 17 * 1

744,0012,0062,00Totale m²

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

76

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

1,001

165,00165,001,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

77

8,008

128,0016,008,00Totale m

Fornitura e posa in opera portabiciclette

T.09.050.01

78

PORTABICICLETTET.09.050

4,004

1.360,00340,004,00Totale cad.

8.661,97Totale Via dei Salici 4/4 Euro

Via San Mauro07

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000

D.01.010.05

79

SCAVO DI SBANCAMENTOD.01.010

44,80112 * 2 * 0,2

2.150,4048,0044,80Totale m³

Per murature in calcestruzzo non armato compresa tassa discarica

E.01.050.05

80

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZOE.01.050

0,540,54

64,80120,000,54Totale m³

Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -
compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000F.03.010.05

81

MISTO DI CAVAF.03.010

- 9 -

177.713,59A RIPORTARE



177.713,59RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

33,60112 * 2 * 0,15

1.243,2037,0033,60Totale m³

PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA INFERIORE A

25 CM., ALTEZZA <16 MT.N.15.040.05

82

ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE

ALBERATUREN.15.040

7,007

455,0065,007,00Totale cad.

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

83

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

17,0017

289,0017,0017,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

84

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

17,0017

289,0017,0017,00Totale m

Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

T.02.106.02

85

PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLIT.02.106

1,604 * 0,4

192,00120,001,60Totale m²

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

86

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

12,0012

11,400,9512,00Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

T.03.004.01

87

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004

7,007

66,509,507,00Totale m²

Smantellamento di marciapiede

T.03.011.03

88

SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETOT.03.011

7,007

105,0015,007,00Totale m²

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

T.03.017

89

6,006

52,808,806,00Totale m

Calcestruzzo drenante spess. 5 cm grigio marciapiede

T.04.001.02

90

CALCESTRUZZO DRENANTET.04.001

224,00112 * 2

6.417,6028,65224,00Totale m²

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

91

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

5,005

825,00165,005,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

92

- 10 -

187.660,09A RIPORTARE



187.660,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

12,0012

192,0016,0012,00Totale m

Rimozione segnali esistenti

T.09.025.01

93

RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTIT.09.025

1,001

12,0012,001,00Totale cad.

12.365,70Totale Via San Mauro Euro

Via della Vena08

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000

D.01.010.05

94

SCAVO DI SBANCAMENTOD.01.010

36,80nuovo percorso pedonale centro/est 184 * 0,2

7,00aiuole varchi zona est 35 * 0,2

4,20ampliamento carreggiata zona ovest (7+14) * 0,2

2.304,0048,0048,00Totale m³

Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -

compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000F.03.010.05

95

MISTO DI CAVAF.03.010

27,60nuovo percorso pedonale centro/est 184 * 0,15

1.021,2037,0027,60Totale m³

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE

N.10.060

96

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONEN.10

7,00aiuola est (25+10) * 0,20

168,0024,007,00Totale m³

Sottofondo marciapiede spessore cm 15

T.02.001.01

97

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZOT.02.001

108,00marciapiede ovest 101+7

3.024,0028,00108,00Totale m²

Fornitura e posa in opera cordoli per la delimitazione di aiuole

T.02.006.01

98

CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE AIUOLE (a sez. rettangolare)T.02.006

75,00interno aiuole zona centro 26+30+19

31,00interno aiuole zona est 21+10

8,00conche alberi zona ovest 4*2

2.850,0025,00114,00Totale m

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

99

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

80,00marciapiede ovest 16+64

102,00aiuole centro/est (anche passo carraio) 102

3.094,0017,00182,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

100

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

80,00marciapiede ovest 16+64

102,00aiuole centro/est (anche passo carraio) 102

3.094,0017,00182,00Totale m

Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

T.02.106.02

101

PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLIT.02.106

1,403,5 * 0,4

168,00120,001,40Totale m²

- 11 -

203.587,29A RIPORTARE



203.587,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

102

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

30,00zona est 30

80,00marciap. ovest 16+64

104,500,95110,00Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

T.03.004.01

103

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004

10,00zona est 2 * 5

20,00marc. ovest 13+7

19,20marc. ovest (per cordonate) 64 * 0,3

467,409,5049,20Totale m²

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

T.03.017

104

30,00zona est 30

264,008,8030,00Totale m

Calcestruzzo drenante spess. 5 cm grigio marciapiede

T.04.001.02

105

CALCESTRUZZO DRENANTET.04.001

184,00184

5.271,6028,65184,00Totale m²

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

106

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

3,003

495,00165,003,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

107

12,0012

192,0016,0012,00Totale m

Rimozione segnali esistenti

T.09.025.01

108

RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTIT.09.025

4,004

48,0012,004,00Totale cad.

Rimozione pali sostegno segnali (qualsiasi altezza)

T.09.025.03

109

3,003

60,0020,003,00Totale cad.

22.625,70Totale Via della Vena Euro

Via Doberdo' Cimitero10

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

110

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

3,503,5

577,50165,003,50Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

111

20,0020

320,0016,0020,00Totale m

Rallentatori in gomma larghezza 1.20112

RALLENTATORI IN GOMMA (DOSSI)T.09.040

- 12 -

211.387,29A RIPORTARE



211.387,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

T.09.040.03

16,5016,5

2.970,00180,0016,50Totale m

3.867,50Totale Via Doberdo' Cimitero Euro

Via Doberdò quadrivio12

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

113

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

1,001

165,00165,001,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

114

8,008

128,0016,008,00Totale m

293,00Totale Via Doberdò quadrivio Euro

Via del Sabotino13

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

115

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

1,001

165,00165,001,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

116

4,004

64,0016,004,00Totale m

229,00Totale Via del Sabotino Euro

Via dei Cipressi14

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

117

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

2,002

330,00165,002,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

118

16,0016

256,0016,0016,00Totale m

586,00Totale Via dei Cipressi Euro

Via di Prosecco16

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

119

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

3,003

495,00165,003,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

120

28,0028

448,0016,0028,00Totale m

943,00Totale Via di Prosecco Euro

Segnaletica orizzontale20

per lavoro normale

T.09.002.01

121

VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGIT.09.002

- 13 -

216.408,29A RIPORTARE



216.408,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

1.052,40su tutta l'area di intervento 1052,40

10.629,2410,101.052,40Totale m²

Realizzazione strisce continue PEDIBUS

T.10.001.05

122

1.235,001235

741,000,601.235,00Totale m

Realizzazione di grafica (testi e loghi) PEDIBUS

T.10.001.06

123

89,00

5.535,8062,2089,00Totale m

T.10.002.05

124

T.10.002

3,00

330,00110,003,00Totale cad.

T.10.002.06

125

1,00

90,0090,001,00Totale cad.

T.10.002.07

126

1,00

90,0090,001,00Totale cad.

T.10.002.08

127

1,00

45,0045,001,00Totale cad.

T.10.002.09

128

1,00

45,0045,001,00Totale cad.

T.10.002.10

129

1,00

60,0060,001,00Totale cad.

17.566,04Totale Segnaletica orizzontale Euro

89

FORNITURA A PIE D'OPERA DI DIME 
Foglie 60x90

3

Scritta "dolina" 100x30

1

Scritta "pedibus dolina"

1

Freccia direzionale 40x95

1

Angolo curvo 45x45

1

Quadrato

1

Via S. Isidoro/Via S. Tommaso21

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000

D.01.010.05

130

SCAVO DI SBANCAMENTOD.01.010

15,60isola centrale 52 * 0,3

748,8048,0015,60Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi fino a mc. 30,000D.01.020.10

131

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

33,22linea smaltimento acque meteoriche 33,22

2.820,0584,8933,22Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

132

COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI MARTELLONED.01.050

33,220linea smaltimento acque meteoriche 33,22

591,3217,8033,220Totale mc.

- 14 -

238.134,50A RIPORTARE



238.134,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno - per interventi fino a mc.

30,000D.01.080.05

133

CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICAD.01.080

33,22linea smaltimento acque meteoriche e pred. ill. pubblica 33,22

1.203,5636,2333,22Totale m³

Per murature in calcestruzzo non armato compresa tassa discarica

E.01.050.05

134

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZOE.01.050

1,50isola centrale - plinto palo illuminazione pubblica 1,5

180,00120,001,50Totale m³

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per

interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

135

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALEE.01.360

72,00nuova isola marc. nord 72

17,00nuova isola centrale 17

10,50marciap. sud est (cordonata) 35 * 0,3

1.655,6816,6499,50Totale m²

Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -

compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000F.03.010.05

136

MISTO DI CAVAF.03.010

9,00drenaggio smaltimento acque meteoriche 9

333,0037,009,00Totale m³

Sottovaglio - da riciclaggio inerti

F.03.050.10

137

FORNITURA DI SOTTOVAGLIO DI CAVAF.03.050

19,04rinterro scavi canalizzazioni 19,04

786,9241,3319,04Totale m³

Opere stradali e industriali - conglomerato cementizio per fondazioni - tipo C25/30 Rck30-

XC1/XC2-S4F.04.007.05

138

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI FONDAZIONE - PER OPERE STRADALI E INDUSTRIALIF.04.007

1,80isola centrale - plinto palo illuminazione pubblica 1,5 * 1,5 * 0,8

253,66140,921,80Totale m³

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE

N.10.060

139

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONEN.10

9,30isola nord 31 * 0,3

5,70aiuola centrale 19 * 0,3

360,0024,0015,00Totale m³

CEPPAIA DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. AL COLLETTO >70 cm.

N.15.100.15

140

1,00isola centrale 1

105,00105,001,00Totale cad.

Sottofondo marciapiede spessore cm 15

T.02.001.01

141

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZOT.02.001

55,00isola nord 55

43,00marciapiede su est 43

2.744,0028,0098,00Totale m²

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,50
mlT.02.003.01

142

CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDET.02.003

55,00isola nord 55

43,00marciapiede su est 43

1.372,0014,0098,00Totale m²

CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE AIUOLE (a sez. rettangolare)T.02.006

- 15 -

247.128,32A RIPORTARE



247.128,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

Fornitura e posa in opera cordoli per la delimitazione di aiuole

T.02.006.01

143

21,00isola nord 21

525,0025,0021,00Totale m

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

144

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

17,00isola centrale 17

26,00isola nord 1+24+1

35,00marciapiede sud est 35

1.326,0017,0078,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

145

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

17,00isola centrale 17

26,00isola nord 1+24+1

35,00marciapiede sud est 35

1.326,0017,0078,00Totale m

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

146

FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

630,00attrav. pedonali (67+59) * 5

693,001,10630,00Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

147

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

126,00attrav. pedonali 126

100,800,80126,00Totale m²

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

148

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

13,00isola centrale  13

20,00isola nord 13,5+6,5

35,00marciapiede sud est 35

64,600,9568,00Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

T.03.004.01

149

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004

79,50per costruzione marciap. nord 79,5

755,259,5079,50Totale m²

fino ad una larghezza di ml 0.50

T.03.008.01

150

DISERBO E ASPORTO MATERIALET.03.008

50,002 * 25

105,002,1050,00Totale m

Smantellamento di marciapiede

T.03.011.03

151

SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETOT.03.011

12,00isola nord 12

180,0015,0012,00Totale m²

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA

T.03.017

152

26,00isola centrale  26

15,00isola nord 15

- 16 -

252.564,77A RIPORTARE



252.564,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

360,808,8041,00Totale m

alla tonnellata

T.04.004.01

153

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTAT.04.004

41,60attr. ped. binder riempimento 41,60

3.744,0090,0041,60Totale tonn.

dello spessore finito non inferiore a 5 cm

T.04.004.02

154

23,80ripristino scavi canalizzazioni 23,80

214,209,0023,80Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

155

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

27,20ripristino scavi canalizzazioni 27,2

126,00attrav. pedonali 67+59

1.838,4012,00153,20Totale m²

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN

T.04.007

156

50,0050

4.000,0080,0050,00Totale tonn.

con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

T.04.017.02

157

RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINIT.04.017

8,008

880,00110,008,00Totale cad.

Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) DN 160 mm

T.05.001.01

158

FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI P.V.C. (303/1)

OPERE DI FOGNATURAT.05.001

34,0034

850,0025,0034,00Totale m

Chiusino ghisa diam. 600 (tipo pamrex)

T.05.008.05

159

OPERE DI FOGNATURAT.05

2,002

320,00160,002,00Totale cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANELLI IN CALCESTRUZZO

T.05.200

160

8,008

501,6062,708,00Totale cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STROMBI DI CEMENTO

T.05.205

161

2,002

189,2094,602,00Totale cad.

Fornitura e posa caditoia

T.05.209.01

162

POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA)

OPERE DI FOGNATURAT.05.209

4,004

1.040,00260,004,00Totale cad.

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

163

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

5,005

- 17 -

266.967,17A RIPORTARE



266.967,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

825,00165,005,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

164

24,0024

384,0016,0024,00Totale m

Rimozione segnali esistenti

T.09.025.01

165

RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTIT.09.025

4,004

48,0012,004,00Totale cad.

Rimozione pali sostegno segnali (qualsiasi altezza)

T.09.025.03

166

2,002

40,0020,002,00Totale cad.

33.464,84Totale Via S. Isidoro/Via S. Tommaso Euro

Via S. Isidoro22

Sottofondo marciapiede spessore cm 15

T.02.001.01

167

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZOT.02.001

9,004,5*2

252,0028,009,00Totale m²

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,50
mlT.02.003.01

168

CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDET.02.003

9,004,5*2

126,0014,009,00Totale m²

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

169

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

29,002 * 14,5

493,0017,0029,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

170

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

29,002 * 14,5

493,0017,0029,00Totale m

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

171

FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

735,00pavimentazione colorata 147 * 5

808,501,10735,00Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

172

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

147,00pavimentazione colorata 147

117,600,80147,00Totale m²

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

173

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

29,002 * 14,5

27,550,9529,00Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

T.03.004.01

174

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004
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269.756,82A RIPORTARE



269.756,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

8,702 * 14,5 * ,3

82,659,508,70Totale m²

Calcestruzzo drenante spess. 5 cm pigmentato

T.04.001.01

175

CALCESTRUZZO DRENANTET.04.001

147,00147

3.886,6826,44147,00Totale m²

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

176

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

2,002

330,00165,002,00Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

177

24,0024

384,0016,0024,00Totale m

7.000,98Totale Via S. Isidoro Euro

Asfaltature28

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

178

FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

4.248,404248,40

4.673,241,104.248,40Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

179

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

888,00Via Carsia 111 * 8

180,00Via Sabotino 30 * 6

350,00Via di Prosecco 50 * 7

1.134,400,801.418,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

180

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

888,00Via Carsia 111 * 8

180,00Via Sabotino 30 * 6

350,00Via di Prosecco 50 * 7

17.016,0012,001.418,00Totale m²

22.823,64Totale Asfaltature Euro

Via Carsia/Porte29

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000

D.01.010.05

181

SCAVO DI SBANCAMENTOD.01.010

1,60Via Fosca (4+4) * 0,2

2,00Via San Isidoro 1 10 * 0,2

1,20Via San Isidoro 2 (3+3) * 0,2

1,40Via Doberdo 7 * 0,2

3,00Via Ginepri (8+7) * 0,2

2,20Via Nazionale (7+4) * 0,2

547,2048,0011,40Totale m³

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE

N.10.060

182

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONEN.10

2,00Via Fosca (4+4) * 0,25

2,50Via San Isidoro 1 10 * 0,25
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297.810,99A RIPORTARE



297.810,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

1,50Via San Isidoro 2 (3+3) * 0,25

1,75Via Doberdo 7 * 0,25

3,75Via Ginepri (8+7) * 0,25

2,75Via Nazionale (7+4) * 0,25

342,0024,0014,25Totale m³

SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE DI PICCOLA TAGLIA E SARMENTOSE

H 20/30 cm.N.10.080.15

183

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONEN.10.080

10,00Via Fosca 5+5

10,00Via San Isidoro 1 10

8,00Via San Isidoro 2 4+4

8,00Via Doberdo 8

17,00Via Ginepri 9+8

13,00Via Nazionale 8+5

749,1011,3566,00Totale cad.

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI

N.10.081

184

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONEN.10

6,00Via Fosca 3+3

5,00Via San Isidoro 1 5

4,00Via San Isidoro 2 2+2

3,00Via Doberdo 3

9,00Via Ginepri 5+4

7,00Via Nazionale 4+3

578,3417,0134,00Totale cad.

- fiorifere da ombra, mezz'ombra e sole in vaso da 9 cm quali Begonie sp.p. e varieta,

Viola sp.p. e varieta, Primula s.p., Bellis, Tagetes, Salvia, Impatiens SP.P.., Cineraria e
var., Vinca, altre indicate dalla D.L. in corso d'opera

N.10.084.05

185

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE FIORIFERE

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONEN.10.084

15,00Via Fosca 15

15,00Via San Isidoro 1 15

15,00Via San Isidoro 2 15

14,00Via Doberdo 14

14,00Via Ginepri 14

14,00Via Nazionale 14

119,191,3787,00Totale cad.

- in vaso diametro minimo 13 cm. tipo Acanthus mollis, Santolina chamaecyparissus,
Lavandula angustifolia, Erica sp.p. e varieta, Pelargonium sp.p e varieta, , Cyclamen
sp.p., Fuchsia e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera

N.10.084.20

186

4,00Via Fosca 2+2

4,00Via San Isidoro 1 2+2

4,00Via San Isidoro 2 2+2

2,00Via Doberdo 2

6,00Via Ginepri 3+3

4,00Via Nazionale 2+2

62,882,6224,00Totale cad.

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.01

187

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

21,00Via Fosca 14+7

10,00Via San Isidoro 1 10

10,00Via San Isidoro 2 5+5

8,00Via Doberdo 8

16,00Via Ginepri 8+8
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299.662,50A RIPORTARE



299.662,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione zona 30 opicina

15,00Via Nazionale 8+7

1.360,0017,0080,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

188

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

21,00Via Fosca 14+7

10,00Via San Isidoro 1 10

10,00Via San Isidoro 2 5+5

8,00Via Doberdo 8

16,00Via Ginepri 8+8

15,00Via Nazionale 8+7

1.360,0017,0080,00Totale m

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

189

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

21,00Via Fosca 14+7

10,00Via San Isidoro 1 10

10,00Via San Isidoro 2 5+5

8,00Via Doberdo 8

16,00Via Ginepri 8+8

15,00Via Nazionale 8+7

76,000,9580,00Totale m

Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm

T.03.004.01

190

DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)T.03.004

8,00Via Fosca 4+4

10,00Via San Isidoro 1 10

6,00Via San Isidoro 2 3+3

7,00Via Doberdo 7

15,00Via Ginepri 8+7

11,00Via Nazionale 7+4

541,509,5057,00Totale m²

5.736,21Totale Via Carsia/Porte Euro

303.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Realizzazione zona 30 opicina

A) LAVORI

303.000,0
0

01 Zona 30 Opicina

138.651,0501 Via Carsia

18.218,4002 Via dei Tigli

3.031,5003 Via dei Salici 1/4

5.872,4704 Via dei Salici 2/4

1.063,0005 Via dei Salici 3/4

8.661,9706 Via dei Salici 4/4

12.365,7007 Via San Mauro

22.625,7008 Via della Vena

3.867,5010 Via Doberdo' Cimitero

293,0012 Via Doberdò quadrivio

229,0013 Via del Sabotino

586,0014 Via dei Cipressi

943,0016 Via di Prosecco

17.566,0420 Segnaletica orizzontale

33.464,8421 Via S. Isidoro/Via S. Tommaso

7.000,9822 Via S. Isidoro

22.823,6428 Asfaltature

5.736,2129 Via Carsia/Porte

303.000,00Non definito

303.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

303.000,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

303.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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