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“Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico di Opicina. Codice Opera 16034

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N. Categgtjia e Descrizione categorie di lavoro Categoria LAVORI % INCIDENZA
ord. | classifica (PoS) Euro MANODOPERA

1 0G3 Strade, autostrade, ponti ecc. P € 260.272,55 22,00%

2 0S10 Segnaletica stradale S €39.271,04 32,00%

3 0S24 Verde e arredo urbano S € 3.456,41 30,00%

Importo complessivo € 303.000,00
Oneri per la sicurezza € 6.100,00
| TOTALE IMPORTO LAVORI € 309.100,00

Importo della manodopera per I’esecuzione dei lavori: Euro 70.863,61 pari al 23,3%
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