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OGGETTO: Codice Opera 15045
Rifacimento segnaletica orizzontale - anno 2017

RELAZIONE

L’art.14 del D.Lvo 285/92 prescrive che gli Enti Proprietari delle strade, allo scopo di garantire
la sicurezza e la fluidita della circolazione, provvedano all’apposizione ed alla manutenzione della
segnaletica stradale prescritta.

La manutenzione della segnaletica orizzontale esistente nel territorio comunale e di cui e
necessario garantire la perfetta efficienza puo essere stimata quantitativamente in circa 70.000 metri
quadrati/anno.

Considerato che soltanto una limitata parte della manutenzione della segnaletica puo essere
svolta in regia diretta in quanto il personale operaio, presente in numero limitato, &
prevalentemente impegnato nell’esecuzione di interventi urgenti di ripristino della segnaletica
verticale e complementare danneggiata, un’altra parte viene svolta tramite appalto di lavori pubblici
di durata triennale con ditta specializzata; per sopperire a ulteriori esigenze risulta necessario
ricorrere ad un aggiuntivo appalto di lavori pubblici mediante il quale affidare ad una ditta
specializzata I'esecuzione della manutenzione della segnaletica orizzontale da eseguire nell’ambito
del territorio del Comune di Trieste.

In base ai dati desunti dai precedenti appalti pubblici di manutenzione della segnaletica
orizzontale, € possibile affermare che la superficie minima annua su cui € indispensabile eseguire la
manutenzione della segnaletica orizzontale ammonta a circa 70.000 mq, di cui 40.000 mq relativi alla
segnaletica esistente lungo le principali strade di accesso alla citta e nei rioni periferici ed i rimanenti
30.000 mq relativi alla segnaletica presente nel centro urbano, in corrispondenza delle intersezioni
stradali principali e degli assi di scorrimento.

In riferimento, quindi, alle necessita sopraesposte, lo scrivente ufficio ha predisposto I'allegato
progetto per un importo lavori complessivo di Euro 116.000,00.- che trova copertura nelle somme
a disposizione del’amministrazione. Con il presente progetto si prevede di poter eseguire
annualmente circa il 40% dei lavori di manutenzione di segnaletica orizzontale necessari nel



territorio del Comune di Trieste, secondo un programma elaborato in base alle urgenze dettate
dal’ Amministrazione comunale ed alle priorita derivanti da questioni di carattere tecnico; eventuali
rimanenze potranno venir eseguite nel’ambito di altri appalti di manutenzione di segnaletica
stradale che troveranno attuazione contestualmente agli appalti sopra citati.

Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati:
* Capitolato Speciale d’Appalto

* Capitolato tecnico

* Elenco prezzi unitari

* Schema di contratto

* Elaborato grafico - planimetrie

* Piano d i Sicurezza e di Coordinamento Generale

* Cronoprogramma dei lavori

* Computo metrico- estimativo

* Relazione descrittiva degli interventi e delle scelte progettuali
* Schemi segnaletica orizzontale

* Incidenza percentuale della manodopera

Il Capitolato Speciale d’Appalto e stato predisposto in modo da consentire la massima
elasticita operativa, la salvaguardia degli interessi del’amministrazione comunale ed il giusto
compenso nei confronti dell’appaltatore.

L’elenco prezzi unitari & stato corredato di una varieta di voci tale da poter soddisfare al
massimo le richieste di intervento inerenti la segnaletica stradale orizzontale e complementare.

Il tempo utile per eseguire ed ultimare i lavori contrattuali e stabilito in giorni 360 naturali e
continuativi dalla data del verbale di consegna, nel tempo contrattuale sono compresi 35 giorni per
andamento stagionale sfavorevole.

In riferimento ai contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto, si evidenzia che I’Appaltatore ¢
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento di carattere generale e standard per tutti gli interventi, predisposto dal

coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell' Amministrazione, ai sensi
dellart. 101 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Sotto il profilo finanziario limporto complessivo pari a Euro 150.000,00 (Euro
centocinquantamila/00) e stato ripartito secondo il seguente quadro economico:



EURO

A) lavori a misura

lavori 116.000,00.-
oneri per la sicurezza 2.700,00.-
Totale A 118.700,00.-

B) somme a disposizione dell’amministrazione
IVA 22% 26.114,00.-
Coordinatore sicurezza 2.300,00.-
Incentivi progettazione 1.899,20.-
Fondo innovazione e progettazione 474,80.-
Imprevisti 512,00.-
Totale B 31.300,00.-
TOTALE GENERALE 150.000,00.-

soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di legge.

Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Enrico Cortese)




