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PROPOSTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE

E GESTIONE IN PROJECT FINANCING
DI UN CAMPUS SPORTIVO IN VIA LOCCHI A TRIESTE

PROPRIETARIO:

COMUNE DI TRIESTE

piazza Unita d'ltalia, 4 - 34121 Trieste
Tel. 040 6751 - Fax 040 9381666
Cod fisc. e P.IVA 00210240321
comune.trieste@certgov.fvg.it

PROPONENTI:  Samer & Co. Shipping S.p.A. - CAPOGRUPPO -
A.S.D. Pallanuoto Trieste
A.S.D. San Giusto Scherma
A.S.D. Fiamma Karate Trieste
A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia
A.S.D. Calicanto Onlus
Impresa Costruzioni Benussi & Tomasetti S.r.l.

PROGETTO DI PROPOSTA PROJECT FINANCING

| COORDINAMENTO PROJECT FINANCING:

dott. FRANCO SERGAS

VISTO:

| CONSULENZA LEGALE:

avv. ELENA PREDONZANI

| CONSULENZA FINANZIARIA:

| PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

arch. GIANLUCA PARON

| PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

|
|
dott. GIANFRANCO DEPINGUENTE |
|
|

ing. DANIELE MELCHIORI

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
E PREVENZIONE INCENDI:

CTlngegneria - Associazione professionale
p.i. TIZIANO CAMPO - ing. DIEGO TORBIANELLI

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
E SPECIALI:

per.ind. RAIMONDO LAMPIS

| GESTIONE SICUREZZA:

Synergica S.r.l.
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| IMPOSTAZIONE GRAFICA E RENDER:

arch. ANDREA TOSOLINI |

| ENGINEERING TAVOLARE: dott. GIANCARLO VELLANI |
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA

Con la presente si intente proporre un approccio organizzativo, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di
terze persone, per I'intervento di ristrutturazione e adeguamento normativo della palestra e degli annessi spazi
di servizio di Via Locchi n.25 a Trieste. Sard obiettivo della committenza e dell'impresa l'adozione,
nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.

Quanto sopra descritto & necessario in quanto lo spazio fisico all'interno del quale saranno eseguiti i lavori & un
unico edificio entro il quale sono presenti diverse attivita non interessate da lavorazioni di cantiere: & necessario
quindi che sia esse siano garantite e che siano proseguano senza interferenze con quelle edili. Nello specifico,
saranno mantenute attive durante il periodo di cantiere le attivita della Pallacanestro Trieste ai piani
Seminterrato -2 e -1 e del parcheggio nei due livelli delle autorimesse raggiungibili da una trasversale di Via Carli.

I lavori di ristrutturazione riguarderanno la copertura del secondo piano dell’autorimessa, una porzione del
terrazzo coperto al piano seminterrato -1 e la palestra al piano seminterrato -2. Le opere non saranno di tipo
strutturale ma saranno riorganizzati gli spazi interni con lavori edili ed impiantistici, parzialmente eseguiti in
quota con l'ausilio di ponteggi, piattaforme elevabili e trabattelli, ed esternamente con opere di arredo sportivo.

Considerando che gran parte dei lavori in oggetto saranno eseguiti in orario di esercizio della palestra e
dell’autorimessa, saranno prese tutte le misure atte a garantire: I'eliminazione o, ove non possibile, la gestione
delle eventuali interferenze.

Si prevede che non vi siano interferenze tra questi spazi di lavoro e le attivita terze sopra descritte:

— saranno apposte indicazioni di percorso
preferenziale affinché coloro che
usufruiscono del parcheggio, sia da Via
Locchi sia dalla trasversale di Via Carli, lo
raggiungano dall’edificio cubico contenente i
vani scale.

— poiché le uscite e i percorsi di emergenza
(linea verde) dell'autorimessa conducono
alla copertura, durante le lavorazioni in
copertura l'impresa appaltatrice dovra
predisporre una delimitazione (linea rossa
tratteggiata) nel corridoio esterno in
prossimita dell'incrocio tra questo e il
percorso che collega Via Locchi alla
trasversale di Via Carli. La delimitazione-
accesso di cantiere dovra essere apribile a
spinta verso I'esterno in caso di emergenza
dai fruitori dell’autorimessa e apribile con
badge o chiavi dall'impresa.

— il cantiere in questo spazio sara delimitato
con idonea recinzione affinché non vi sia
alcuna promiscuita tra percorsi di emergenza
dell’autorimessa e aree di cantiere.
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— all'interno dell'edificio sara realizzato un
ingresso esclusivo per le maestranze di
cantiere (linea tratteggiata rossa),
opportunamente segnalato, al piano
interrato -1 tra il muro dell’ascensore e
quello della rampa di scale che conduce al
piano interrato -2. L’area di accantieramento
sara realizzata nello spazio porticato esterno
direttamente raggiungibile da questo
ingresso.

— le maestranze raggiungeranno il piano
interrato -2 direttamente dall’area cantiere
al piano interrato -1 tramite scala interna
esistente sul lato del cavedio confinante con
Via Locchi.

L'interferenza non eliminabile & identificabile nella prima rampa della scala centrale interna con ingresso da Via
Locchi, in quanto utilizzata da giocatori e spettatori della Pallacanestro Trieste e contemporaneamente dalle
maestranze di cantiere per raggiungere I'ingresso di cantiere al piano interrato -1. Sara quindi onere dell'impresa
garantire la pulizia continua della scala, I'ingresso di attrezzature e materiali sotto vigilanza di un preposto e la
chiusura dell’ingresso di cantiere ad ogni passaggio.

Trieste, 11 29.08.2019
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