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OPERE EDILI



Articolo

DESCRIZIONE

Quantita

Costi

Parziale

totale

Costo unit.

Parziale

Totale

A-01

OPERE DI ACCANTIERAMENTO

Sono compresi tutti gli oneri di accantieramento quali:

- gli interventi propedeutici all'avvio dei lavori;

- linstallazione delle baracche di cantiere;

- linstallazione di eventuali mezzi di sollevamento;

- l'utilizzo di mezzi meccanici e di trasporto all'interno e fuori dall'area
dellintervento;

- lo sfrido e lo sgombero dei materiali di risulta;

- la pulizia costante dell'area in corso d'opera e quella finale alla consegna
dei lavori;

- tutte le pratiche ed i permessi attinenti alla costruzione dei manufatti a carico
dellAppaltatore;

- quadri elettrici ed eventuali altre alimentazioni per il funzionamento del
cantiere;

- le segnalazioni ed i mezzi per la messa in sicurezza del cantiere.

cpo

1,00

5.000,00

5.000,00

OPERE EDILI PIANO SEMINTERRATO -2

B-01

LIEVO DI PIATTI DOCCIA

Lievo, carico e asporto in discarica autorizzata di vecchi piatti doccia esistenti.

Locali docce 21

pz

21,00

21,00

65,00

1.365,00

B-02

LIEVO BATTISCOPA

(73,00+1,60+1,60+1,60+27,10)

mq

104,90

104,90

7,00

734,30

B-03

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LAMINATO ESISTENTE

Demolizione di pavimentazione in laminato esistente.

Sala polifunzionale (45,45)

mq

45,45

45,45

14,00

636,30

B-04

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE

Demolizione di pavimentazione in piastrelle, compreso il livellamento della
superficie orizzontale per successiva nuova posa.

Locali docce (7,00*2)

mq

14,00

14,00

70,00

980,00

B-05

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE

Demolizione di rivestimento in piastrelle, compresa la raegolarizzazione delle
superfici verticali per successiva nuova posa.

Locali docce ((15,20+14,00)*2,50)

mq

73,00

73,00

70,00

5.110,00

B-06

ASPORTO DI MISCELATORI E GETTI DOCCIA

Asporto del miscelatore e relativo getto doccia.

Locali docce (21)

21,00

21,00

25,00

525,00

B-07

DEMOLIZIONE IMPIANTO IDRICO DOCCE

Demolizione impianto idrico afferente i locali docce.

cpo

1,00

1,00

1.000,00

1.000,00

B-08

RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO DOCCE

Rifacimento impianto idrico afferente i locali docce.

cad

21,00

21,00

150,00

3.150,00

B-09

RIFACIMENTO IMPIANTO SCARICO DOCCE

Rifacimento impianto scarico afferente i locali docce.

cad

21,00

21,00

90,00

1.890,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO SOLAIO IN C.A.

Demolizione dell'essitente salio in vetro-cemento e realizzazione di
un nuovo solaio in c.a.

5,00

mq

5,00

5,00

185,00

925,00

B-11

IMPERMEABILIZZAZIONI SOTTO DOCCE

Impermeabilizzazione a seguito di demolizione dei piatti doccia compreso
rifacimento di sottofondo e adeguata pendenza

cpo

1,00

1,00

4.000,00

4.000,00

B-12

PARETI IN CARTONGESSO A 4 LASTRE

composte da struttura da 75 mm e 4 lastre di cartongesso (2 per lato),
inserimento di lana di vetro, compresa stuccatura in due mani, carteggiatura
con rete e stucco su entrambi i lati.

((8,00+1,20+1,20+1,00+2,55+2,30)*3,10)

mq

50,38

50,38

65,00

3.274,38

PAVIMENTO IN LAMINATO

Fornitura e posa in opera di pavimento in laminato da apporre sulla
superficie della palestra pesi, compresi tagli, sfridi, giunti, lame e soglie.

((307,70-(0,16*3))+8,65+45,45

mq

361,32

361,32

68,00

24.569,76

B-14

PAVIMENTO IN GRES formato 20*20 - R11

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres formato 20x20

Locali docce (7,00*2)

mq

14,00

14,00

58,00

812,00

B-15

RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA (h = 2,50)

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres formato 20x20

Locali docce ((15,20+14,00)*2,50)

mq

73,00

73,00

55,00

4.015,00
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Articolo

DESCRIZIONE

Quantita

Costi

Parziale

totale

Costo unit.

Parziale

Totale

B-16

NUQVI PIATTI DOCCIA

Locali docce 18

pz

18,00

18,00

160,00

2.880,00

NUOVI MISCELATORI E GETTI DOCCIA

Locali docce 18

pz

18,00

18,00

150,00

2.700,00

SOSTITUZIONE DI RUBINETTERIE

Servizi iigienici 10

10,00

10,00

95,00

950,00

REVISIONE PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO

Locali docce 2

cad

2,00

2,00

200,00

400,00

B-20

PARETI IN CARTONGESSO A 4 LASTRE

composte da struttura da 75 mm e 4 lastre di cartongesso (2 per lato),
inserimento di lana di vetro, compresa stuccatura in due mani, carteggiatura
con rete e stucco su entrambi i lati.

(3,10%((10,50)+(0,60*4,00))

mq

39,99

39,99

65,00

2.599,35

PITTURA TRASPIRANTE BIANCA COMPRESE STUCCATURE

(((3,10%(21,90+1,20+1,20+8,00+8,00+21,15+1,30+1,30+1,20+1,00+
21,20+5,75+20,30+16,40+3,35+5,00+3,35+6,10+7,40+6,10+11,40

+18,85+22,40+8,20+19,20+51,30))+((1,20*(4,50+7,50+5,00+7,40+8
,80+8,80+11,60))+((0,60*(2,50+6,00+6,00+6,00+8,00+8,00+8,00+3

8,50+15,20+15,20))+(16,10+17,30+45,45+47,70+7,20+13,80+17,10
+22,00+5,80+21,10+20,92+22,00+3,90+14,00+8,40+8,40+14,35+1
4,10+12,60+79,98))

mq

1.451,47

1.451,47

6,50

9.434,52

B-22

NUQVO BATTISCOPA IN LEGNO

(73,00+1,60+1,60+1,60+27,10+21,00)

mq

125,90

125,90

9,50

1.196,05

REVISIONE SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO

Perimetro esterno (10)

10,00

10,00

120,00

1.200,00

B-24

SPOSTAMENTO SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO

Perimetro esterno (2)

pz

2,00

2,00

350,00

700,00

B-25

F. E P. IN OPERA DI PORTE

n.1 Porta battente a doppia anta 120x210

1,00

1,00

500,00

500,00

B-26

OPERE VARIE DI MURATURA

Opere comprensive rimanenti, spessoramenti, ripristini, cuciture, riporti in
quota, piccole ricostrruzioni, etc

cpo

1,00

1,00

3.000,00

3.000,00

ASSISTENZA EDILE AGLI IMPIANTI MECCANICI E FOGNATURA

Da calcolarsi in percentuale alle opere meccaniche e fognarie

20,00

20,00

13.500,00

13.500,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERE EDILI PIANO SEMINTERRATO -2

97.046,66
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DESCRIZIONE

Quantita

Costi

Parziale

totale

Costo unit.

Parziale

Totale

OPERE EDILI PIANO SEMINTERRATO -1

C-01

LIEVO DI TAZZA WC

Lievo, carico e asporto in discarica autorizzata di vecchie tazze wc esistenti.

Locali we 8

pz

8,00

8,00

55,00

440,00

LIEVO DI LAVABI E RUBINETTERIE

Lievo, carico e asporto in discarica autorizzata di vecchi lavabi e rubinetterie
esistenti.

Locali we 13

13,00

13,00

55,00

715,00

LIEVO DI PORTE ESISTENTI

Lievo, carico e asporto in discarica autorizzata di porte esistenti, compresa
contfrocassa.

19

19,00

19,00

80,00

1.520,00

C-04

LIEVO BATTISCOPA

(36,50+25,30+20,00+18,50+18,10+32,70+21,90+42,50+12,55+40,8
0)

mq

268,85

268,85

7,00

1.881,95

DEMOLIZIONE PANNELLI PREFABBRICATI

Demolizione di pannelli prefabbricati in cemento compreso il taglio con sega
diamantata, sgretolatura, carico e trasporto in discarica autorizzata. Dim.
indicative 2,30 x 3,00 ml

Facciata esterna (10)

10,00

10,00

450,00

4.500,00

PILASTRINO DI RINFORZO

Inserimento di pilastrino di rinforzo per ammorsatura a seguito della
demolizione di pannelli prefabbricati in cemento.

Facciata esterna (10)

pz

10,00

10,00

600,00

6.000,00

RIQUADRATURA FORI ESTERNI

Scalpellatura manuale, pulizia e riquadratura di tutti i fori esterni (su tutti e 4 i
lati) e completamento dellintonaco a seguito della demolizione di pannelli
prefabbricati in cemento.

Facciata esterna (10)

pz

10,00

10,00

320,00

3.200,00

DEMOLIZIONE DI SOGLIE PORTE ESTERNE

Soglie esterne (4)

pz

4,00

4,00

155,00

620,00

C-09

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE

Demolizione di rivestimento in piastrelle, compresa la regolarizzazione delle
superfici verticali per successiva nuova posa, ove necessario.

Locali we (((19,80%2)+(13,2072)))*2,10)

mq

138,60

138,60

70,00

9.702,00

DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI A QUADROTTI

(17,80+18,25+19,95)

mq

56,00

56,00

15,00

840,00

DEMOLIZIONE DI PARETI VERTICALI

Demolizione di pareti verticali in muratura o cartongesso, sino a qualsiasi
altezza, compresa la ripresa degli intonaci sulle fasce d'incidenza, il carico ed
il trasporto a discarica autorizzata.

(((4,70%(4,15+7,05+4,00+2,00+1,20+4,65+8,20+9,95+7,00))+((3,00%(
5,20+5,20+1,70+1,70+4,50+7,05+3,70+5,10+3,90+4,70+4,70+(1,1
5*45)))+((2,00%(1,70+7,45)))

mq

542,44

542,44

55,00

29.834,20

PARETI IN CARTONGESSO A 4 LASTRE

composte da struttura da 75 mm e 4 lastre di cartongesso (2 per lato),
inserimento di lana di vetro, compresa stuccatura in due mani, carteggiatura
con rete e stucco su entrambi i lati.

(((7,00+17,90+9,80+5,00+8,30+4,70+4,70+2,40+4,70)*4,70)+((24,80
+3,20+2,00+1,90+1,60+3,90+3,70+4,00+6,70+5,80+1,60+1,60+3,
20+3,80+1,80+(1,90%2,60)+9,10)

mq

386,79

386,79

65,00

25.141,35

COSTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

(38,30+5,31+5,28+16,91+5,66+6,27+2,74+30,77)

mq

111,24

111,24

45,00

5.005,80

PITTURA TRASPIRANTE BIANCA COMPRESE STUCCATURE

(((4,70*(41,00+6,40+20,50+64,50+39,00+7,70+11,80+12,50+9,20+9
,30+14,90+14,50+57,50+4,70+4,70)))+((0,50%(22,00+17,00+17,90+1
9,50)*2,10)+((6,00+6,00+1,90+1,90)*2,50))+(280,40+170,15+21,00+
16,00+13,50+21,85+13,15+44,22+5,30+5,20+6,30+5,70+2,80+16,9

N1 41NN 1N 0K 110 NN

mgq

2.307,78

2.307,78

6,50

15.000,57

COMPENSAZIONE PENDENZE

Compensazione delle pendenze da realizzarsi su correntini e pannelli OSB al
fine di rendere perfettamente complanare la superfiei orizzontale delle due
palestre.

(280,00+170,00)

mq

450,00

450,00

25,00

11.250,00
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Articolo

DESCRIZIONE

Quantita

Costi

Parziale

totale

Costo unit.

Parziale

Totale

PAVIMENTO IN LAMINATO

Fornitura e posa in opera di pavimento in laminato da apporre sulla
superficie delle palestre, compresi tagli, sfridi, giunti, lame e soglie di

(280,00+170,00)

mq

450,00

450,00

68,00

30.600,00

PAVIMENTO IN LINOLEUM

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum da apporre in
sovrapposizione all'esistente su tutte le superfici di transito, uffci, etc., compresi
tagli, sfridi, giunti, lame e soglie di compensazione.

(41,00+16,90+5,70+6,3+2,75+5,30+5,30+44,20+13,15)

mq

140,60

140,60

50,00

7.030,00

PAVIMENTO IN GRES formato 20*20 - R11

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres formato 20x20

Spogliatoi (21,85+13,50+16,00+21,00)

mg

72,35

72,35

58,00

4.196,30

RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres formato 20x20

Spogliatoi (((22,00+17,00+17,90+19,50)*2,10)+((6,00+6,00)*2,50))

mq

190,44

190,44

55,00

10.474,20

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO

Rifacimento impianto scarico afferente gli spogliatoi

cpo

1,00

8.000,00

8.000,00

C-21

IMPERMEABILIZZAZIONI SOTTO DOCCE

Impermeabilizzazione a seguito di demolizione dei piatti doccia compreso
rifacimento di sottofondo e adeguata pendenza

cpo

1,00

1,00

2.000,00

2.000,00

F. e P. DI CANALETTE DI RACCOLTA GRIGLIATE

Locali docce (3,60+3,60)

ml

7,20

7,20

200,00

.440,00

NUOVI MISCELATORI E GETTI DOCCIA

Locali docce 8

8,00

8,00

150,00

.200,00

SOSTITUZIONE DI RUBINETTERIE

Servizi iigienici 2

2,00

2,00

95,00

190,00

C-25

NUQOVO WC STANDARD

Servizi iigienici 2

pz

2,00

2,00

280,00

560,00

C-26

NUOVO WC PER DISABILI

Servizi iigienici 2

Pz

2,00

2,00

450,00

900,00

C-27

NUOVO LAVABO PER DISABILI

Servizi iigienici 4

pz

2,00

600,00

.200,00

MANIGLIONI PER DISABILI

Servizi iigienici 2

Pz

2,00

200,00

400,00

NUQVO BATTISCOPA IN LEGNO

(41,00+6,40+20,50+64,50)

ml

132,40

132,40

9,50

.257,80

NUQVO BATTISCOPA A GUSCIA

(39,00+7,70+11,80+12,50+9,20+9,30+14,90+14,50+57,50)

ml

176,40

176,40

17,00

2.998,80

NUQVE SOGLIE PORTE ESTERNE

Realizzate in pietra aurisina, dimensioni indicative 1,40x0,30

4

pz

4,00

4,00

220,00

880,00

REVISIONE SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO

Perimetro esterno (11)

Pz

11,00

11,00

120,00

1.320,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO "VERANDATO"
SULLA TERRAZZA COPERTA

Realizzazione di nuova veranda sulla terrazza coperta a mezzo di nuovi
serramenti in alluminio, come da specifiche di preventivo.

cpo

1,00

70.000,00

70.000,00

F. E P. IN OPERA DI PORTE

n.7 Porta battente a doppia anta 120x210
n.8 Porta battente a singola anta 90x210
n.1 Porta scorrevole a singola anta 90x210
n.3 Porta battente a singola anta 80x210
n.1 Porta scorrevole a singola anta 80x210
n.2 Porta battente a singola anta 70x210

22,00

22,00

500,00

11.000,00

C-35

PARETE MOBILE

Fornitura e posa in opera di parete mobile di suddivisione degli spazi tra la
palestra scherma e la palestra karate

cpo

1,00

8.000,00

8.000,00

RIADATTAMENTO FORO ACCESSO PRINCIPALE

Riadattamento del foro dell'accesso principale alle palestre per inserimento di
nuovo serramento 120x210 cm.

cpo

1,00

1,00

1.400,00

1.400,00

C-37

RIADATTAMENTO FORO ACCESSO BAR

Riadattamento del foro dell'accesso al bar per inserimento di esistente
serramento 1,94x2,90 cm.

cpo

1,00

900,00

900,00
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Articolo Quantita Costi
DESCRIZIONE u.m.
n° Parziale fotale Costo unit. Parziale Totale

C-38 APERTURA DI FORO PORTA SU PARAPETTO ESISTENTE

Apertura di foro porta su muratura portante perimetrale in c.a. per

realizzazione di uscita di sicurezza 1,20x2,10 cm, compresa riquadratura,

eventuale cerchiatura. cpo 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00
C-39 REALIZZAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Realizzazione di una nuova scala di sicurezza in acciaio, comprendente

gradini e pianerottoli per il collegamento tra il livello -1 e lo spazio antistante

il campi di paddle. cpo 1,00 1,00 20.000,00 20.000,00
C-40 PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI

Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice senza vano, corsa 0-4000

mm, caratterizzaa da dimensioni standard, 2 porte manuali, 2 pulsantiere ai

piani, colore standard RAL 9006 o antracite micacea e portata 300 Kg.

Compreso inoltre pulsante di chiamata con chiave di rimando al piano,

quadretto elettrico con sezionatore e presa a norma 81/41, rampa di piano

terra in alluminio mandorlato rinforzato, sistema riscaldamento olio (olio +

resistenza scaldaolio) e trattamento di zincatura a caldo (pre-verniciatura) per

esferno e zone marine. cpo 1,00 1,00 30.000,00 30.000,00
C-41 OPERE VARIE DI MURATURA

Opere comprensive rimanenti, spessoramenti, ripristini, cuciture, riporti in

quota, piccole ricostrruzioni, carotaggi, etc cpo 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00

ASSISTENZA EDILE AGLI IMPIANTI MECCANICI E FOGNATURA
C-42

Da calcolarsi in percentuale alle opere meccaniche e fognarie % 20,00 20,00 31.500,00 31.500,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERE EDILI PIANO SEMINTERRATO -1 367.597,97
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Articolo

DESCRIZIONE

Quantita

Costi

Parziale

totale

Costo unit.

Parziale

Totale

OPERE EDILI SISTEMAZIONI CAMPI ESTERNI

D-01

LIEVO DI CIOTTOLATO

Lievo, carico e asporto in discarica autorizzata del ciottolato presente sul
lastrico solare

((325,70+1895,8+22,50)*0,15)

mc

336,60

336,60

32,00

10.771,20

D-02

NUOVA MEMBRANA PROTETTIVA

Fornitura e posa in opera di nuova membrana protettiva, compresi risvolti.

((325,70+1895,8+22,50)+((77,00+275,30+6,00)0,30)

mq

2.351,49

2.351,49

25,00

58.787,25

D-03

CORDOLO IN C.A. PER FISSAGGIO CAMPI PADDLE

Realizzazione di un cordolo in c.a. delle dimensioni indicative di 30x40 cm,
compreso il ferro necessario, per il fissaggio delle strutture dei campi di
paddle.

(((0,30*0,40)*60,60)*3))

mc

21,82

21,82

320,00

6.981,12

MASSETTO ALLEGGERITO

Realizzazione di massetto alleggerito, compresi giunti e pendenze.

((325,70+1895,8+22,50)*0,20)

448,80

448,80

260,00

116.688,00

RETE ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata.

(325,70+1895,8+22,50)*6,50

Kg

14.586,00 1

4.586,00

1,90

27.713,40

BARRIERA AL VAPORE

Posa di barriera al vapore (solo nell'area del campo polifunzionale).

(17,30%35,10)-(7,80*1,85)

mq

592,80

592,80

5,00

2.964,00

D-07

CANALETTE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Fornitura e posa in opera di canalette di raccolta acque, comprese griglie
metalliche, raccordi, tubazioni e collegamento agli scarichi esistenti.

(35,00*6)

ml

210,00

210,00

95,00

19.950,00

RAMPA ESTERNA IN C.A.

Realizzazione di rampa esterna in c.a. (pendenza max 8%) su nuovo massetto
per il raccordo delle quote.

(3,75"1,85)

mq

6,94

6,94

200,00

1.387,50

PARAPETTO IN FERRO

Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro per la protezione della nuova
rampa

(3,75*1,08)*1,00

mq

4,05

4,05

130,00

526,50

D-10

PAVIMENTAZIONE PER CAMPO TENNIS

Fornitura e posa in opera di erba sintetica per campi sportivi React da 20
mm, comprese segnature.

(17,40%35,10)

mq

610,74

610,74

32,50

19.849,05

D-11

PAVIMENTAZIONE PER CAMPI PADDLE

Fornitura e posa in opera di erba sintetica per campi sportivi React da 20
mm, comprese segnature.

(20,00*10,00)*3

mq

600,00

600,00

38,00

22.800,00

D-12

PAVIMENTAZIONE PER CAMPO POLIFUNZIONALE

Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo prefabbricato in gomma
ecocompatibile Sportflex Impronta Foca con spessore pari a 4,5 mm.

(17,30%35,10)-(7,80*1,85)

mq

592,80

592,80

43,70

25.905,36

D-13

SEGNATURE CAMPO PALLACANESTRO

Segnature per un campo di gioco regolamentare della pallacanestro.

cpo

1,00

1,00

1.000,00

1.000,00

SEGNATURE CAMPO PALLAVOLO

Segnature per un campo di gioco regolamentare della pallavolo.

cpo

1,00

1,00

750,00

750,00

D-15

STRUTTURA CAMPO PADDLE

Fornitura e posa in opera di struttura completa di contenimento per il gioco
del paddle comprensiva di recinzioni metalliche, vetri temperati da 12 mm e
pali di illuminazione.

cad

3,00

3,00

19.000,00

57.000,00

D-16

RECINZIONE H=4,00 ml

Fornitura e posa in opera di recinzione in rete zincata fissata su montanti in
ferro zincati e verniciati per un'altezza complessiva di 4,00 ml.

(16,00+28,50+19,00+19,00+35,00+9,50)*4,00

mq

508,00

508,00

100,00

50.800,00

D-17

PARAPETTI H=1,20 ml

Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro zincato comprensivo di
corrimano ad h=1,20 ml.

(7,50+7,50+7,50+7,50+40,00+11,00+11,00)

ml

92,00

92,00

150,00

13.800,00
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Articolo

Quantita Costi
DESCRIZIONE u.m.
n° Parziale fotale Costo unit. Parziale Totale
D-18 ATTREZZATURE DI GIOCO
Attrezzature di gioco quali canistri per il basket, rete tennis, rete e pali
pallavolo. cpo 1,00 1,00 12.000,00 12.000,00
D-19 ASSISTENZA EDILE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E FOGNATURA
Da calcolarsi in percentuale alle opere elettriche e e fognarie % 20,00 20,00 30.000,00 30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO OPERE EDILI SISTEMAZIONI CAMPI ESTERNI 479.673,38
TOTALE COMPLESSIVO OPERE EDILI 944.318,01
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IMPIANTI MECCANICI



PROGR.

TIPOLOGIA IMPIANTO/SISTEMA

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA

UNITARIO

PREZZO

TOTALE PARZIALE

[€]

[€]

Impianto Idricosanitario acqua
fredda e calda

Fornitura e posa in opera di circuiti distributivi idraulici dai punti di consegna acqua

fredda in corrispondenza dei blocchi servizi/docce e/o di produzione acqua calda e
fino alla posizione degli apparecchi sanitari, comprensivi di: _ tubazioni in acciaio
zincato e in multistrato (in rotolo e/o verga), isolamenti, componenti di linea di
intercettazione-taratura-controllo-regolazione, valvole da incasso per intercettazione
blocchi servizi, eventuali miscelatori termostatici, valvole intrcettazione apparecchi
sanitari, etc. (ESCLUSI APPARECCHI SANITARI CON RELATIVI SISTEMI DI STAFFAGGIO E
RUBINETTERIA - da considerare nella fornitura architettonica)

a corpo

1,00

26.160,00 €

26.160,00 €

Dispositivi Antincendio

Fornitura e posa in opera di dispositivi hecessaria alla sicurezza antincendio: _ quali
estintori, cartellonistica per applicazione in verticale a parete e/o pendinato a
soffitto (es. per identificazione locali a rischio specifico, percorsi di esodo, estintori,
illuminazione emergenza, etc.), collari antincendio per tubazioni plastiche di scarico,
materassini EI per tubazioni metalliche incombustibili per sigillatura attraversamenti
pareti REI, schiume/mattoncini antincendio per sigillature transiti impiantistici delle
pareti REI, etc.

a corpo

12.500,00 €

12.500,00 €

Rete di Scarico acque nere e
grigie

Fornitura e posa in opera di circuiti di scarico acque nere e grigie dalla posizione
degli apparecchi sanitari ai piu vicini punti di allaccio alle reti di scarico esistenti a
servizio dell'edificio, comprensivi di : tubazioni in PEad-PP-PVC, etc. sia per posa
interna agli edifici sia estrerna agli stessi, di tipo eventualmente insonorizzato,
compresa eventuale sostituzione delle braghe esistenti e/o di tratti di tubazione
esistenti per l'innesto delle nuove diramazioni di scaricoco ( ESCLUSI APPARECCHI
SANITARI CON RELATIVI SISTEMI DI STAFFAGGIO E RUBINETTERIA - da considerare nella
fornitura architettonica)

a corpo

1,00

12.390,00 €

12.390,00 €

Impianto termico con radiatori e
ventilconvettori

Fornitura e posa in opera di circuiti distributivi termici dal sistema di generazione e

fino ai terminali, comprensivi di: _tubazioni in acciaio nero, isolamenti, componenti di
linea di intercettazione-taratura-controllo-regolazione, terminali quali radiatori e
ventilconvettori con relativi dispositivi di intercettazione, regolazione e staffaggio,
termostati di comando, etc.

Per seminterrato -2 : circuiti di distribuzione ed alimentazione utenze in partenza
dalla centrale termica esistente. Impianto a radiatori e ventilconvettori del tipo a
pavimento.

Per seminterrato -1 : circuiti di distribuzione ed alimentazione utenze in partenza
dalla centrale termica di nuova realizzazione. Impianto a radiatori e

ventilconvettori del tipo a pavimento ed in controsoffitto canalizzati.

a corpo

1,00

62.760,00 €

62.760,00 €
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PROGR.

TIPOLOGIA IMPIANTO/SISTEMA

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA

UNITARIO

PREZZO

TOTALE PARZIALE

[€]

[€]

Centrale termica P<116 kW a
servizio dell'impianto di
riscaldamento al livello
seminterrato -1 e del sistema di
produzione acs per le utenze del
livello seminterrato -1 e -2

Fornitura e posa in opera di centrale termica composta da caldaia a gas metano del

tipo a condensazione per installazioen murale della potenza termica <116 kW,
camino per esplusione fumi con tratto interno in PPs e tratto esterno in inox,
scambiatore di calore a piastre per la separazione fisica del circuito caldaia dal
circuito distributivo utenze, campo pompe con elettropomep di circolazione
gemellari anche a portata variabile per |'alimentazione dei circuiti secondari, boiler
acs per la produzione e lo stoccaggio dell'acqua calda sanitaria hecessaria alle
utenze previste con doppio serpentino per il collegamento alla caldaia ed a un
impianto termico solare, sistema di trattamento dell'acqua di impianto e dell'acqua
calda sanitaria secondo le vigenti prescrizioni hormative, tubazioni, componenti di
linea, isolamenti e tutto guant'altro necessario all'esecuzione dell'opera.

a corpo

24.040,00 €

24.040,00 €

IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO con
fonti rinnovabili per NUOVO
VOLUME

Fornitura e posa in opera di:

1) Per palestra KARATE: _impianto di condizionamento ad espansione diretta con
gas ecologico R32 composto da unita esterna da 42.000 btu/h _del tipo
motocondensante da installare sulla copertura dell'edificio, n°3 unita interne del tipo

split a parete con comando tramite telecomando in dotazione, tubazioni in rame
preisolato per la distribuzione del gas/liquidi, staffaggi, collegamenti elettrici alle
macchine dai punti previsti a progetto, sistema di comunicazione tra unita esterne e
unita interne, sistema di scarico della condensa e tutto quant'altro necessario per il
corretto funzionamento.

2) Per palestra SCHERMA: n°2 impianti di condizionamento ad espansione diretta
con gas ecologico R32 composto da unita esterna da 36.000 btu/h _ del tipo
motocondensante da installare sulla copertura dell'edificio, n°1 unita interne del tipo

split a parete con comando tramite telecomando in dotazione, tubazioni in rame
preisolato per la distribuzione del gas/liquidi, staffaggi, collegamenti elettrici alle
macchine dai punti previsti a progetto, sistema di comunicazione tra unita esterne e
unita interne, sistema di scarico della condensa e tutto quant'altro necessario per il
corretto funzionamento.

a corpo

18.370,00 €

18.370,00 €

Sistema di trattamento aria e/o
sistema di recupero energetico
(ESTRAZIONE ARIA)

Fornitura e posa in opera di:

1) Per seminterrato -2 : sistema di trattamento aria con rinnovo ed espulsione a
servizio dei locali ciechi con obbligo di estrazione forzata come previsto dalle
vigenti normative mediante utilizzo di una macchina a flussi incrociati dotata di
ventilatori e sistema di recupero energetico comprensivo di canalizzazioni aria,
terminali per la ventilazione dei locali, componenti di linea quali serrande di
taratura, etc.

2) Per seminterrato -1 : sistema di estrazione aria dai locali servizi igienici e docce

completo di canalizzazioni aria, terminali per la ventilazione dei locali, componenti

a corpo

—

39.090,00 €

39.090,00 €
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PREZZO
PROGRJ TIPOLOGIA IMPIANTO/SISTEMA DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA] UNITARIO TOTALE PARZIALE
[€] [€]
Fornitura e posa in opera di campo solare termico a servizio del bollitore acs di
CAMPO SOLARE TERMICO centrale termica completo di n° 5 collettori solari da posizionare in copertura
7 PER PRODUZIONE ACS per dell'edificio con orientamento a sud da associare al bollitore con staffaggi per a corpo 1| 6.960,00 € 6.960,00 €
NUOVO VOLUME TECNICO garantire la corretta inclinazione, sistema di pompaggio, tubazioni, isolamenti e
quant'altro necessario all'esecuzione dell'opera.
Fornitura e posa in opera di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli
impianti meccanici e per I'adeguamento dei circuiti esistenti utilizzati: _adeguamento
sistema di distribuzione idrico freddo dalla centrale termica ai locali docce/wc di
nuova realizzazione al livelo -1 ed esistenti al livello -2 (mediante intercettazione
9 opere accessorie dist.ribu.zio.n.i esistgnti nell'intercapedine tecni.ca e realizzazione dellg nuov<.e a como 1(22.040,00 € 22.040,00 €
derivazioni in corrispondenza delle nuove esigenze del lay-out architettonico), posa
contatore non fiscale per contabilizzazione consumi, adeguamento sistema esistente
di estrazione aria dai locali docce/wc ciechi, predisposizioni per allacci idrici e di
scarico alle reti esistenti da mantenere, tappatura circuiti non piu utilizzati e/o
obsoleti, assistenze edili, demolizione impianti essitenti, etc.
TOTALE COMPLESSIVO 224.310,00 €
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



quan

prezzo

n.o. art. descrizioni u.m. tita | unitario TOTALE INDOOR | TOTALE OUTDOOR
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
EL.01 QUADRO ELETTRICO INTERRUTTORE GENERALE E LINEA DI ALIMENTAZIONE DA PUNTO DI CONSEGNA
quota parte indoor a corpo 1 € 650,00 € 650,00
quota parte outdoor a corpo 1 €200,00 € 200,00
EL.02 LINEA PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE
quota parte indoor a corpo 1| €1.050,00 €1.050,00
quota parte outdoor a corpo 1 € 350,00 € 350,00
EL.03/QUADRO ELETTRICO GENERALE
quota parte indoor a corpo 1| €3.650,00 € 3.650,00
quota parte outdoor a corpo 1 € 150,00 € 150,00
EL.04 QUADRO ELETTRICO PRIMO PIANO
indoor a corpo 1| €3.200,00 € 3.200,00
EL.05/QUADRO ELETTRICO ESTERNI
outdoor a corpo 1| €2.200,00 €2.200,00
EL.06 | VIE DI CAVO E LINEE DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA
quota parte indoor a corpo 1| €9.300,00 €9.300,00
quota parte outdoor a corpo 1| €4.400,00 € 4.400,00
EL.07 PUNTI DI UTILIZZO
quota parte indoor a corpo 1€ 11.600,00 € 11.600,00
quota parte outdoor a corpo 1| €1.800,00 € 1.800,00
EL.08 APPARECCHI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE NORMALE INDOOR
indoor a corpo 1| € 15.000,00 € 15.000,00
EL.09 APPARECCHI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE NORMALE OUTDOOR
outdoor a corpo 1| € 24.400,00 € 24.400,00
EL.10/IMPIANTO PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ANTIPANICO E PER L'ESODO
quota parte indoor a corpo 1| €9.800,00 €9.800,00
quota parte outdoor a corpo 1|€ 18.000,00 € 18.000,00
EL.11 IMPIANTO DI TERRA
a corpo 1 € 850,00 € 850,00
EL.12/IMPIANTO TRASMISSIONE DATI
a corpo 1| €2.200,00 €2.200,00
EL.13/IMPIANTO DI VISDEOSORVEGLIANZA
quota parte indoor a corpo 1| €3.100,00 €3.100,00
quota parte outdoor a corpo 1| €3.500,00 € 3.500,00
EL.14 IMPIANTO ANTINTRUSIONE
indoor a corpo 1| €4.700,00 €4.700,00
EL.15IMPIANTO PER LA SGANALAZIONE DI INCENDIO
indoor a corpo 1 € 700,00 €700,00
€65.800,00 € 55.000,00
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BONIFICA PAVIMENTAZIONI



Articolo Quantita Costi
DESCRIZIONE u.m.
n° Parziale totale Costo unit. Parziale Totale
BONIFICA E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE VINILICA
E-01 CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
Analisi dei campioni di pavimentazione vinilica per la caratterizzazione dei
rifiuti.
n.2 prelievi per i pavimenti e n.2 prelievi per le colle pz 4,00 4,00 157,00 628,00
E-02 REDAZIONE PIANO LAVORI
Redazione del Piano Lavori che includa tutte le procedure, compresa la
presentazione all'Azienda Sanitaria di competenza per la sua approvazione.
cpo 1,00 1,00 600,00 600,00
E-03 APPRONTAMENTO COMPARTIMENTAZIONI
Approntamento dei cantieri (due zone previste, una per piano),
compartimentazione delle aree, spianto a lavori conclusi ed approvati
dall'Azienda Sanitaria competente.
Compartimenti al livello -1 e al livello -2 cad 2,00 2,00 1.950,00 3.900,00
E-04 RIMOZIONE AVIMENTI VINILICI
Rimozione dei pavimenti in piastre di PVC 30 x 30, raccolta, insaccamento in
big bag omologati, sigillatura, accatastamento in zona separata prevista dal
Piano Lavoro approvato.
Locali al livello -1 e al livello -2 mq 622,20 622,20 45,20 28.123,43
E-05 SCROSTATURA E RASCHIATURA COLLE
Scrostatura e raschiatura delle colle di fissaggio al sottofondo cementizio;
operazioni da eseguire con aftrezzatura omologata e secondo le procedure
approvate, raccolta e deposito.
Locali al livello -1 e al livello -2 mq 622,20 622,20 12,15 7.559,73
E-06 TRASFERIMENTO E SMALTIMENTO MATERIALI
Trasferimento a piano strada o altra zona dei big bag con utilizzo di autogru
dotata di lungo braccio, oneri per autorizzazioni all'occupazione stradale,
carico su autocarri e trasporto ad impianto di raccolta concordato per lo
Iti to.
smetimento cpo 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00
TOTALE COMPLESSIVO OPERE DI BONIFICA E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE VINILICA 45.811,16
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