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00903 RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO "NEREO ROCCO" - 3° LOTTO

PRG ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI UN.MIS. QUANTITA' PREZZO U. IMPORTO

01 COMPUTO DI PROGETTO

92 E00124015 (E.01.240) DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE

Demolizione  di  rivestimento  lapideo  o  in  piastrelle

maiolicate di  qualsiasi  forma  e  tipologia,  completo  di

sottofondo di ancoraggio alla muratura.

Il prezzo  comprende  e  compensa  tutto  il  materiale,  le

attrezzature,  i  noli,  i  trasporti  e  la  mano  d'opera

occorrenti, delle  assistenze  edili  e  pecialistiche,  dei

ponteggi per opere fino a m.4,00  di  altezza,  del  carico,

trasporto e scarico del materiale di risulta  in  discariche

autorizzate, oneri di discarica compresi  e  di  quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione  effettuata  in

base all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno  con

sola detrazione dei fori uguali o  maggiori  a  mq.  2,00  -

tutto  compreso.

- Demolizione di  rivestimento  lapideo  o  piastrelle  -  per

interventi  oltre  i  mq.  30,00

LIVELLO MATCH DAY

BAGNI

TRIBUNA OVEST

2x25.00 50,000

CURVA SUD

2x35.00 70,000

TRIBUNA EST

2x25.00 50,000

CURVA NORD

2x35.00 70,000

TOTALE mq. 240,000 16,95 4.068,00

93 E00306010 (E.03.060) RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

Rimozione completa di serramenti esterni (portoni, portiere,

vetrate,  etc.)  ed  interni  (porte  divisorie,  portoncini

d'ingresso, etc.) di qualsiasi materiale e  dimensione  essi

siano, inclusi cassa, e davanzali, con la sola esclusione di

oscuri e/o persiane e avvolgibili in quanto pagati a  parte.

Il prezzo  comprende  e  compensa  tutto  il  materiale,  le

attrezzature,  i  noli,  i  trasporti  e  la  mano  d'opera

occorrenti, delle  assistenze  edili  e  specialistiche,  le

puntellazioni,  i  ponteggi  per  opere  fino  a  m.4,00  di

altezza, il carico, trasporto e  scarico  del  materiale  di

risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica

compresi e di quant'altro  necessario  per  dare  il  lavoro

finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE:

per sottovoci  a  cadauno  -  misurazione  a  foro  -  tutto

compreso. per sottovoci al metro quadrato -  per  serramenti

esterni, misurazione effettuata su  foro  architettonico  al

finito verso l'esterno; per serramenti interni,  misurazione

effettuata sul foro netto di  passaggio  -  tutto  compreso.

- Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori  a

mq.  2,00

PORTONI REI DA SOSTITUIRE

4.50x4.00 18,000

2x4.00x3.00 24,000

3.00x3.00 9,000

A RIPORTARE 4.068,00
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    RIPORTO 4.068,00
RIMOZIONE DI PORTE REI

Ad un'anta dimensioni cm. 120x240

10x1.20x2.40 28,800

A due ante dimensioni cm. 160x240

20x1.60x2.40 76,800

TOTALE mq. 156,600 33,21 5.200,69

94 F00601010 (F.06.010) FORNITURA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di profili di acciaio di qualsiasi

sezione e dimensione  per  pilastri,  travature  semplici  o

composte per solai, ossature,  rampanti  e  ripiani,  scale,

pensiline, balconi, ecc., compresi fori,

piastre, squadre, tiranti, bulloni, elettrodi, ecc., dati in

opera bullonati o saldati, coloritura con una mano di  minio

di piombo o predisposto per successiva zincatura. Il  prezzo

comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature,  i

noli, i  trasporti  e  la  mano  d'opera  occorrenti,  delle

assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino

a m.4,00 di altezza, il  carico,  trasporto  e  scarico  del

materiale di risulta in  discariche  autorizzate,  oneri  di

discarica compresi e di quant'altro necessario per  dare  il

lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione effettuata in base

al prodotto tra i componenti del  manufatto  e  il  relativo

peso unitario rilevato dagli elaborati grafici  esecutivi  -

tutto  compreso.

- Profili  acciaio  tipo  Fe  430

SALA STAMPA

Struttura reticolare a sostegno guida per parete mobile

Peso complessivo Kg. 250,000

250.000 250,000

TOTALE kg. 250,000 7,75 1.937,50

95 F00715005 (F.07.150) PARETI IN CARTONGESSO

Realizzazione in opera, di pareti in lastre di  cartongesso,

fissate su entrambe le facce mediante viti autoperforanti ad

una struttura costituita da profilati in lamiera di  acciaio

zincato  dello  spesso  di  6/10  di  mm.  con  montanti  ad

interasse di cm.30 e guide a pavimento  e  soffitto  fissate

alle strutture, compresa la formazione degli  spigoli  vivi,

retinati  o  sporgenti,  la  finitura  dei  giunti  e  la

sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione  di

eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni  dotati

di profilati metallici per il fissaggio dei  serramenti.  Il

prezzo  comprende  e  compensa  tutto  il  materiale,  le

attrezzature,  i  noli,  i  trasporti  e  la  mano  d'opera

occorrenti,  delle  assistenze  edili  e  specialistiche,  i

ponteggi per opere fino a  m.4,00  di  altezza,  il  carico,

trasporto e scarico del materiale di risulta  in  discariche

autorizzate, oneri di discarica compresi  e  di  quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione  effettuata  in

base alla superficie  effettiva  del  manufatto  realizzato;

detrazione di tutti i fori con superficie superiore  ai  mq.

2,00  -  tutto  compreso.

- Parete in cartongesso - tipo Knauf o  equivalente  -  lastra

A RIPORTARE 11.206,19
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    RIPORTO 11.206,19

F00715005 normale  -  singolo  foglio  per  facciata

SALA STAMPA

Formazione di setto acustico e rivestimento struttura a

sostegno e guida scorrimento parete mobile

7.40x0.60 4,440

6.00x3.20x1/2 9,600

TOTALE mq. 14,040 39,90 560,20

96 F01012505 (F.10.125) ISOLAMENTO TERMICO - LANA DI ROCCIA IN PANNELLI

Esecuzione  di  isolamento  termico  su  superfici  già

predisposte  verticali  e/o  orizzontali  e/o  inclinate  di

manufatti in genere, mediante la fornitura e posa  in  opera

di pannelli in  lana  di  roccia  compatta  confezionata  in

pannelli delle dimensioni medie di  mm.  1200x600,  spessori

vari, completo dell'onere degli

elementi di fissaggio e di giunzione. Il prezzo comprende  e

compensa tutto il materiale,  le  attrezzature,  i  noli,  i

trasporti e la mano  d'opera  occorrenti,  delle  assistenze

edili e specialistiche, i tagli e gli sfridi, i ponteggi per

opere fino a m.4,00  di  altezza,  il  carico,  trasporto  e

scarico del materiale di risulta in discariche  autorizzate,

oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario  per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione  effettuata  in

base alla superficie  effettiva  del  manufatto  realizzato;

detrazione di tutti i fori con superficie superiore  ai  mq.

2,00  -  tutto  compreso.

- Pannelli  lana  di  roccia  compatta  -  spessore  mm.  30

SALA STAMPA

Isolamento setto acustico parete mobile doppio pannello

2x7.40x0.60 8,880

2x6.30x3.20x1/2 20,160

TOTALE mq. 29,040 8,15 236,68

97 F01654005 (F.16.540) RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA

Fornitura e posa in opera di rivestimento in  piastrelle  di

ceramica non smaltata a grana fine e compatta, di alto grado

di durezza, incollate con  idoneo  collante,  esecuzione  di

rivestimento a disegno, compresa la

stuccatura delle fughe  con  boiacca  di  cemento  bianco  o

specifico prodotto con colore a seclta  della  D.L..Compresa

inoltre  pulitura  delle  superfici,  i  pezzi  speciali  da

disporre  lungo  la  linea  degli  spigoli  consistenti  in

piastrelle dotate di spigoli a 45° (jolly), i  ponteggi  per

opere fino a m.4,00  di  altezza  ed  ogni  altro  magistero

necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Dimensioni  e  colori  di  listino  a  scelta  della  D.L..

- Rivestimento  in  piastrelle  di  ceramica

LIVELLO MATCH DAY

BAGNI

TRIBUNA OVEST

2x25.00 50,000

CURVA SUD

2x35.00 70,000

A RIPORTARE 12.003,07
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    RIPORTO 12.003,07
TRIBUNA EST

2x25.00 50,000

CURVA NORD

2x35.00 70,000

TOTALE mq. 240,000 43,90 10.536,00

98 L00101505 (L.01.015) ASPORTO PITTURE, TINTE O CARTA DA PARATI

Asporto di pitture, tinte, vernici o  carta  da  parati,  da

pareti  e  soffitti  mediante  raschiatura  e  lavaggio  con

solventi e/o detersivi per dare le superfici pronte  per  le

successive lavorazioni. Il prezzo comprende e compensa tutto

il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano

d'opera

occorrenti,  delle  assistenze  edili  e  specialistiche,  i

ponteggi per opere fino a  m.4,00  di  altezza,  il  carico,

trasporto e scarico del materiale di risulta  in  discariche

autorizzate, oneri di discarica compresi  e  di  quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione  effettuata  in

base alla superficie  trattata  vuoto  per  pieno  con  sola

detrazione dei fori uguali o maggiori a  mq.  2,00  -  tutto

compreso.

- Asporto  pitture,  tinte  o  carta  da  parati

Lavorazioni da eseguire nei bagni e Bar livello Match Day

1346.00 1.346,000

TOTALE mq. 1.346,000 7,18 9.664,28

99 L00102005 (L.01.020) STUCCATURA PARZIALE DI PARETI

Stuccatura parziale di pareti interne con stucco  sintetico,

compresa la scartavetratura delle parti stuccate. Il  prezzo

comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature,  i

noli, i  trasporti  e  la  mano  d'opera  occorrenti,  delle

assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino

a m.4,00 di altezza, il  carico,  trasporto  e  scarico  del

materiale di risulta in  discariche  autorizzate,  oneri  di

discarica compresi e di quant'altro necessario per  dare  il

lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione  effettuata  in

base alla superficie  trattata  vuoto  per  pieno  con  sola

detrazione dei fori uguali o maggiori a  mq.  2,00  -  tutto

compreso.

- Stuccatura  parziale  di  pareti

Lavorazioni da eseguire nei bagni e nei Bar livello

Match Day

4820.00x40/100 1.928,000

TOTALE mq. 1.928,000 2,31 4.453,68

100 L00110005 (L.01.100) TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica  opaca

traspirante antimuffa tipo Sandtex  Colortex,  su  pareti  e

soffitti, data a due o più mani, in uno o più colori secondo

le indicazioni della D.L.. Il prezzo  comprende  e  compensa

tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i  trasporti  e

la  mano  d'opera  occorrenti,  delle  assistenze  edili  e

specialistiche, i  ponteggi  per  opere  fino  a  m.4,00  di

altezza, il carico, trasporto e  scarico  del  materiale  di

A RIPORTARE 36.657,03
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    RIPORTO 36.657,03

L001100 risulta  in  discariche  autorizzate,  oneri  di  discarica

compresi e di quant'altro  necessario  per  dare  il  lavoro

finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: per sottovoci a prestazione  -  misurazione  da

applicare per interventi fino a mq. 4,00 -  tutto  compreso.

per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata  in

base alla superficie trattata vuoto per pieno

con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00  -

tutto  compreso.

- Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o  a

rullo

TRIBUNA OVEST

Livello Match Day

Bagni

2x530.00 1.060,000

Bar

300.00 300,000

CURVA SUD

Bagni

2x320.00 640,000

Bar

2x100.00 200,000

TRIBUNA EST

Livello Match Day

Bagni

2x530.00 1.060,000

Bar

2x150.00 300,000

CURVA NORD

Livello Match Day

Bagni

2x320.00 640,000

Bar

2x100.00 200,000

TOTALE mq. 4.400,000 8,53 37.532,00

101 M00260005 (M.02.600) MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PANIK DORMA

Maniglione antipanico tipo Panik Dorma in opera,  costituito

da maniglione a barra orizzontale di sezione  tubolare  reso

basculante per  mezzo  di  due  leve  incernierate  a  delle

scatole laterali. Una scatola funge da supporto/cerniera per

la leva, mentre l'altra, oltre a sopportare  il  maniglione,

contiene la serratura di sicurezza vera e propria che agisce

su  uno  scrocco  laterale  o  su  due  scrocchi  posti

rispettivamente in alto  e  in  basso.  Tutte  le  parti  in

acciaio sono trattate con verniciatura e  puro  colore  nero

goffrato mentre la  barra  orizzontale,  le  mostrine  delle

scatole, le placche e le maniglie esterne, i cilindri e  gli

scricchi  sono  cromati.  La  serratura  può  essere  non

azionabile  dall'esterno  oppure  azionabile  con  chiave  a

cilindro tipo Yale, solo con la maniglia o  con  maniglia  e

cilindro tipo Yale. Compreso ogni altro  onere  e  magistero

necessario  a  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.

- Maniglione  centrale  per  porta  ad  un  battente

A RIPORTARE 74.189,03
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    RIPORTO 74.189,03
Nelle porte REI sostituite

10 10,000

TOTALE cad. 10,000 232,40 2.324,00

102 M00260010 (M.02.600) MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PANIK DORMA

Maniglione antipanico tipo Panik Dorma in opera,  costituito

da maniglione a barra orizzontale di sezione  tubolare  reso

basculante per  mezzo  di  due  leve  incernierate  a  delle

scatole laterali. Una scatola funge da supporto/cerniera per

la leva, mentre l'altra, oltre a sopportare  il  maniglione,

contiene la serratura di sicurezza vera e propria che agisce

su  uno  scrocco  laterale  o  su  due  scrocchi  posti

rispettivamente in alto  e  in  basso.  Tutte  le  parti  in

acciaio sono trattate con verniciatura e  puro  colore  nero

goffrato mentre la  barra  orizzontale,  le  mostrine  delle

scatole, le placche e le maniglie esterne, i cilindri e  gli

scricchi  sono  cromati.  La  serratura  può  essere  non

azionabile  dall'esterno  oppure  azionabile  con  chiave  a

cilindro tipo Yale, solo con la maniglia o  con  maniglia  e

cilindro tipo Yale. Compreso ogni altro  onere  e  magistero

necessario  a  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.

- Maniglione  per  porta  a  due  battenti

Nelle porte REI sostituite

20 20,000

TOTALE cad. 20,000 284,05 5.681,00

103 M00502005 (M.05.020) PORTA TAGLIAFUOCO REI 120

Fornitura di porta tagliafuoco omologata REI 120, ad  uno  o

più battenti, munita di falsotelaio,  guarnizioni  per  fumi

freddi  e  fumi  caldi  termoespandenti,  colorata  con

antiruggine e ciclo di  verniciatura  con  colori  a  scelta

della D.L., completa di regolatore di chiusura se la porta è

a  due  battenti,  predisposta  per  l'installazione  degli

eventuali optionals, compreso ogni altro onere  e  magistero

necessario  a  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.

- Luce  nominale  800x2000/2400  mm.

Sostituzione di porte a due ante rimosse precedentemente

2x20 40,000

TOTALE cad. 40,000 531,95 21.278,00

104 M00502020 (M.05.020) PORTA TAGLIAFUOCO REI 120

Fornitura di porta tagliafuoco omologata REI 120, ad  uno  o

più battenti, munita di falsotelaio,  guarnizioni  per  fumi

freddi  e  fumi  caldi  termoespandenti,  colorata  con

antiruggine e ciclo di  verniciatura  con  colori  a  scelta

della D.L., completa di regolatore di chiusura se la porta è

a  due  battenti,  predisposta  per  l'installazione  degli

eventuali optionals, compreso ogni altro onere  e  magistero

necessario  a  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.

- Luce  nominale  1200/1300x2000/2400  mm.

Sostituzione porte ad un'anta rimosse precedentemente

10 10,000

TOTALE cad. 10,000 743,70 7.437,00

105 M00502025 (M.05.020) PORTA TAGLIAFUOCO REI 120

Fornitura di porta tagliafuoco omologata REI 120, ad  uno  o

A RIPORTARE 110.909,03
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    RIPORTO 110.909,03

M005020 più battenti, munita di falsotelaio,  guarnizioni  per  fumi

freddi  e  fumi  caldi  termoespandenti,  colorata  con

antiruggine e ciclo di  verniciatura  con  colori  a  scelta

della D.L., completa di regolatore di chiusura se la porta è

a  due  battenti,  predisposta  per  l'installazione  degli

eventuali optionals, compreso ogni altro onere  e  magistero

necessario  a  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte.

- Sovrapprezzo per  fornitura  e  posa  di  chiudiporta  aereo

Su porte ad un'anta

10 10,000

Su porte a due ante - anta principale

20 20,000

TOTALE cad. 30,000 100,00 3.000,00

106 ZPN 017 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Pareti  Manovrabili

Residenziali, omologate in classe di reazione al fuoco 1 dal

Ministero degli Interni, modello ANANUNIA PMR 72 o similare,

costituite  da  elementi  indipendenti,  insonorizzati,

azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico RW =

41 dB, secondo UNI EN ISO  140-2:2010  e  UNI  EN  ISO:2003.

Composte complessivamente da più elementi, più  un  montante

iniziale e un montante  finale  di  compensazione.  Spessore

degli elementi mm. 72. Elementi  con  telaio  costituito  da

profili di acciaio e profili di testata  maschio/femmina  in

lega di alluminio anodizzato. Rettilineità e tenuta acustica

tra un elemento  e  l'altro  con  guarnizioni  magnetiche  a

profilo concavo/convesso.

Tenuta acustica tra il pavimento e la  guida  per  mezzo  di

soglie telescopiche in alluminio dotate  di  guarnizioni  in

gomma. Rivestimento degli elementi su  ambedue  i  lati  con

pannelli truciolari, densità 750  Kg/mc,  spessore  mm.  16,

Classe E1, ignifugo Classe  1  e  finitura  superficiale  in

laminato standard  CPL  spessore  mm.  0,4,  colore  bianco,

avorio, grigio. Guida di scorrimento a soffitto in  lega  di

alluminio  anodizzato  sezione  mm.  108x76.

Parete sala stampa

7.40x2.40 17,760

TOTALE mq. 17,760 996,00 17.688,96

107 ZPN 018 Fornitura e posa in opera  di  postazioni  televisive  delle

dimensioni di cm. 200x200, posizionate sui gradoni, complete

di  parapetto  metallico  fisso  e  rimovibile,  il  tutto

realizzato con struttura metallica composta  da  laminati  a

caldo e/o piegati a freddo in acciaio S275 JR (Fe 430 B) per

la realizzazione di strutture  in  elevazione,  compreso  il

piano  di  calpestio  in  lamiera  di  acciaio  striata,  le

saldature, la fornitura  di  tirafondi,  gli  ancoraggi,  la

bulloneria ad alta resistenza zincata elettroliticamente, le

piastre di rinforzo e collegamento, i ponteggi di lavoro, il

noleggio  di  idonei  mezzi  di  sollevamento.  Compresa  la

zincatura a caldo e la verniciatura ed ogni altro  onere  ed

accessorio necessario  per  dare  l'opera  finita  a  regola

d'arte.

POSTAZIONI TELEVISIVE IN TRIBUNA OVEST

A RIPORTARE 131.597,99
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    RIPORTO 131.597,99
2 2,000

TOTALE cad. 2,000 3.700,00 7.400,00

108 ZPN 019 Realizzazione di struttura metallica  a  sostegno  del  maxi

schermo  da  fissare  sulla  torre  in  c.a.  esistente.  La

struttura sarà realizzata in profilati laminati a caldo  e/o

piegati a freddo in acciaio S275JR (Fe 430 B),  comprese  le

saldature, la realizzazione degli ancoraggi  alla  struttura

esistente indicati in progetto, la realizzazione  dei  piani

di  calpestio  in  grigliato,  parapetti  e  quanto  altro

necessario per l'accesso in totale sicurezza da parte  degli

operatori  per  l'installazione  e  la  manutenzione  delle

apparecchiature, la fornitura e posa in opera di scala  alla

marinara in acciaio dal piano di  calpestio  esistente  alla

nuova struttura, la zincatura e  verniciatura  di  tutte  le

parti metalliche, i  ponteggi  di  lavoro,  il  noleggio  di

idonei mezzi di sollevamento ed ogni altro onere  necessario

per  dare  l'opera  compiuta  a  regola  d'arte.

MAXISCHERMO TORRE SUD-EST

1 1,000

MAXISCHERMO TORRE NORD-OVEST

1 1,000

TOTALE cad. 2,000 49.855,52 99.711,04

109 ZPN 020 Realizzazione di predisposizione  di  apparecchiature  varie

per la successiva posa di maxischermo comprensivo di  quadro

elettrico,  punti  di  comando  illuminazione,  punti  luce,

apparecchi  illuminanti,  sistema  di  passerelle  e

canalizzazioni  da  locale  regia  a  maxischermo,  cavi

elettrici, cavi  ottici,  prese  stagne  e  quadretti  prese

attrezzate conforme alle indicazioni di  progetto,  comprese

le assistenze murarie, i ponteggi di lavoro, il noleggio  di

idonei mezzi di sollevamento ed ogni altro onere  accessorio

per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte.

MAXISCHERMO TORRE SUD-EST

1 1,000

MAXISCHERMO TORRE NORD-OVEST

1 1,000

TOTALE cad. 2,000 16.400,00 32.800,00

110 ZPN 021 Opere per demolizione e ripristino di  controsoffitto  nella

sala  stampa  per  inserimento  della  struttura  metallica

reticolare  a  sostegno  delle  guide  per  parete  mobile,

comprese opere di protezione della pavimentazione, ponteggi,

accatastamento con cernita dei materiali di risulta,  carico

e  trasporto  alle  pubbliche  discariche  degli  stessi  e

relativo  onere,  eventuale  modifica  e  ripristino  degli

impianti interferenti la nuova struttura ed ogni altro onere

e modalità di esecuzione per rendere  l'opera  perfettamente

finita  a  regola  d'arte.

1 1,000

TOTALE a corpo 1,000 350,00 350,00

111 ZPN 022 Fornitura e posa in opera di portone antincendio scorrevole,

costruito su misura ed omologato  secondo  norma  UNI  9723.

Sono compresi: il telaio in acciaio da fissare al  muro;  il

A RIPORTARE 271.859,03
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ZPN 022 pannello su cui è compresa la porta apribile ad un'anta  con

maniglia  e  serratura  con  chiavi  Patent,  maniglione

antipanico; la guarnizione termoespandente;  il  sistema  di

scorrimento;  il  preselettore  di  chiusura;  la  targhetta

identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice

epossidica; le opere murarie di  fissaggio  e  quanto  altro

necessario  per  dare  l'opera  finita  a  regola  d'arte.

Sostituzione portoni REI esistenti

4.50x4.00 18,000

2x4.00x3.00 24,000

3.00x3.00 9,000

TOTALE mq. 51,000 255,00 13.005,00

112 ZPN 023 Sistemazione e sostituzione di elementi di  impianto  idrico

sanitario  nei  servizi  igienici  a  livello  Match  Day

deteriorati o non funzionanti, quali rubinetterie,  cassette

di  scarico,  sanitari,  ecc.  previa  verifica  del  loro

funzionamento, compresa  la  rimozione  degli  elementi  non

funzionanti e la successiva posa  di  elementi  nuovi  della

stessa tipologia  e  marca,  o  compatibile,  le  necessarie

assistenze murarie, la cernita del materiale  di  risulta  e

relativo smaltimento oneri  compresi.  Compreso  ogni  altro

onere per rendere  gli  impianti  perfettamente  funzionanti

Servizi livello Match Day

1 1,000

TOTALE a corpo 1,000 4.280,97 4.280,97

113 ZPN 024 Fornitura  e  posa  in  opera,  in  doppia  lingua

Italiano/Inglese, di segnaletica di  sicurezza  finalizzata,

in particolare, all'individuazione delle vie di uscita,  dei

servizi di supporto alla zona spettatori, dei posti di primo

soccorso, nonché dei mezzi  e  degli  impianti  antincendio.

Sono compresi appositi cartelli con indicazione delle  prime

misure  di  pronto  soccorso.  All'ingresso  dell'impianto

sportivo saranno poste indicazioni relative al comportamento

del personale e del pubblico in  caso  di  sinistro  ed  una

planimetria generale per le squadre di soccorso con indicata

la posizione:

a) delle scale e delle vie di esodo;

b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

c)  dei  dispositivi  di  arresto  degli  impianti  di

distribuzione del gas e dell'elettricità;

d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

e) del quadro generale del sistema di rilevazione incendi  e

di allarme;

f) degli impianti e dei locali  che  presentano  un  rischio

speciale;

g) degli spazi calmi.

In  prossimità  di  ogni  via  di  esodo  sarà  esposta  una

planimetria d'orientamento e un cartello  indicante  precise

istruzioni circa il  comportamento  da  tenere  in  caso  di

incendio. In testa ad ogni  fila  di  posti,  ben  in  vista

rispetto ai percorsi di smistamento, saranno apposte  idonee

segnalazioni che indichino il numero di fila, il  numero  di

posti  ed  eventualmente  il  settore  relativo  alla  zona

spettatori.  Saranno  inoltre  idoneamente  segnalati  e

A RIPORTARE 289.145,00
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ZPN 024 numerati, con ampia  visibilità  dall'esterno  dell'impianto

sportivo,  tutti  gli  accessi  ed  i  tornelli  anche  con

l'indicazione  dei  relativi  settori  di  appartenenza.  E'

inoltre compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera

finita  e  a  perfetta  regola  d'arte.

1 1,000

TOTALE a corpo 1,000 10.855,00 10.855,00

114 ZPN 025 Fornitura e posa in opera di  sistema  WI  FI  centralizzato

all’interno  dello  Stadio,  differenziato  in  relazione

dell’utilizzatore così realizzato:

-armadio rack QT1 posto all'ingresso delle  linee  in  fibra

ottica fornite dal provider di rete dove verranno installati

nr. 2 switches Planet mod. GS-5220-16S8C  L2 + con  24-porte

100/1000X SFP per i moduli MGBIC per fibra ottica sui  quali

verrà collegato una connettività tramite un router presente

in centro stella della  connettività;  nr.  2    server  per

servizio di captive  portal  ed  autenticazione  wireless  e

relativo  server  di  backup;  nr.  2  controllers  wireless

(primario e backup)  Aruba  mod.  7205  o  similare;  nr.  1

cassetto  di  permutazione  ottico  che  dovrà  ospitare  24

connettori (48 pigtails) LC per l'attestazione  della  fibra

ottica (48 fibre 50/125 MM o SM  9/125  le  scelte  verranno

fatte in base alla distanza effettiva che intercorre  fra  i

dispositivi posizionati nell'armadio rack all'interno  della

torre QT1 ed i nodi remoti) di dorsale.

-Nr. 1 armadio rack  di  centro  stella  dell'infrastruttura

Wi-Fi,  (19” da 42U,  o  diviso  in  due  unità  separate  e

posizionate  in  ambienti    diversi  se  le  esigenze  di

realizzazione della rete wired lo richiedessero), formato da

il cassetto ottico di permutazione  con  24  connettori  (48

pigtails)  LC,  della  fibra  ottica  di  dorsale  per  il

collegamento con l'armadio principale (in torre  QT1),    il

cassetto ottico con  12  connettori  (24  pigtails)  LC  che

connette la fibra ottica di dorsale (24 fibre 50/125  MM  (O

SM  9,125)  che  collega  l'armadio  rack  che  fornisce  i

collegamenti wired/wireless ai dispositivi ed alle prese  di

rete presenti nella sala stampa (8 fibre) ed i  collegamenti

(16  fibre)  realizzati  attraverso  opportuni  cavidotti

contenenti  la  fibra  ottica  stessa  e  l'alimentazione

elettrica, verso i 3 boxes esterni  da  10”  con  protezione

IP65, nei quali  sono  contenuti  gli  switches  di  qualità

industriale Planet  IGS-5225-8P4S  POE+  che  collegano  gli

access  points  outdoor,  ai  quali  forniscono  pure

l'alimentazione elettrica, posizionati sulla copertura della

tribuna centrale; switches di distribuzione orizzontale POE+

(2  Planet  mod.  GS-4210-24P4S  24-Port    PoE+)  per

l'alimentazione degli access points indoor entro  i  100  m;

switches di distribuzione  orizzontale  standard  (4  Planet

mod. GS-4210-48T4S 48-Port), per il collegamento delle prese

wired della tribuna stampa, realizzate con cavi UTP in  cat.

6; pannelli di permutazione con 24 prese RJ45 (8);  compresi

tutti  i  passacavi,  ripiani  e    unità  di  alimentazione

elettrica necessari.

-Nr. 1 armadio  rack  della  sala  stampa  (19“  da  21  U),

raggiunto  dalla  dorsale  in  fibra  ottica  proveniente

A RIPORTARE 300.000,00
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ZPN 025 dall'armadio  rack  di  centro  stella  dell'infrastruttura

formato da un pannello  di  permutazione  ottico  con  4  (8

pigtails) connettori LC per il collegamento con l'armadio di

centro stella di infrastruttura; switches  di  distribuzione

orizzontale POE+ (2  Planet mod. GS-4210-24P4S 24-Port PoE+)

per l'alimentazione degli access  points  presenti  in  sala

stampa  e  nelle  aree  immediatamente  adiacenti;  switches

standard (2  Planet  mod.  GS-4210-48T4S  48-Port),  per  il

collegamento delle prese wired (UTP cat. 6)  presenti  nella

sala stessa raggiunte attraverso cavidotti  posizionati  nei

controsoffitti e  con  canale  calpestabili    a  pavimento;

pannelli di permutazione con 24  prese  RJ45  (4);  compresi

tutti  i  passacavi,  ripiani  e    unità  di  alimentazione

elettrica necessari.

-Access points indoor, selezionati  fra  i  modelli  IAP  di

Aruba o similari che permettono la realizzazione di una rete

wireless  in  configurazione  controllerless  saranno

posizionati nella sala stampa nr 3 modello Aruba IAP  225  o

similare; spogliatoi nr. 2 modello Aruba IAP 225 o similare;

salette nr.3 in infermeria, addetto gara,  antidoping  Aruba

mod. IAP 225 o similare; corridoio spogliatoi  nr.2  modello

Aruba IAP 228 o similare;  ospitality  lounge  nr.2  modello

Aruba IAP 228 o similare; bar tribuna d'onore  nr.1  modello

Aruba IAP 225 o similare;

-collegamenti  all'infrastruttura  wired  tramite  un  punto

telematico con presa  RJ45  doppia  realizzato  in  cat.  6,

mediante la posa di opportuni cavidotti,  che  si  dipartono

dai relativi armadi rack. Per quanto riguarda i  dispositivi

collocati nei corridoi degli spogliatoi, verranno dotati  di

un numero di antenne omnidirezionali esterne  sufficienti  a

garantire un miglior copertura di segnale.

-Posa access points outdoor come  per  quelli  indoor  nella

serie IAP di Aruba o similare,  verranno  posizionati  sulla

copertura della tribuna centrale, in modo  da  garantire  la

miglior copertura delle zone della tribuna d’onore, area del

campo di gioco retrostante la porta verso la  curva  nord  e

sud,  i  dispositivi  verranno  dotati  di  antenne

unidirezionali. Il collegamento con  la  rete  di  trasporto

wired  verrà  effettuato  attraverso  la  realizzazione  di

cavidotti per il  passaggio  della  fibra  ottica  (8  fibre

50/125 MM o SM 9/125) di collegamento verticale dall'armadio

rack di riferimento al box contenente i  due  switches  POE+

Planet IGS-5225-8P4S di qualità industriale  che  collegando

via cavo dati i dispositivi.

Nel prezzo  è  compreso  ogni  altro  onere  e  modalità  di

esecuzione per dare l'opera finita funzionante ed a perfetta

regola  d'arte.

LIVELLO MATCH DAY

1 1,000

TOTALE a corpo 1,000 200.000,00 200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO COMPUTO            Euro 500.000,00

Il Progettista
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