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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Edile
A.01 MANO D'OPERA
1 A.01.010 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
Ricostruzione colonnina e recinzione danneggiata lato principale 8+2 10,000
Pulizia, sgombero esteno e lievo erbaccie 8+8+8 24,000
Ripristino e sistemazione zoccolo esterno in pietra 8+8+8 24,000
Realizzazione rinforzo con piastre in ferro travi di copertura 8+8+8+8 32,000
Totale ora 90,000 31,50 2.835,00
2 A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
Messa in opera di tutto il ferro ( putrelle viti piastre) muro wc disabili 8 8,000
Totale ora 8,000 34,94 279,52
3 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
Messa in opera di tuttto il ferro ( putrelle viti piastre) muro wc disabili 8 8,000
Totale ora 8,000 37,51 300,08
4 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
Ricostruzione colonnina e recinzione danneggiata lato principale 8+3 11,000
Pulizia, sgombero esteno e lieve erbaccie 8+8+8 24,000
Ripristino e sistemazione zoccolo esterno in pietra 8+8+8 24,000
Realizzazione rinforzo con piastre in ferro travi di copertura 8+8+8+8 32,000
Totale ora 91,000 37,51 3.413,41
B.01.005 NOLEGGIO DI PONTE MOBILE CON RUOTE
5 B.01.005.05 Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giorno
1+1+1+1 4,000
Totale a corpo 4,000 67,12 268,48
6 B.01.005.10 Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successive
5+5+5+5 20,000
Totale giorno 20,000 22,77 455,40
B.02.030 NOLO AUTOBOTTE SPURGANTE
7 B.02.030.05 Nolo autobotte espurgo
Pulizia rete fognaria 4 4,00
Totale intervento 4,00 860,20 3.440,80
B.02.100 MONTAGGIO NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGO TUBOLARE A TELAIO O
MULTIDIREZIONALE
8 B.02.100.05 Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e continue -
mentaggio e smontaggio compreso noleggio per il primo mese
(16,00+12,00)*9,00 252,00
Totale m?2 252,00 17,31 4.362,12
C.01.490 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI
9 C.01.490.15 Lana di roccia compatta in pannelli - spessore mm. 50 - dim. pannello mm.
1200x600
Ex bar e nicchia intercapedine parete cartongesso (5,42+2,20+1,10)*3,65 31,83
Totale m2 31,83 7,27 231,40
C.01.695 GUAINA ELASTOMERICA
10 C.01.695.10 Membrana bitume polimero elastomerica - con superficie autoprotetta con scaglie
di ardesia
Centrale termica 3,30*3,20 10,56
Corpo sx 7,00*8,00 56,00
Corpo dx 7,00*5,80 40,60
Totale m2 107,16 5,95 637,60
D.01.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA
11 D.01.020.07 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano in ambienti
difficiimente accessibili, intercaperdini, etc
A RIPORTARE 16.223,81
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N. CODICE
RIPORTO 16.223,81
Fondazione ascensore 2*2*0,35 1,400
Totale mc. 1,400 261,43 366,00
12 D.01.020.07 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguitoc a mano in ambienti
difficilmente accessibili, intercaperdini, etc
Demolizione zona realizzazione rampa disabile 5,00 5,000
Totale mc. 5,000 261,43 1.307,15
E.01.050 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO
13 E.01.050.10 Per murature in calcestruzzo armato
WC disabile: apertura foro su muro portante (2,70%2,30%*0,25) 1,553
Totale mc. 1,553 394,08 612,01
E.01.060 DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.
14 E.01.060.05 Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.
Solaio piano terra 2,00%2,00 4,00
Totale m2 4,00 83,85 335,40
E.01.080 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO
15 E.01.080.05 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati
Wc esistenti (1,3*3,53+1,39*3,53)*0,06 0,570
Totale mc. 0,570 217,29 123,86
E.01.110 DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIO
16 E.01.110.05 Demolizione di grondaie
(30,5+12,5)*2 86,000
Totale ml. 86,000 7,54 648,44
17 E.01.110.10 Demolizione di pluviali
Corpo centrale 9%4 36,000
Corpi laterali 6+6 12,000
Centrale termica 3 3,000
Totale ml. 51,000 5,25 267,75
E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEQ O PIASTRELLE
18 E.01.240.10 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mg. 2,00 e
fino a mg. 30,00
Wc destro (3,53+3,53+1+1+1)*2-0,8%2,1*2 16,76
Totale m2 16,76 19,62 328,83
19 E.01.240.10 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e
fino a mq. 30,00
Parete wc da coibentare 2*(1*2) 4,00
Totale m2 4,00 19,62 78,48
E.01.290 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIA
20 E.01.290.15 Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per
interventi oltre i mqg. 30.00
Bar 5,23*4,99 26,10
Corridoio 1,70%5,31 9,03
Wc'1,3*3,53+1,39%3 53 9,50
Vano scale 4,48%5,23-1,2%(3,4+3,28) 15,41
Atrio centrale 2,00*3,53 7,06
Totale m2 67,10 14,59 978,99
E.01.410 DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACO
21 E.01.410.15 Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 200,00
Palestra 7*8,5 59,50
Salone e ufficio 5,05%(11,23+3,4) 73,88
Sala dx e architrave 6,5%4,63 + 0,64*4,63 33,06
Ufficio ex bar 5,23*4,99 26,10
Corridoio 1,7*5,31 9,03
A RIPORTARE 21.270,72
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RIPORTO 21.270,72
Atrio centrale 2*3,53 7,06
Bagno disabile e bagno 3,53*1 + 3,53*1,4 8,47
Totale mq. 217,10 15,04 3.265,18
22 E.01.410.15 Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 200,00
Ex gentleman 3,65*5,15 18,80
Sala riunioni 5,15*11,00 56,65
Ufficio 4,73*5,17 24,45
wecl 3,47%1,20 4,16
Fotocopiatori 3,47%2,15 7,46
we2 3,47%1,39 4,82
Corridoio 1,86*5,04 9,37
Totale mg. 125,71 15,04 1.890,68
E.01.470 ESECUZIONE DI PULIZIE
23 E.01.470.05 Pulizia accurata senza ceratura del pavimenti
Palestra 7*8,5 59,50
Salone 5,05*%16,06 81,10
Sala dx 6,5*%4,63 30,10
Ufficio ex bar 5,23*4,99 26,10
Corridoio 1,7*5,31 9,03
Vano scale 4,48*%5,23-1,2%(3,4+3,28) 1541
Atrio centrale 2*3,53 7,06
rampa disabili 6,5%1,93 12,55
Totale mq. 240,85 2,75 662,34
24 E.01.470.05 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
Ex gentleman 3,65*5,15 18,80
Sala riunioni 5,15*11,00 56,65
Ufficio 4,73*5,17 24,45
wcl 3,47%1,20 4,16
Fotocopiatori 3,47%2,15 7,46
wc2 3,47%1,39 4,82
Corridoio 1,86*5,04 9,37
Vano scale 4,42*5,17 22,85
Totale mq. 148,56 2,75 408,54
E.02.005 APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI PORTANTI IN PIETRA,
MATTONE PIENO E MISTE
25 E.02.005.10 Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori fino a cm. 40 - dim.
foro fino a mg. 3,00 - con ripristino delle finiture
Nuova porta accesso ufficio centrale 1 1,00
Totale cad. 1,00 2.237,13 2.237,13
E.02.015 APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI DIVISORIE IN
LATERIZIO
26 E.02.015.10 Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 - dim.
foro fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finiture
Porta collegamento ufficio centrale ed ufficio sx 1 1,00
Totale cad. 1,00 1.127,45 1.127,45
E.02.030 FORMAZIONE DI NICCHIE LINEARI PER PASSAGGIO COLONNE
27 E.02.030.15 Esecuzione di nicchie lineari su murature portanti, per il passaggio di colonne
montanti in genere
Apertura nicchia e installazione portella ex palestra per ingresso impianto di 2,000
riscaldamento 2
Realizzazione nicchia ingresso energia elettrica con installazione di portella con 4,000
finitura del rivestimento esterno 4
Totale ml. 6,000 76,72 460,32
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
A RIPORTARE 31.322,36
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RIPORTO 31.322,36
28 E.03.060.10 Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori a mq. 2,00
(2,0%2,4Y*3+(1,0%2,0)*12+(0,7*2,0)*2 41,20
Totale mg. 41,20 31,20 1.285,44
29 E.03.060.10 Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori a mq. 2,00
(1,0%2,0)*10+(0,7*2,0)*2 22,80
Totale mg. 22,80 31,20 711,36
F.02.060 ANCORAGGI
30 F.02.060.05 Ancoraggi
Cordolo solaio ascensore 32 32,00
Totale p.zzo 32,00 32,63 1.044,16
F.04.003 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
31 F.04.003.15 Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
Fondazione ascensore 2%¥2*0,15 0,600
Totale mc. 0,600 114,46 68,68
F.04.005 CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI FONDAZIONE - PER OPERE CIVILI
32 F.04.005.10 Opere civili - conglomerato cementizio per fondazioni - tipo C32/40 Rck30-
XC3/XC4-54
Fondazione ascensore (2,10*1,95)* 30 1,229
Totale mc. 1,229 152,81 187,80
F.04.010 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER QPERE DI ELEVAZIONE
33 F.04.010.10 Opere civili - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C32/40 Rck30-
XC3/XC4-54
Cordolo per apertura foro solaio ascensore 0,2*0,2*1,8%4 0,288
Totale mc. 0,288 170,34 49,06
34 F.04.010.10 Opere civili - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C32/40 Rck30-
XC3/XC4-54
Elevazione ascensore 2,50%(0,50%1,95) 2,438
Elevazione ascensore 2,50%(0,15%1,95) 0,731
Elevazione ascensore 2,50%(2,10*0,15) 0,788
Elevazione ascensore 2,50%(2,10*%0,15) 0,788
Solaio ascensore 0,2%1,95%2,10 0,819
Totale mc. 5,564 170,34 947,77
F.04.040 CASSERATURE PER OPERE IN CEMENTO ARMATO
35 F.04.040.10 Opere civili - casserature per opere di elevazione
Cordolo solaio passagio ascensore 0,7*1,8%4 5,04
Totale mq. 5,04 40,37 203,46
36 F.04.040.10 Opere civili - casserature per opere di elevazione
Muratura in elevazione escensore (interno sezione A-A progetto Buzzi) 2,50* 9,75
(1,95+1,95)
Muratura in elevazione escensore (interno sezione B-B progetto Buzzi) 2,50* 10,50
(2,10+2,10)
Parte muro al primo piano 0,5%(2,10+1,95+2,10+1,95) 4,05
Muratura in elevazione escensore esterno sezione A-A progetto Buzzi) 8 8,00
Muratura in elevazione escensore esterno sezione A-A progetto Buzzi) 8 8,00
Solaio ascensore 2,10%1,95 4,10
Totale mq. 44,40 40,37 1.792,43
F.04.065 ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTI ARMATI B450C
37 F.04.065.05 Acciaio in barre per cementi armati B450C
Cordolo ascensore 30 30,000
Totale kg. 30,000 1,94 58,20
38 F.04.065.05 Acciaio in barre per cementi armati B450C
rampa disabile 300 300,000
A RIPORTARE 38.252,72
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N, CODICE
RIPORTO 38.252,72
Totale kg. 300,000 1,94 582,00
39 F.04.065.05 Acciaio in barre per cementi armati B450C
Fondazione ascensore 1,229*80 98,320
Elevazione ascensore e solaio 5,564*110 612,040
Rete 29,20 29,200
Totale kg. 739,560 1,94 1.434,75
F.06.010 FORNITURA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO
40 F.06.010.10 Profili acciaio tipo Fe 430
Travi accoppiate muro wc 150 150,000
Totale kg. 150,000 7,75 1.162,50
F.07.150 PARETI IN CARTONGESSO
41 F.07.150.10 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente - lastra normale - doppio foglio
per facciata
Ex bar e nicchia (5,42+2,20+1,10)*3,65 31,83
Totale mq. 31,83 53,20 1.693,36
42 F.07.150.15 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - idrolastra - singolo foglio per
facciata
Wec sinistro (3,53+3,53+1,7+1,7)*3,65-0,8%2,1 36,50
Totale mg. 36,50 45,00 1.642,50
F.10.120 ISOLAMENTO TERMICO - LANA DI VETRO IN ROTOLO
43 F.10.120.10 Lana di vetro in rotoli - spessore mm. 80
Ex gentleman 3,65*5,15 18,80
Sala riunioni 5,15%11,00 56,65
Ufficio 4,73*5,17 24,45
wcl 3,47%1,20 4,16
Fotocopiatori 3,47*2,15 7,46
wc2 3,47%1,39 4,82
Corridoio 1,86*5,04 9,37
Totale mq. 125,71 6,80 854,83
44 F.10.120.10 Lana di vetro in rotoli - spessore mm. 80
Palestra 7,0%8,5 59,50
Sala a destra 6,5*4,63 30,10
Totale mq. 89,60 6,80 609,28
F.10.125 ISOLAMENTO TERMICO - LANA DI ROCCIA IN PANNELLI
45 F.10.125.15 Pannelli lana di roccia compatta - spessore mm. 50
Isolamento termico sopra controsoffitto REI 4,63*8,50 39,36
Totale mg. 39,36 10,02 394,39
F.12.010 REVISIONE DEL MANTO IN COPPI
46 F.12.010.10 Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 10% dei coppi
parte copertura (12,09%16,06)*0,4 77,67
Totale mq. 77,67 45,24 3.513,79
F.15.350 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA
47 F.15.350.05 Piastrelle di ceramica
Wc disabile 2,30*2,30+1,16*1,10 6,57
WC dx 3,46*1,39 4,81
Totale mqg. 11,38 43,90 499,58
F.15.450 PIANO DI POSA IN TRUCIOLARE IDROREPELLENTE
48 F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente
Palestra 7*8,5 59,50
Totale mq. 59,50 10,35 615,83
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
49 F.15.500.05 Pavimento multistrato laminato
A RIPORTARE 50.673,53
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RIPORTO 50.673,53
Palestra 7*8,5 59,50
Salone 5,05*16,06 81,10
Sala dx 6,5%4,63 30,10
Ufficio ex bar 5,23*4,99 26,10
Corridoio 1,7*5,31 9,03
Vano scale 4,48%5,23-1,2%(3,4+3,28) 15,41
Atrio centrale 2*3,53 7,06
rampa disabili 6,5*1,93 12,55
Totale mq. 240,85 33,60 8.092,56
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
50 F.15.510.10 Battiscopa altezza cm.10
Palestra 6,43+6,86+6,43+6,86 26,580
Salone sx 6,3+4,98+6,3+4,98 22,560
Salone centrale 8,26+4,98+8,26+1,4+0,65 23,550
Salone dx 6,35+0,7+0,65+6,43+4,56 18,690
Corridoio 1,7+14,65+1,7+14,65 32,700
Atrio dx 5,16+4,42+5,16+4,42 19,160
Atrio centrale 1,8+3,31+1,8+3,31 10,220
Ufficio ex bar 4,42+3,31+4,42+3,31 15,460
Rampa ingresso 6,43+1,93+6,43+1,93 16,720
Totale ml. 185,640 8,30 1.540,81
51 F.15.510.10 Battiscopa altezza cm.10
14,8+(0,5%10)+7+(0,5%2)+2,5+(0,5%2)+4,73+(0,5*2)+10,77+(0,5*2) 48,800
Totale ml. 48,800 8,30 405,04
F.16.540 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA
52 F.16.540.05 Rivestimento in piastrelle di ceramica
Pareti coibentate wc (1,20%2,00)*2 4,80
Totale mq. 4,80 43,90 210,72
53 F.16.540.05 Rivestimento in piastrelle di ceramica
Wc disabile (3,46+2,30+2,30+1,30+1,16+1,10)*2,00 23,24
Woc dx (3,46+1,39+3,46+1,39)*2,0+(1,39*4)*2,00 30,52
Totale mg. 53,76 43,90 2.360,06
F.17.010 RIVESTIMENTO IN PIETRA - A BASSO SPESSORE
54 F.17.010.10 Pannello isolante
Voce di listino ufficiale Comune di Trieste per analogia di lavorazione e prezzo di 16,00
isolazione intradosso solaio 2,0%8,0
Totale mq. 16,00 67,75 1.084,00
55 F.17.010.10 Pannello isolante
Voce di listino ufficiale Comune di Trieste per analogia di lavorazione e prezzo di 91,25
isolazione controparete parete perimetrale palestra (8,5+7+8,5+1)*3,65
Voce di listino ufficiale Comune di Trieste per analogia di lavorazione e prezzo di 142,13
isolazione controparete corpo centrale (1+14,78+1,2+3,31+14,78+43,87)*3,65
Voce di listino ufficiale Comune di Trieste per analegia di lavorazione e prezzo 45,15
diisolazione controparete ufficio dx esclusa parete verandata
(0,64+0,6+6,5+4,63)*3,65
Voce di listino ufficiale Comune di Trieste per analogia di lavorazione e prezzo di 26,00
isolazione controparete ufficio dx solo parete verandata 6,5%4
Totale mg. 304,53 67,75 20.631,91
56 F.17.010.10 Pannello isolante
Voce di listino ufficiale Comune di Trieste per analogia di lavorazione e prezzo di 204,56
isolazione di pareti perimetrali (14,8+14,8+10,77+10,77)*4
Totale mq. 204,56 67,75 13.858,94
F.20.050 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
A RIPORTARE 98.857,57
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RIPORTO 98.857,57
57 F.20.050.27 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo B - interventi
complessivi oltre i mq. 50,00
Palestra 7*8,5 59,50
Salone 5,05*16,06 81,10
Sala dx 6,5%*4,63 30,10
Ufficio ex bar 5,23*4,99 26,10
Corridoio 1,7%5,31 9,03
Bagni 1,39*3,53 + 2,0%2,1+1,1*¥1,5 10,76
Totale mq. 216,59 44,77 9.696,73
58 F.20.050.27 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo B - interventi
complessivi oltre i mg. 50,00
Ex gentleman 3,65*5,15 18,80
Sala riunioni 5,15*11,00 56,65
Ufficio 4,73*5,17 24,45
wcl 3,47%1,20 4,16
Fotocopiatori 3,47*2,15 7,46
we2 3,47%1,39 4,82
Corridoio 1,86*5,04 9,37
Totale mq. 125,71 44,77 5.628,04
59 F.20.050.35 Controsoffitto in cartongesso - tipo Knauf - ignifiamma, certificato REI 120 - tipo
B - interventi complessivi fino a mq. 50,00
Intradosso REI archivio 4,63*8,50 39,36
Totale mq. 39,36 58,60 2.306,50
G.04.010 SABBIATURA O IDROSABBIATURA DI SUPERFICI IN PIETRA
60 G.04.010.05 Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici piane
Sacalinate exona ingresso 30 30,00
Totale mq. 30,00 13,95 418,50
H.01.040 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA
61 H.01.040.15 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.66
31+13 (30,5+12,5)*2 86,000
Totale ml. 86,000 41,45 3.564,70
H.01.050 TUBO DI GRONDA (PLUVIALE) IN LAMIERA
62 H.01.050.10 Tuboe di gronda in lamiera diametro cm.10
Corpo centrale 9%4 36,000
Corpi laterali 6+6 12,000
Centrale termica 3 3,000
Totale ml. 51,000 28,60 1.458,60
L.01.020 STUCCATURA PARZIALE DI PARETI
63 L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti
Muro di spina centrale al 40% (28,92%*3,1)*2*0,4 71,72
Vano scale 30 30,00
Totale mq. 101,72 2,17 220,73
64 L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti
Muro di spina centrale al 40% (14,8*3,50)*2*0,4 41,44
Totale mg. 41,44 2,17 89,92
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
65 L.01.100.05 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
Palestra 6,43%6,86+(6,43+6,86+6,43+6,86)*3,10 126,51
Salone 14,65%4,98+(14,65+4,98+14,65+4,98)*3,10+(4,98*3,10)*2 225,54
Salone dx 7,07*4,56+(6,43+4,56+6,43+0,7+0,7)*3,10 90,58
Corridoio 1,7*14,65+(1,7+14,65+1,7+14,65)*3,10 126,28
Ufficio ex bar 3,31*4,42+(3,31+4,42+3,31+4,42)*3,10 62,56
Atrio centrale 1,8*3,31+(1,8+3,31+1,8+3,31)*3,10 37,64
A RIPORTARE 122.241,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 122.241,29
Atrio dx (4,42+5,16+4,42+5,16)*4 76,64
Rampa disabili (6,35+1+1)*4 33,40
W disabili 1,7*3,31+(1,7+1+3,31+3,31)*1,65 21,01
We dx 3,16%1,39+(2,16+1+1,39+1+2,16+1+1+1)*1,65 22,06
Totale mgq. 822,22 8,03 6.602,43
66 L.01.100.05 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
Ex ufficio gentleman 3,5%(5,15+3,65) 30,80
Sala riunioni (pareti laterall) 3,5%(11,00+5,15) 56,53
Ufficio 3,5%(5,17+4,73) 34,65
wc 1 3,5%1,20 4,20
Sala fotocopiatore 3,5*2,15 7,53
wc 2 3,5%1,39 4,87
vano scala 4*%(4,42+5,17) 38,36
Ex gentleman 3,65*5,15 18,80
Sala riunioni 5,15*11,00 56,65
Ufficio 4,73*5,17 24,45
wel 3,47%1,20 4,16
Fotocopiatori 3,47*2,15 7,46
we2 3,47%1,39 4,82
Corridoio 1,86*5,04 9,37
Totale mq. 302,65 8,03 2.430,28
M.01.030 REVISIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO
67 M.01.030.20 Revisione di porte interne in legno divisorie di vano, con anta/e apribile/i a
superficie piana, con o senza specchiatura vetrata con o senza rimozione.
Retro Ufficio 0,90*2,20 1,98
Ufficio pubblico 0,90*2,20 1,98
Ufficio centrale 1,20%2,20 2,64
Corridoio 2*(1,20%*2,20) 5,28
Ingresso centrale 1,20%2,20 2,64
Totale mq. 14,52 38,20 554,66
M.01.060 RESTAURO DI PORTONI IN LEGNO
68 M.01.060.05 Restauro di portoni in legno
(1,25%2,6) 3,25
(1,4%2,9) 4,06
(1,4%2,85) 3,99
Totale mq. 11,30 1.032,90 11.671,77
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
69 M.01.140.05 Serramenti di porte interne in legno - cieche
Palestra 0,90%2,10 1,89
Nuovo varco accesso ufficio centrale 1,20%2,20 2,64
Ex bar 0,90*%2,15 1,94
Wc disabile 0,90%2,15 1,94
wc 2%(0,80%2,15) 3,44
Collegamento ufficio centrale ufficio sx 0,90%2,15 1,94
Ripostiglio 0,90*2,15 1,94
Totale mq. 15,73 309,90 4.874,73
M.02.520 SERRAMENTTI IN ALLUMINIO
70 M.02.520.10 Serramenti in alluminio, spessore battente oltre 65 mm.
(2,0%2,4)*3+(1,0%2,0)*12+(0,7*2,0)*2 41,20
Totale mq. 41,20 464,80 19.149,76
71 M.02.520.10 Serramenti in alluminio, spessore battente oltre 65 mm.
(1,0%2,0)*10+(0,7*2,0)*2 22,80
Totale mq. 22,80 464,80 10.597,44
A RIPORTARE 178.122 36




comune di trieste
piazza Unici d'lalia 4
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 178.122,36
M.05.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
72 M.05.020.05 Luce nominale 800x2000/2400 mm.
Accesso al seminterrato 1 1,00
Totale cad. 1,00 531,95 531,95
73 M.05.020.05 Luce nominale 800x2000/2400 mm.
1 1,00
Totale cad. 1,00 531,95 531,95
P.02.110 COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE
74 P.02.110.15 Costruzione di pozzett! d'ispezione dim. interne cm. 65x65 h fino a 2.00 mt,
2 2,00
Totale cad. 2,00 77,47 154,94
P.02.150 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN CEMENTO
75 P.02.150.20 Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm. 64x64
2 2,00
Totale cad. 2,00 62,70 125,40
76 R.02.080.40 CORRIMANO PER HANDICAPPATI
Ramap di accesso 7,00 7,00
Totale m 7,00 80,67 564,69
T.05.204 OPERE DI FOGNATURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTE PER DOCCIONI
77 T.05.204.01 Cassette per doccioni
2 2,00
Totale cad. 2,00 53,90 107,80
T.40.009 GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE
78 T.40.009.03 con cls a RbK > = 25 N/mmg per spessori maggiori a cm 35
Realizzazione getto per nuova rampa accesso disabile (1,93%7,70)*(,60/2) 4,46
Totale m3 4,46 230,00 1.025,80
Totale Edile Euro 181.164,89
Elettrico
A.01 MANO D'OPERA
79 A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
Ricablaggio del Q.E. generale compresa la verifica ed integrazione delle protezioni 24,000
8+8+8
Totale ora 24,000 34,94 838,56
80 A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
Ricablaggio e trasporto armadio dati dal P1 al PT compreso realizzazione del 10,000
nuovo ingresso. 2+8
Totale ora 10,000 34,94 349,40
81 A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
Ricablaggio QE primo piano 2 2,000
Totale ora 2,000 34,94 69,88
82 A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
Predisposizione cancello esterno 16 16,000
Allestimento del Quadro Elettrico generale 4 4,000
Totale ora 20,000 34,94 698,80
83 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
Ricablaggio del Q.E. generale compresa la verifica ed integrazione delle protezioni 24,000
8+8+8
Totale ora 24,000 37,51 900,24
84 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A RIPORTARE 184.021,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 184.021,77
Ricablaggio e trasporto armadio dati dal P1 al PT compreso realizzazione del 10,000
nuovo ingresso. 2+8
Totale ora 10,000 37,51 375,10
85 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
Ricablaggio QE primo piano 2 2,000
Totale ora 2,000 37,51 75,02
E.03.220 RIMOZIONE E RIPOSA DI CORPI ILLUMINANTI
86 E.03.220.05 Rimozione e riposa di corpi illuminanti
Per riposizionamento 22 22,00
Totale cad. 22,00 16,81 369,82
87 E.03.220.05 Rimozione e riposa di corpi illuminanti
Recupero lampade dal piano terra 6 6,00
Totale cad. 6,00 16,81 100,86
Q.01.041 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONE
88 Q.01.041.a Demolizioni impianti elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in
edifici civili e ufffici
125,71*%4 502,84
Totale m? 502,84 0,95 477,70
Q.02.020.20 TUBO POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CORRUGATO
89 Q.02.020.20.g Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 63 mm
8 8,00
Totale m 8,00 7,54 60,32
Q.03.025.06 LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)
90 Q.03.025.06.a Linea FMP 2x1,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Emergenza 2 2,00
Totale cad. 2,00 44,94 89,88
91 Q.03.025.06.a Linea FMP 2x1,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Emergenza 2 2,00
Totale cad. 2,00 44,94 89,88
92 Q.03.025.06.c Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
luce 11 1,00
Luce 2 1 1,00
Luce 3 Seminterrato 2 2,00
LE Esterne 2 2,00
L4 Armadio rack 1 1,00
Totale cad. 7,00 50,48 353,36
93 Q.03.025.06.c Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Luce 1 1,00
Totale cad. 1,00 50,48 50,48
94 Q.03.025.06.d Linea FMP 3x2,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Boiler 1 1,00
FM1 2 2,00
FM2 1 1,00
FM3 1 1,00
FM4 1 1,00
Centrale termica 2 2,00
Totale cad. 8,00 56,98 455,84
95 Q.03.025.06.d Linea FMP 3x2,5 mmg FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Boiler 1 1,00
FM11 1,00
A RIPORTARE 186.520,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 186.520,03
FM2 1 1,00
FM3 1 1,00
Totale cad. 4,00 56,98 227,92
96 Q.03.025.06.d Linea FMP 3x2,5 mmg FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Forza 1 1,00
Totale cad. 1,00 56,98 56,98
97 Q.03.025.06.1 Linea FMP 5x4 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Quadro ascensore 2 2,00
Totale cad. 2,00 96,84 193,68
98 Q.03.025.06.m Linea FMP 5x6 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Quadro primo piano 2 2,00
Totale cad. 2,00 126,10 252,20
Q.03.050.26 CAVO ELETTRICO PENTAPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16(0)R16 (ex
FG7(O)R) 0.6/1 KV
99 Q.03.050.26.g cavo pentapolare tipo FG16(0)R16 (ex FG7(O)R) 0.6/1 KV 5 x 25 mmq
Ingresso energia 10 10,00
Totale m 10,00 21,56 215,60
Q.03.070.11 CAVO ELETTRICO BIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FTG10(0)M1 RF31-22
0.6/1 KV
100 Q.03.070.11.a cavo bipolare tipo FTG10M1 0.6/1 KV RF31-22 2x1,5mmgq
Nuovo pulsante di sgancio 40 40,00
Totale m 40,00 5,41 216,40
Q.04.010.11 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
101 Q.04.010.11.a Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
L3.1-33 3,00
Totale cad. 3,00 66,44 199,32
102 Q.04.010.11.a Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
L1. 1,2,4,56,7,8,98 8,00
L2. 1,2,7,89,106 6,00
Totale cad. 14,00 66,44 930,16
103 Q.04.010.11.a Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
L1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11 11,00
Totale cad. 11,00 66,44 730,84
104 Q.04.010.11.a Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
Per analogia di prezzo prese telefoni T1-11 11 11,00
Per analogia di prezzo prese dati D1-17 17 17,00
Totale cad. 28,00 66,44 1.860,32
105 Q.04.010.11.a Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
D18-23 6 6,00
T12-17 6 6,00
Totale cad. 12,00 66,44 797,28
106 Q.04.010.11.b Punto tubaz. in vista - deviatore/deviatore luminoso
L1.31 1,00
12.3,4,564 4,00
Totale cad. 5,00 69,33 346,65
107 | Q.04.010.11.h Punto tubaz. in vista - derivato, o con comando da quadro
2 2,00
Emergenza 4 4,00
Totale cad. 6,00 37,21 223,26
A RIPORTARE 192.770,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 192.770,64
108 | Q.04.010.11.h Punto tubaz. in vista - derivato, o con comando da quadro
L1.3 corridoio 2 2,00
L1.7 bagno 1 1,00
L1.8 sala attesa 3 3,00
L1.9 sala attesa 3 3,00
L2.1 ufficio 1 1,00
L2.2 ufficio 1 1,00
L2.3 ex palestra 5 5,00
L2.4 ex palestra 5 5,00
L2.5 ufficio 1 1,00
L2.6 ufficio 1 1,00
L2.7 retro postazioni 1 1,00
EM1-13 13 13,00
LE1-6 6 6,00
Totale cad. 43,00 37,21 1.600,03
109 Q.04.010.11.h Punto tubaz. in vista - derivato, o con comando da quadro
L1.3,5,8,94 4,00
EM1-88 8,00
Totale cad. 12,00 37,21 446,52
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
110 Q.04.020.06.i Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale) ’
FM1.1-11 usi generali 11 11,00
FM2.1-3 postazioni lavoro (da 6) 3 3,00
FM3. 1-7 postazioni lavoro uffici (da 3) 7 7,00
FM4. 1-4 4 4,00
Totale cad. 25,00 49,83 1.245,75
111 Q.04.020.06.i Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale)
FM1.1-8 8 8,00
Totale cad. 8,00 49,83 398,64
112 Q.04.020.06. Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale) e sezionatore bipolare 16A affiancato
B1 e B2 scalda acqua 2 2,00
Totale cad. 2,00 59,61 119,22
113 Q.04.020.06. Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra
laterale e centrale) e sezionatore bipolare 16A affiancato
B1,22 2,00
Totale cad. 2,00 59,61 119,22
114 Q.04.071.05 IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA
1 1,00
Totale cad. 1,00 147,42 147,42
115 Q.04.080.12 POSTO DI LAVORO A PARETE, FM- FONIA/DATI - ALIM. DA RETE ORDINARIA E
PRIVILEGIATA
FM2. 1,2,3 (valgono il doppio) 6 6,00
FM3.1-77 7,00
Totale cad. 13,00 139,32 1.811,16
116 Q.04.080.12 POSTO DI LAVORO A PARETE, FM- FONIA/DATI - ALIM. DA RETE ORDINARIA E
PRIVILEGIATA
FM2.1-3 3 3,00
FM3.1-33 3,00
Totale cad. 6,00 139,32 835,92
A RIPORTARE 199.494,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 199.494,52
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTQ ESISTENTE
117 Q.04.081.25.b Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Frutto in pit FM1.1-11 11 11,00
Frutto in pitt FM4.1 rack dati 1 1,00
Totale cad. 12,00 5,47 65,64
118 Q.04.081.25.b Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Frutto in pitt FM1,1-8 8 8,00
Totale cad. 8,00 5,47 43,76
Q.06.010.07 PLAFONIERA PRISMATIZZATA PER TUBI FLUORESCENTI CLASSE I IP40 QOTTICA
ASIMMETRICA
119 Q.06.010.07.c Plafoniera prismatizzata 1P40 decorativa ottica asimmetrica - 1 tubo da 36 W -
reattore elettronico
Rampa disabile 1 1,00
Artrio ingresso dx 1 1,00
Totale cad. 2,00 135,39 270,78
Q.06.041.22 APPARECCHIO DA INCASSO, DOWNLIGHT, OTTICA SEMI SPECULARE, 1P43
120 Q.06.041.22.b Incasse downlight da interni ottica semispeculare - 2 tubi da 26 W
Sala aspetto dx 4 4,00
Sala aspetto sx 4 4,00
Postazioni lavoro salone 3 3,00
Retro postazioni lavoro salone 2 2,00
Ufficio sx 4 4,00
Ex palestra 12 12,00
Ex bar 4 4,00
Ingresso centrale 1 1,00
Corridoio 3 3,00
. Totale cad. 37,00 140,00 5.180,00
Q.06.045.10 APPARECCHIO SINGOLO A SOSPENSIONE - OTTICHE DARK LIGHT -
ILLUMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA
121 Q.06.045.10.d Apparecchio singolo a sospensione ad emissione dir./indir.- dark light - IP20 - non
dimmerabile 2 tubi da 35W
Ex gentlman 1 1,00
Totale cad. 1,00 296,42 296,42
Q.06.050.10 PROIETTORE PER ESTERNI - LED
122 Q.06.050.10.2 Proiettore per esterni IP55 - LED - 4450 Im
Luci perimetrali esterne 6 6,00
Totale cad. 6,00 140,39 842,34
Q.06.070.06 PLAFONIERA PER LAMPADA INCANDESC. IP44 PER INTERNI
123 Q.06.070.06.b Plafoniera IP44 - diam. 265mm, 100W E27 Classe 11
We dx 2 2,00
Wec disabile 1 1,00
Ripostiglio 1 1,00
Totale cad. 4,00 35,00 140,00
Q.06.240.12 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ( CON
AUTODIAGNOSI) 1h AUTONOMIA
124 Q.06.240.12.e Complesso autonomo - flusso medio 600 Lm, 24W, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65,
autotest, tipo Domina Activa OVA o equivalente
Rampa disabile 1 1,00
Atrio 1 1,00
Corridoio 3 3,00
Ingresso centrale 1 1,00
Scala centrale 1 1,00
Sala attesa dx 1 1,00
Sala attesa sx 2 2,00
A RIPORTARE 206.333,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 206.333,46
Ex palestra 2 2,00
Scale ex palestra 1 1,00
Totale cad. 13,00 205,47 2.671,11
125 Q.06.240.12.¢ Complesso autonomo - flussoc medio 600 Lm, 24W, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65,
autotest, tipo Domina Activa OVA o equivalente
4 4,00
Totale cad. 4,00 205,47 821,88
Q.07.010.06 TONDO/CORDA/PIATTO PER IMPIANTO DI TERRA
126 Q.07.010.06.d Tondo, corda o piatto di rame per impianto di terra 35 mmgq
10 10,00
Totale m 10,00 4,95 49,50
Q.07.010.26 DISPERSORE DI TERRA PER INFISSIONE NEL TERRENO
127 Q.07.010.26.b Dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione con profilo
a croce, 50x50x5mm, 1,50 m
1 1,00
Totale cad. 1,00 36,09 36,09
Q.10 IMPIANTI VIDEO - CITOFONICI
128 Q.10.036.10 IMPIANTO CITOFONICO COMPLETO PER 2 POSTI INTERNI - 1 POSTO ESTERNO
1 1,00
Totale a corpo 1,00 980,00 980,00
129 |Q.10.036.10 IMPIANTO CITOFONICO COMPLETO PER 2 POSTI INTERNI - 1 POSTO ESTERNO
1 1,00
Totale a corpo 1,00 980,00 980,00
130 | Q.11.050.06 RIVELATORE FOTOELETTRONICO DI FUMO
2 2,00
Totale cad. 2,00 137,82 275,64
131 | Q.11.050.20 CAVO TWISTATO E SCHERMATQO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCO
100 100,00
Totale m 100,00 2,10 210,00
132 Q.11.050.31 FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE REI
2 2,00
Totale cad. 2,00 146,12 292,24
Q.11.050.45 CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA
133 Q.11.050.45.a 1 Loop - tipo AM1000 Notifier o equiv.
1 1,00
Totale cad. 1,00 2.167,90 2.167,90
134 | Q.11.050.52 COMBINATORE TELEFONICO PER RETE FISSA
1 1,00
Totale cad. 1,00 265,20 265,20
135 | Q.11.050.81 TABELLA OTTICO ACUSTICA SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
2 2,00
Totale cad. 2,00 199,43 398,86
Totale Elettrico Euro 34.316,99
Idrico
A.01 MANO D'OPERA
136 | A.01.010 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
Assistenze per realizzazione di collegamento tra il nuovo impianto idrico e gli 24,000
scarichi esistenti comprese assistenze edili 8+8+8
Totale ora 24,000 31,50 756,00
137 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLQ)
A RIPORTARE 216.237,88

-14 -




comune di erieste
pizzza Unita d'lalia 4
3412 Trieste

tel 040 6751

partita iva 00210240332 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 216.237,88
Assistenze per realizzazione di collegamento tra il nuovo impianto idrico e gli 24,000
scarichi esistenti comprese assistenze edili 8+8+8
Totale ora 24,000 37,51 900,24
R.01.010.05 DEMOLIZIONE TUBAZIONI
138 R.01.010.05.a sino a 1000 mt di sviluppo
Tubazione idrica principale 1+2,5+5+7 15,50
Totale m 15,50 1,60 24,80
139 R.01.020.05 DEMOLIZIONE RUBINETTERIA
Wc sinistro 2,00%1 2,000
Wc destro 2,00%1 2,000
Totale kg 4,000 0,23 0,92
140 R.01.020.05 DEMOLIZIONE RUBINETTERIA
Wec sinistro 2,00%1+4,43 6,430
We destro 2,00%1 2,000
Totale kg 8,430 0,23 1,94
R.01.030.10 DEMOLIZIONE SANITARI
141 R.01.030.10.a lavabo, orinatoic sospeso, bidet, acquaio,
We sinistro 1 1,00
Wc destro 1 1,00
Totale cad. 2,00 28,40 56,80
142 R.01.030.10.a lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,
Wc sinistro 1 1,00
Wc destro 1 1,00
Totale cad. 2,00 28,40 56,80
143 R.01.030.10.b vaso completo di cassetta, lavelli
Woc sinistro 1 1,00
Wec destro 1 1,00
Totale cad. 2,00 34,09 68,18
144 | R.01.030.10.b vaso completo di cassetta, lavelli
Woc sinistro 1 1,00
Wc destro 1 1,00
Totale cad. 2,00 34,09 68,18
R.02.010.40 TUBAZIONE MULTISTRATO
145 R.02.010.40.a Tubazione multistrato - DN 15 - spessore 2,0 mm
Wc disabile 2,00+3,00+3,00+3,00+2,00+2,50+1,00+3,00 19,50
Wc dx 1,00+2,50+1,00+3,00+2,00+1,00 10,50
Totale m 30,00 14,10 423,00
146 R.02.010.40.a Tubazione multistrato - DN 15 - spessore 2,0 mm
Wc sx 4,00+1,00+1,00+3,00+1,00+1,00+2,00 13,00
Wc dx 4,00+0,50+1,00+3,00+1,00+1,00+2,00 12,50
Totale m 25,50 14,10 359,55
147 R.02.010.40.b Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm
5,00 5,00
Totale m 5,00 18,90 94,50
148 R.02.010.40.c Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm
1,0+2,5+5,0+7,5+3,5+5,0 24,50
Totale m 24,50 21,20 519,40
R.02.020.05 TUBAZIONE POLIVINIL CLORURO
149 [ R.02.020.05.a 32 mm
A RIPORTARE 218.812,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 218.812,19
Wc sx 1,00+3,00 4,00
Wc dx 1,00+2,50 3,50
Totale m 7.50 8,92 66,90
150 | R.02.020.05.d 90 mm
Wec disabile 1,00 1,00
Wc sinistro 1,00 1,00
Totale m 2,00 18,52 37,04
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
151 R.02.030.10.b 1/2" (DN 15)
Wec sinistro intercettazione generale 1+1 2,00
Wc destro intercettazione generale 1+1 2,00
Totale cad. 4,00 14,17 56,68
152 R.02.030.10.b 1/2" (DN 15)
Wc sinistro intercettazione generale 1+1 2,00
Wc destro intercettazione generale 1+1 2,00
Totale cad. 4,00 14,17 56,68
153 R.02.040.40 MISCELATORE PER LAVABO
Wc destro 1 1,00
Wc sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 178,95 357,90
154 R.02.040.40 MISCELATORE PER LAVABO
We sinistro 1 1,00
Totale cad. 1,00 178,95 178,95
155 R.02.050.05 GRUPPQ MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATI
Wc disabile 1 1,00
Totale cad. 1,00 261,90 261,90
156 R.02.050.15 MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATI
we disabile 1 1,00
Totale cad. 1,00 480,05 480,05
R.02.070.05 VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA
157 R.02.070.05.c 50 x 37 x 38 cm
Wc sinistro 1 1,00
Totale cad. 1,00 294,27 294,27
158 R.02.070.05.c 50 x 37 x 38 cm
Wc destro 1 1,00
W sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 294,27 588,54
R.02.070.36 LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNA
159 | R.02.070.36.b 57 x45x 20 cm
Woe sinistro 1 1,00
Totale cad. 1,00 200,65 200,65
160 R.02.070.36.b 57 x45x 20 cm
W destro 1 1,00
W sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 200,65 401,30
161 R.02.071.25 CASSETTA SCARICO IN VETRO-CHINA "SISTEMA CATIS"
Wec sinistro 1 1,00
Totale cad. 1,00 184,18 184,18
162 R.02.071.25 CASSETTA SCARICO IN VETRO-CHINA "SISTEMA CATIS"
A RIPORTARE 221.977,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 221.977,23
Wc destro 1 1,00
Wc sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 184,18 368,36
163 | R.02.080.05 VASO A SEDILE PER HANDICAPPATI
Wc disabile 1 1,00
Totale cad. 1,00 465,73 465,73
R.02.080.10 LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATI
164 R.02.080.10.a normale
Wec disabile 1 1,00
Totale cad. 1,00 265,13 265,13
165 R.02.080.35 MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.
Wc disabile 1 1,00
Totale cad. 1,00 360,75 360,75
166 R.02.080.40 CORRIMANO PER HANDICAPPATI
Wc disabile 2,00 2,00
Totale m 2,00 80,67 161,34
167 | R.02.080.45 SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATI
We disabile 1 1,00
Totale cad. 1,00 242,58 242,58
R.02.090.05 ACCESSORIO PER SERVIZI IGIENICI
168 R.02.090.05.e portacarta 15 x 15 cm con asse portarotolo
Wc destro 1 1,00
Wc sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 35,79 71,58
169 R.02.090.05.e portacarta 15 x 15 cm con asse portarotolo
Wc destro 1 1,00
W sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 35,79 71,58
170 | R.02.090.10 SPECCHIO
Wcdx 1 1,00
Totale cad. 1,00 34,09 34,09
171 R.02.090.10 SPECCHIO
Wc destro 1 1,00
Wec sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 34,09 68,18
172 | R.02.090.35 PORTA SCOPINO
Wc destro 1 1,00
Woe sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 24,99 49,98
173 R.02.090.35 PORTA SCOPINO
Wc destro 1 1,00
Wc sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 24,99 49,98
R.02.090.60 SCALDABAGNO ELETTRICO
174 | R.02.090.60.a 10 It - 1500 W
Wc destro 1 1,00
Wec sinistro 1 1,00
Totale cad. 2,00 118,22 236,44
175 |R.02.090.60.a 10 It - 1500 W
A RIPORTARE 224.422 95
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tel 040 6751
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 224.422,95
Wedx 1 1,00
Wesx 1 1,00
Totale cad. 2,00 118,22 236,44
Totale Idrico Euro 9.177,51
Termico
A.01 MANO D'OPERA
176 A.01.010 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
Manutenzione straordinaria centrale termica esistente finalizzata all'avviamento 16,000
delle caldaie esistenti, piccole regolazioni, integrazione isolante su tubazioni e
collettori, eliminazione perdite rete idrica, pulizia del vano caldaia. 8+8
Totale ora 16,000 31,50 504,00
177 | A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
Assistenza per realizzazione ed installazione nuovo contatore acegas 8+8 16,000
Totale ora 16,000 34,94 559,04
178 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
Manutenzione straordinaria centrale termica esistente finalizzata all'avviamento 16,000
delle caldaie esistenti, piccole regolazioni, integrazione isolante su tubazioni e
collettori, eliminazione perdite rete idrica, pulizia del vano caldaia. 8+8
Totale ora 16,000 37,51 600,16
179 A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
Assistenza per realizzazione ed installazione nuovo contatore acegas 8+8 16,000
Totale ora 16,000 37,51 600,16
R.02.010.40 TUBAZIONE MULTISTRATO
180 [ R.02.010.40.a Tubazione multistrato - DN 15 - spessore 2,0 mm
Circuito n° 2 dorsali 3 3,00
Circuito n° 1 calate 3,5%(1+1+1) 10,50
Circuito n® 2 calate 3,5*%(1+1) 7,00
Circuito n® 1 salite 1,5*%(1+1+1) 4,50
Circuito n° 2 salite 1,5%(1+1+1+1) 6,00
Totale m 31,00 14,10 437,10
181 R.02.010.40.b Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm
Circuito n® 1 dorsali 1+2,5+1+4 8,50
Circuito n® 2 dorsali 243 5,00
Circuito n® 1 calate 3,5%(1+1+1+1+1+1+1+1) 28,00
Circuito n® 2 calate 3,5%(1+1+1+1+1+1) 21,00
Circuito n® 1 salite 1,5%(1+1+1+1+1) 7,50
Circuito n° 2 salite 1,5%(1+1+1) 4,50
Totale m 74,50 18,90 1.408,05
182 R.02.010.40.c Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm
Circuito n°® 1 dorsali 4+1+1 6,00
Circuito n° 2 dorsali 5 5,00
Totale m 11,00 21,20 233,20
183 R.02.010.40.d Tubazione multistrato - DN 32 - spessore 3,0 mm
Circuito n° 1 dorsali 5+1+1 7,00
Circuito n® 2 dorsali 2,5+2 4,50
Totale m 11,50 25,50 293,25
184 R.02.010.40.e Tubazione multistrato - DN 40 - spessore 3,5 mm
Circuito n° 1 dorsali 0,5+10 10,50
Circuito n° 2 dorsali 5+1 6,00 .
Totale m 16,50 28,80 475,20
185 R.02.010.40.f Tubazione multistrato - DN 50 - spessore 4,0 mm
A RIPORTARE 229.769,55
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comune di trieste

prazza U Italia 4
3412 T
tel 040 675
partiza iva 0021024033 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 229.769,55
Circuito n°® 1 dorsali 1+2,5+2+7 12,50
Circuito n® 2 dorsali 1+2,5+5,5+3 12,00
Totale m 24,50 34,10 835,45
186 R.04.050.10 RADIATORE IN ALLUMINIO
1584+1056+810+1320+1320+1320+1320+810+810+1848+1320+1320+1584+ 22.260,00
1056+1056+1296+1296+486+648
Totale W/UNI 22.260,00 0,20 4.452,00
187 R.04.050.10 RADIATORE IN ALLUMINIO
1320+810+1056+1320+1056+1056+648+810+1056+1320+486+648+1320+48 14.040,00
6+648
Totale W/UNI 14.040,00 0,20 2.808,00
R.08.030.05 PROVA DI PRESSIONE
188 R.08.030.05.a Per singola utenza
1 1,00
Totale cad. 1,00 135,00 135,00
Totale Termico Euro 13.340,61
Importo Lavori Euro 238.000,00
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comune di trieste

piazza Unigi d'lalia 4
34121 Trieste

tel 040 6751

partita iva DO21024033 |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Edile 181.164,89

Elettrico 34.316,99

Idrico 9.177,51

Termico 13.340,61

IMPORTO LAVORI Euro 238.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 238.000,00
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Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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