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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Edile  (SpCat 1)
piano terra  (Cat 1)

1 / 548 Realizzazione in opera, di intonaco premiscelato a civile a base
F.14.112.10 cementizia e inerti silicei di adeguata granulometria e aditivi

selezionati, per interni ed esterni, per uno spesso ... ile per interni
ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi oltre i
mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5
ripresa inteonaci PT.04 e ingresso corso Cavour 10,00

SOMMANO... m2 10,00 18,41 184,10

2 / 562 Realizzazione in opera, di intonaco premiscelato a civile a base
F.14.112.10 cementizia e inerti silicei di adeguata granulometria e aditivi

selezionati, per interni ed esterni, per uno spesso ... ile per interni
ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi oltre i
mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5
PT.13 2,00 0,650 3,500 4,55

2,00 0,650 3,000 3,90
3,00 0,300 2,000 1,80

SOMMANO... m2 10,25 18,41 188,70

3 / 564 Stuccatura parziale di pareti interne con stucco sintetico, compresa
L.01.020.05 la scartavetratura delle parti stuccate.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i
... se alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
VEDI VOCE TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE 1´091,96

SOMMANO... m2 1´091,96 2,17 2´369,55

4 / 565 Applicazione di impregnanti, consolidanti e sottofondi su intonaci a
L.01.070.30 civile nuovi o vecchi, superficialmente pulverulenti o disgregati.

Il prezzo comprende e compensa tutto il mate ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
PT.00 130,00
PT.00 46,00 3,500 161,00
PT.01 28,10
PT.01 22,10 3,500 77,35
PT.15 12,00
PT.15 14,00 3,500 49,00
PT.06 6,30
PT.06 12,00 3,500 42,00
PT.07 6,00
PT.07 10,50 2,800 29,40
PT.08.a 5,00
PT.08.a 9,00 2,800 25,20
PT.08.b 1,40
PT.08.b 4,80 2,800 13,44
PT.08.c 1,40
PT.08.c 4,80 2,800 13,44
PT.09 3,15
PT.09 7,50 2,800 21,00
PT.10 3,70
PT.10 7,70 2,800 21,56
PT.05 9,00
PT.05 12,50 3,500 43,75
PT.04 51,00
PT.04 29,70 3,500 103,95
PT.14 9,40
PT.03 28,40
PT.03 21,50 3,500 75,25
PT.02 47,50
PT.02 28,42 3,000 85,26
PT.11 9,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 1´112,95 2´742,35



pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´112,95 2´742,35

PT.11 13,00 3,000 39,00
PT.12 7,00
PT.12 11,00 3,000 33,00
PT.12 2,60
PT.12 6,60 3,250 21,45

SOMMANO... mq 1´216,00 2,82 3´429,12

5 / 566 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante
L.01.100.10 antimuffa tipo Sandtex Colortex, su pareti e soffitti, data a due o

più mani, in uno o più colori secondo le ... se alla superficie trattata
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq.
2,00 - tutto compreso.
Vedi voce n° 65 [mq 1 216.00] 1´216,00
PT.07 -1,00 10,50 2,800 -29,40
PT.08.a -1,00 9,00 2,800 -25,20
PT.08.b -1,00 4,80 2,800 -13,44
PT.08.c -1,00 4,80 2,800 -13,44
PT.09 -1,00 7,50 2,800 -21,00
PT.10 -1,00 7,70 2,800 -21,56

Sommano positivi... m2 1´216,00
Sommano negativi... m2 -124,04

SOMMANO... m2 1´091,96 4,72 5´154,05

6 / 567 Tinteggiatura a base di smalti murali sintetici, poliuretanici o
L.01.120.05 all'acqua, finitura lucida, semilucida o opaca, a due mani a coprire,

su pareti e soffitti con tinte di marca accre ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
PT.07 10,50 2,800 29,40
PT.08.a 9,00 2,800 25,20
PT.08.b 4,80 2,800 13,44
PT.08.c 4,80 2,800 13,44
PT.09 7,50 2,800 21,00
PT.10 7,70 2,800 21,56

SOMMANO... m2 124,04 12,82 1´590,19

7 / 549 Realizzazione in opera, di contropareti in lastre di cartongesso,
F.07.140.10 fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato dello  ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
BLOCCO BAGNI 7,10 2,800 19,88
PLACCAGGIO FINESTRA PT.08 3,00 2,000 6,00
CHIUSURA PORTA PT.07 / PT.01 2,00 0,90 2,200 3,96
INGRESSO PT.IN.1.se 4,00 1,60 3,500 22,40
INGRESSO PT.IN.1.se 2,00 2,80 3,500 19,60
INGRESSO PT.IN.1.nw 4,00 1,60 3,500 22,40
INGRESSO PT.IN.1.nw 2,00 2,80 3,500 19,60

SOMMANO... m2 113,84 37,00 4´212,08

8 / 550 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di cartongesso, fissate su
F.07.150.15 entrambe le facce mediante viti autoperforanti ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
PT.06/PT.10 - PT.07 4,10 2,800 11,48
PT.09/PT.10 - PT.07 3,35 2,800 9,38
PT.09/PT.07 - PT.08 4,10 2,800 11,48
PT.09/PT.10 2,05 2,800 5,74
PT.08.a/PT.08.b - PT.08.c 2,13 2,800 5,96
PT.08.b / PT.08.c 1,40 2,800 3,92

SOMMANO... m2 47,96 45,00 2´158,20

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 19´285,99
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R I P O R T O 19´285,99

9 / 551 Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso,
F.20.050.12 posto su intelaiatura in ferro zincato opportunamente staffata,

inclusa stuccatura delle giunture, previa inte ... ilo ribassato
- tipo B - fissaggio in sospensione su telaio metallico, per qualsiasi
altezza dall'intradosso del solaio
BLOCCO BAGNI 30,00
PT.IN.1.se 4,00
PT.IN.1.nw 4,00

SOMMANO... m2 38,00 41,80 1´588,40

10 / 552 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di cartongesso, fissate su
F.07.150.05 entrambe le facce mediante viti autoperforanti ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
PT.04 / PT.00 4,30 2,800 12,04
PT.02 / PT.12 - PT.11 8,83 3,000 26,49
PT.12 CHIUSURA PORTA SCALA 0,90 2,200 1,98

SOMMANO... m2 40,51 39,90 1´616,35

11 / 553 Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso,
F.20.050.07 posto su intelaiatura in ferro zincato opportunamente staffata,

inclusa stuccatura delle giunture, previa inte ... ilo ribassato
- tipo B - fissaggio in sospensione su telaio metallico, per qualsiasi
altezza dall'intradosso del solaio
PT.00 40,00
PT.01 29,00
PT.15 12,00
PT.05 9,00
PT.04 51,00
PT.14 9,50
PT.03 28,50
PT.06 6,14

SOMMANO... m2 185,14 38,79 7´181,58

12 / 554 Realizzazione di botole apribili dimensioni minime cm 60 x 60  nei
PA.ED.012 controsoffitti o nelle pareti in cartongesso compresive di telaio e

controtelaio in alluminio a scomparsa, meccan ... uperficie pronta
ad essere pitturata ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
PT 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 50,00 600,00

13 / 556 Realizzazione in opera, di contropareti in lastre di cartongesso,
F.07.140.05 fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato dello  ... ie effettiva del
manufatto realizzato;
detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.
PT.04 2,00 5,00 10,00
PT.05 2,18 2,800 6,10
PT.04 5,15 2,800 14,42

SOMMANO... mq 30,52 34,50 1´052,94

14 / 563 Esecuzione della struttura delle pareti e contropareti in cartongesso
PA.ED.019 dal pavimento dei locali all'intradosso del solaio interpiano,

comprendete tutti i rinforzi necessari e previs ... mpresi e
compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero necessario a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
blocco bagni 5,75 5,050 29,04
PT.06/PT.10 - PT.07 4,10 5,050 20,71
PT.09/PT.10 - PT.07 3,35 5,050 16,92

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 66,67 31´325,26
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R I P O R T O 66,67 31´325,26

PT.09/PT.08 - PT.08 4,10 5,050 20,71
PT.09/PT.10 2,05 5,050 10,35
PT.08.a/PT.08.b - PT.08.c 2,13 5,050 10,76
PT.08.b - PT.08.c 1,40 5,050 7,07
PT.04 / PT.00 4,30 5,050 21,72
PT.02 / PT.12 - PT.11 8,83 5,050 44,59
PT.04 2,18 5,050 11,01
PT.05 2,18 5,050 11,01

SOMMANO... m2 203,89 15,00 3´058,35

15 / 546 Esecuzione di protezione del pavimento del piano terra,  realizzato
PA.ED.015 e finito in un lotto precedente, al fine di matenere inalterato la

finitura per tutta la durata dei lavori. La p ... e l'asporto ad opere
compiute, ed ogni altro onere e magistero necessario a mantenere
in alterato il pavimento esistente
PIANO TERRA 385,00

SOMMANO... mq 385,00 10,00 3´850,00

16 / 568 Fpo di battiscopa in alluminio anodizzato altezza  80 mm con una
PA.ED.005 piccola guscia sulla parte inferiore aderente al pavimento, compresi

e compensati nel prezzo gli oneri per incollare il battiscopa, tagli
dritti o a 45°, fridi ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e
perfetta regola d'arte
PT.07 10,50 10,50
PT.08.a 9,00 9,00
PT.08.b 4,80 4,80
PT.08.c 4,80 4,80
PT.09 7,50 7,50
PT.10 7,70 7,70
PT.06 11,00 11,00
PT.01 5,47 5,47
PT.01 5,17 5,17
PT.01 2,00 2,00
PT.15 3,70 3,70
PT.15 3,70 3,70
PT.00 4,50 4,50
PT.00 10,00 10,00
PT.00 10,00 10,00
PT.00 4,45 4,45
PT.03 5,55 5,55
PT.03 5,08 5,08
PT.03 2,00 2,00
PT.14 2,60 2,60
PT.04 2,00 2,00
PT.04 9,47 9,47
PT.04 5,15 5,15
PT.05 12,50 12,50
PT.02 28,02 28,02
PT.11 13,00 13,00
PT.12 11,00 11,00
PT.13 4,00 2,11 8,44
PT.13 8,00 0,30 2,40
PILASTRI 7,00 1,20 8,40

SOMMANO... ml 219,90 8,75 1´924,13

17 / 569 Fornitura e posa in opera di serramenti di porta interni in MDF
M.01.130.05 laccato, a riquadri diamantati o ad altro disegno, colore a

discrezione della D.L.. Sono incluse nel prezzo la manig ... ., la
serratura tipo Yale, le mostrine di finitura e quant'altro necessario a
dare il manufatto finito a regola d'arte.
PA 2,00
PB 2,00
PC 2,00
PD 2,00

SOMMANO... cadauno 8,00 464,80 3´718,40

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 43´876,14
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18 / 570 Sovraprezzo alla voce porte interne per impiego di ante scorrevoli,
M.01.150.05 con montaggio su rotaia fissata alla parete, carrelli, alette di

scorrimento, fine corsa ed ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte
PB 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 77,50 155,00

19 / 571 Fornitura e posa in opera di porte interne eseguite con battenti, ad
M.01.140.05 una o più ante, cassa e cornici coprifilo in legno di abete.

La porta dello spessore di mm. 40 è formata da due ... tro onere o
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Serramenti di porte interne in legno - cieche
PE 1,80 2,100 3,78

SOMMANO... mq 3,78 309,90 1´171,42

20 / 572 Fornitura e posa in opera di griglie di transito sulle porte, compresa
PA.ED.003 la feresatura del pannello, la posa in opera delle su ambo i lati

griglie della porta installate a filo con i ... ulle porte scorrevoli
dentro i muri, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta fegola d'arte.
PB 2,00
PC 2,00
PD 2,00

SOMMANO... cadauno 6,00 50,00 300,00

21 / 574 Realizzazione di serrande a rotolo con nastri di lamiera in acciaio
M.03.050.10 zincato, ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di

rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfer ...  serrature Yale con
due chiavi, ecc., ed ogni altro onere e magistero necessario a dare
l'opera finita a regola d'arte.
ingressi 2,00 2,000 3,100 12,40

SOMMANO... m2 12,40 95,55 1´184,82

22 / 575 Fornitura e posa in opera di finestre e porte-finestre, anche ad
M.02.520.10 apertura ad anta e ribalta ed eventuali specchiature tipo

inglesina, in alluminio anodizzato e trattato con polveri ... cessario
a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misura minima contabilizzabile mq 1,00.

spessore battente oltre 65 mm
2,00 2,000 3,000 12,00

SOMMANO... mq 12,00 464,80 5´577,60

23 / 547 Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature
E.01.040.15 fuori terra di tipo misto, in pietra e mattoni, per qualsiasi spessore

ed a qualunque altezza escluso murature in calce ... razione dei soli
fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso

Demolizione di tramezze in mattoni pieni UNI e doppio UNI
demolizione parapetto finestra PT.04 2,000 1,150 2,30
demolizione architrave fino alla trave dellapensilina ingresso corso
Cavour 1,800 0,350 0,63

SOMMANO... m2 2,93 31,14 91,24

24 / 573 Fornitura e posa in opera di zerbino tecnico avente la struttura è
PA.ED.017 realizzata con profili in alluminio estruso disposti parallelamente e

allacciati mediante robuste cerniere, compl ... to dello zerbito, tutte
le rifiniture e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 52´356,22
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compiuta a regola d'arte.
ingressi 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 500,00 1´000,00

25 / 555 Realizzazione in opera, di muratura in mattoni termoacustici tipo
F.07.050.05 Poroton e malta bastarda, anche per chiusura di fori e brecce,

compresa la formazione di riquadri per apertura di  ...  dimensioni
geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla
rilevazione effettuata sul posto in base
INGRESSO PT.IN.1.se 2,00 1,60 0,350 3,500 3,92
INGRESSO PT.IN.1.se 2,80 0,350 3,500 3,43
INGRESSO PT.IN.1.se -1,00 1,80 0,350 3,100 -1,95
INGRESSO PT.IN.1.nw 2,00 1,60 0,350 3,500 3,92
INGRESSO PT.IN.1.nw 2,80 0,350 3,500 3,43
INGRESSO PT.IN.1.nw -1,00 1,80 0,350 3,100 -1,95

Sommano positivi... m3 14,70
Sommano negativi... m3 -3,90

SOMMANO... m3 10,80 270,80 2´924,64

26 / 557 Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature
E.01.040.15 fuori terra di tipo misto, in pietra e mattoni, per qualsiasi spessore

ed a qualunque altezza escluso murature in calce ... razione dei soli
fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso

Demolizione di tramezze in mattoni pieni UNI e doppio UNI
PT.13 2,000 4,000 8,00

SOMMANO... m2 8,00 31,14 249,12

27 / 558 Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di
F.04.065.05 conglomerato cementizio del tipo B450C in barre ad aderenza

migliorata, lavorato e tagliato a misura, per qualsiasi di ... progetto,
moltiplicato per il relativo peso tabellare al metro lineare riferito al
diametro utilizzato - tutto compreso
PT.13 6,00 1,05 1,578 9,94

6,00 1,05 1,578 9,94
6,00 2,84 1,578 26,89
6,00 2,84 1,578 26,89

28,00 1,20 0,395 13,27
28,00 1,20 0,395 13,27
7,00 0,40 0,617 1,73
7,00 0,40 0,617 1,73
6,00 2,32 1,208 16,82

22,00 1,10 0,395 9,56
22,00 1,10 0,395 9,56
12,00 0,80 1,578 15,15
6,00 2,22 1,208 16,09

12,00 0,80 1,578 15,15

SOMMANO... kg 185,99 1,94 360,82

28 / 559 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico tipo "Sikadur 32"
F.04.120.05 per la realizzazione di riprese di getto tra calcestruzzo nuovo ed

esistente, per riempimenti rigidi di giunti e f ... d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione dell'effettivo
sviluppo delle superfici trattate - tutto compreso.
PT.13 2,00 0,250 2,500 1,25
PT.13 4,00 0,25 0,250 0,25

SOMMANO... m2 1,50 26,14 39,21

29 / 560 Fornitura e posa in opera  di casserature necessarie per l'esecuzione
F.04.040.05 di manufatti in conglomerato cementizio di fondazione e di

elevazione, per opere civili che per opere stradali ... o e dedotte
dagli elaborati esecutivi di progetto - tutto compreso.

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 56´930,01
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Opere civili - casserature per opere di fondazione
PT.13 3,00 0,25 2,500 1,88

3,00 0,25 2,500 1,88
3,00 0,25 2,000 1,50
2,00 0,25 2,000 1,00

SOMMANO... m2 6,26 25,95 162,45

30 / 561 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di elevazione
F.04.010.10 (murature, travi normali e fuori spessore, cordoli, etc.) da utilizzarsi

per l'esecuzione di opere civili, esegui ... orati esecutivi - tutto
compreso.

Opere civili - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C32/40
Rck30-XC3/XC4-S4
PT.13 2,00 0,25 0,250 3,000 0,38

0,30 0,300 2,000 0,18
0,30 0,200 2,000 0,12

SOMMANO... m3 0,68 170,34 115,83

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 57´208,29
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piano primo  (Cat 2)

31 / 531 Stuccatura parziale di pareti interne con stucco sintetico, compresa
L.01.020.05 la scartavetratura delle parti stuccate.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i
... se alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
VEDI VOCE TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE 1´651,73

SOMMANO... m2 1´651,73 2,17 3´584,25

32 / 532 Applicazione di impregnanti, consolidanti e sottofondi su intonaci a
L.01.070.30 civile nuovi o vecchi, superficialmente pulverulenti o disgregati.

Il prezzo comprende e compensa tutto il mate ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
P1.01.se 56,00
P1.01.se 32,00 3,700 118,40
P1.02.se 57,16
P1.02.se 32,50 3,700 120,25
P1.co1.se 56,67
P1.co2.se 18,00
P1.co2.se 21,46 3,700 79,40
P1.co3.se 47,21
P1.co3.se 29,00 3,700 107,30
P1.04 22,87
P1.04 19,30 3,700 71,41
P1.05 8,40
P1.05 12,46 3,700 46,10
P1.01.nw 56,46
P1.01.nw 32,30 3,700 119,51
P1.02.nw 57,80
P1.02.nw 32,64 3,700 120,77
P1.03.nw 48,00
P1.03.nw 29,00 3,700 107,30
P1.co1.nw 56,70
P1.co2.nw 18,00
P1.co2.nw 21,46 3,700 79,40
P1.01 68,22
P1.01 2,00 5,30 3,700 39,22
P1.06 6,51
P1.06 11,53 3,700 42,66
P1.07 6,53
P1.07 10,67 2,800 29,88
P1.08.a 5,13
P1.08.a 9,10 2,800 25,48
P1.08.b 1,40
P1.08.b 4,81 2,800 13,47
P1.08.c 1,40
P1.08.c 4,81 2,800 13,47
P1.09 3,32
P1.09 7,33 2,880 21,11
P1.10 3,64
P1.10 7,65 2,800 21,42

SOMMANO... mq 1´775,97 2,82 5´008,24

33 / 533 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante
L.01.100.10 antimuffa tipo Sandtex Colortex, su pareti e soffitti, data a due o

più mani, in uno o più colori secondo le ... se alla superficie trattata
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq.
2,00 - tutto compreso.
Vedi voce n° 32 [mq 1 775.97] 1´775,97
P1.07 -1,00 10,67 2,800 -29,88
P1.08.a -1,00 9,10 2,800 -25,48
P1.08.b -1,00 4,81 2,800 -13,47
P1.08.c -1,00 4,81 2,800 -13,47
P1.09 -1,00 7,33 2,800 -20,52
P1.10 -1,00 7,65 2,800 -21,42

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 1´651,73 65´800,78
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R I P O R T O 1´651,73 65´800,78

Sommano positivi... m2 1´775,97
Sommano negativi... m2 -124,24

SOMMANO... m2 1´651,73 4,72 7´796,17

34 / 534 Tinteggiatura a base di smalti murali sintetici, poliuretanici o
L.01.120.10 all'acqua, finitura lucida, semilucida o opaca, a due mani a coprire,

su pareti e soffitti con tinte di marca accre ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
P1.07 10,67 2,800 29,88
P1.08.a 9,10 2,800 25,48
P1.08.b 4,81 2,800 13,47
P1.08.c 4,81 2,800 13,47
P1.09 7,33 2,800 20,52
P1.10 7,65 2,800 21,42

SOMMANO... m2 124,24 19,38 2´407,77

35 / 525 Realizzazione in opera, di contropareti in lastre di cartongesso,
F.07.140.10 fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato dello  ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
P1.08.b-P1.08.c-P1.09-P1.10 5,80 2,800 16,24

SOMMANO... m2 16,24 37,00 600,88

36 / 526 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di cartongesso, fissate su
F.07.150.15 entrambe le facce mediante viti autoperforanti ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
P1.07-P1.08.a/P1.01 se 7,45 2,800 20,86
P1.08.b 2,00 1,40 2,800 7,84
P1.08.a/P1.08.b-P1.08.c 2,13 2,800 5,96
P1.08.a-P1.08.c/P1.09-P1.07 4,20 2,800 11,76
P1.10/P1.09 2,05 2,800 5,74
P1.10P1.09/P1.07 3,35 2,800 9,38
P1.10-P1.07/P1.06 4,20 2,800 11,76
chiusura porta P1.03.se 2,00 1,00 2,200 4,40
modifica foro porta P1.05 0,50 2,200 1,10
modifica foro porta P1.06 0,50 2,200 1,10

SOMMANO... m2 79,90 45,00 3´595,50

37 / 527 Esecuzione della struttura delle pareti e contropareti in cartongesso
PA.ED.019 dal pavimento dei locali all'intradosso del solaio interpiano,

comprendete tutti i rinforzi necessari e previs ... mpresi e
compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero necessario a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
P1.08.b-P1.08.c-P1.09-P1.10 5,80 3,700 21,46
P1.07-P1.08.a/P1.01se 7,45 3,700 27,57
P1.08.b 2,00 1,40 3,700 10,36
P1.08.a / P1.08.b - P1.08.c 2,13 3,700 7,88
P1.08.a / P1.08.c / P1.09-P1.07 4,20 3,700 15,54
P1.10 / P1.09 2,05 3,700 7,59
P1.10  P1.09 / P1.07 3,35 3,700 12,40
P1.10  P1.07 / P1.06 4,20 3,700 15,54

SOMMANO... m2 118,34 15,00 1´775,10

38 / 528 Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso,
F.20.050.12 posto su intelaiatura in ferro zincato opportunamente staffata,

inclusa stuccatura delle giunture, previa inte ... ilo ribassato
- tipo B - fissaggio in sospensione su telaio metallico, per qualsiasi
altezza dall'intradosso del solaio
P1.07 6,35

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 6,35 81´976,20
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R I P O R T O 6,35 81´976,20

P1.08.a 5,14
P1.08.b 1,40
P1.08.c 1,40
P1.09 3,40
P1.10 3,70

SOMMANO... m2 21,39 41,80 894,10

39 / 529 Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso,
F.20.050.07 posto su intelaiatura in ferro zincato opportunamente staffata,

inclusa stuccatura delle giunture, previa inte ... ilo ribassato
- tipo B - fissaggio in sospensione su telaio metallico, per qualsiasi
altezza dall'intradosso del solaio
P1.06 6,52
P1.co1.se 56,80
P1.co2.se 18,00
P1.co3.se 47,21
P1.05 8,41
P1.04 22,90
P1.co1.nw 57,00
P1.co2.nw 18,00
P1.03 47,90
velette corridoi 2,00 23,00 0,500 23,00
velette corridoi 2,00 14,00 0,500 14,00

SOMMANO... m2 319,74 38,79 12´402,71

40 / 530 Realizzazione di botole apribili dimensioni minime cm 60 x 60  nei
PA.ED.012 controsoffitti o nelle pareti in cartongesso compresive di telaio e

controtelaio in alluminio a scomparsa, meccan ... uperficie pronta
ad essere pitturata ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
P1 13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 50,00 650,00

41 / 535 Fpo di battiscopa in alluminio anodizzato altezza  80 mm con una
PA.ED.005 piccola guscia sulla parte inferiore aderente al pavimento, compresi

e compensati nel prezzo gli oneri per incollare il battiscopa, tagli
dritti o a 45°, fridi ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e
perfetta regola d'arte
P1.07 10,67 10,67
P1.08.a 9,10 9,10
P1.08.b 4,81 4,81
P1.08.c 4,81 4,81
P1.09 7,33 7,33
P1.10 7,65 7,65
P1.02.se 22,20 22,20
P1.02.se 2,00 5,00 10,00
P1.02.se 9,00 9,00
P1.co2.se 21,50 21,50
P1.03.se 28,50 28,50
P1.03.nw 28,50 28,50
P1.01.nw 2,00 5,14 10,28
P1.01.nw 22,10 22,10
P1.01.nw 9,00 9,00
P1.co2.nw 18,45 18,45
P1.04 19,29 19,29
P1.05 12,46 12,46
P1.06 11,56 11,56
PILASTRI 12,00 1,20 14,40

SOMMANO... ml 281,61 8,75 2´464,09

42 / 536 Sistema decorativo spatolato a base di resine epossidiche e
PA.ED.010 poliuretaniche adatte ad ambienti abitativi e commerciali. La

superficie avrà un aspetto leggermente spatolato, liscia o ... ensato
nel prezzo ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 98´387,10
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R I P O R T O 98´387,10

Antisdrucciolo nei bagni
P1.01.se 56,000 56,00
P1.02.se 57,160 57,16
P1.co1.se 56,670 56,67
P1.co2.se 18,000 18,00
P1.03.se 47,210 47,21
P1.04 22,870 22,87
P1.05 8,400 8,40
P1.01.nw 56,460 56,46
P1.02.nw 57,800 57,80
P1.03.nw 48,000 48,00
P1.co1.nw 56,700 56,70
P1.co2.nw 18,000 18,00
P1.06 6,510 6,51
P1.07 6,530 6,53
P1.08.a 5,130 5,13
P1.08.b 1,400 1,40
P1.08.c 1,400 1,40
P1.09 3,320 3,32
P1.10 3,640 3,64

SOMMANO... mq 531,20 87,91 46´697,79

43 / 537 Restauro palladiana comprendente il fissaggio delle pietre decoese,
PA.ED.013 la fugatura delle pietre, la lucidatura delle stesse, compreso e

compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero necessario a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

70,00

SOMMANO... mq 70,00 35,00 2´450,00

44 / 539 Recupero delle porte interne e delle casse delle stesse,
PA.ED.002 comprendente la stuccatura delle lacune, regolazione delle cerniere,

levigatura delle superfici, tinteggiatura dei serram ... con colore a
scelta della DL, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera compiuta
P1 1,00
P2 4,00
P5 2,00

SOMMANO... cadauno 7,00 150,00 1´050,00

45 / 540 Sovrapprezzo alla voce PA.ED.002.1 per porte di grandi
PA.ED.002.1 dimensioni

P1 1,00
P5 2,00

SOMMANO... cadauno 3,00 200,00 600,00

46 / 541 Fpo di pellicola di sicurezza per l'adeguamento vetri alla normativa
PA.ED.004 EN12543. La pellicola dovrà essere installata su tuttla la superficie

vetrata, potrà essere trasparente o sati ... e approvato dalla DL, e la
certificazione di corretta posa al fine di rendere le vetrate conformi
alla normativa citata.
P1 3,650 2,400 8,76
P2 4,00 0,900 2,200 7,92
P5 2,00 3,250 2,100 13,65

SOMMANO... m2 30,33 76,00 2´305,08

47 / 542 Fornitura e posa in opera di serramenti di porta interni in MDF
M.01.130.05 laccato, a riquadri diamantati o ad altro disegno, colore a

discrezione della D.L.. Sono incluse nel prezzo la manig ... ., la
serratura tipo Yale, le mostrine di finitura e quant'altro necessario a
dare il manufatto finito a regola d'arte.
PA 2,00
PB 2,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 4,00 151´489,97
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R I P O R T O 4,00 151´489,97

PC 2,00
PD 2,00

SOMMANO... cadauno 8,00 464,80 3´718,40

48 / 543 Sovraprezzo alla voce porte interne per impiego di ante scorrevoli,
M.01.150.05 con montaggio su rotaia fissata alla parete, carrelli, alette di

scorrimento, fine corsa ed ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte
PB 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 77,50 155,00

49 / 544 Fornitura e posa in opera di griglie di transito sulle porte, compresa
PA.ED.003 la feresatura del pannello, la posa in opera delle su ambo i lati

griglie della porta installate a filo con i ... ulle porte scorrevoli
dentro i muri, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta fegola d'arte.
PB 2,00
PC 2,00
PD 2,00

SOMMANO... cadauno 6,00 50,00 300,00

50 / 545 Smontaggio del serramento denominato P5 e sito al primo piano
PA.ED.002.2 dell'edificio, modifica dello stesso consistente nello smontaggio dei

vetri, il taglio della parte sommitale del serra ... ompreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero necessario a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
P5 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 1´500,00 3´000,00

51 / 538 Demolizione completa di pavimentazione in teli di pvc, inclusa la
E.01.320.15 raschiatura di collanti e livellanti ed il lievo di battiscopa o il

vasolino coprifilo.
Il prezzo comprende e comp ...  maggiori a mq. 1,00 - tutto
compreso.

Demolizione completa di pavimentazione in PVC - per interventi
oltre i mq. 30,00
Vedi voce n° 36 [mq 531.20] 531,20

SOMMANO... mq 531,20 9,61 5´104,83

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 163´768,20
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R I P O R T O 163´768,20

piano secondo  (Cat 3)

52 / 509 Stuccatura parziale di pareti interne con stucco sintetico, compresa
L.01.020.05 la scartavetratura delle parti stuccate.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i
... se alla superficie trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
VEDI VOCE TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE 1´298,88

SOMMANO... m2 1´298,88 2,17 2´818,57

53 / 510 Applicazione di impregnanti, consolidanti e sottofondi su intonaci a
L.01.070.30 civile nuovi o vecchi, superficialmente pulverulenti o disgregati.

Il prezzo comprende e compensa tutto il mate ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
Vedi voce n° 8 [m2 56.00] 56,00
PARETI
P2.00 46,00 3,050 140,30
P2.00 balconata 30,38 1,000 30,38
P2.01 18,95 3,050 57,80
P2.02 20,15 3,050 61,46
P2.03 20,75 3,050 63,29
P2.04 17,75 3,050 54,14
P2.05 19,35 3,050 59,02
P2.06 18,45 3,050 56,27
P2.07 19,75 3,050 60,24
P2.co.se 39,51 3,050 120,51
P2.co.nw 39,51 3,050 120,51
P2.08 19,39 3,050 59,14
P2.09 19,39 3,050 59,14
P2.10 19,19 3,050 58,53
P2.11 19,39 3,050 59,14
P2.12 19,39 3,050 59,14
P2.13 20,30 3,050 61,92
P2.14 20,30 3,050 61,92
P2.15 10,55 2,800 29,54
P2.16 8,30 2,800 23,24
P2.17.a 9,25 2,800 25,90
P2.17.b 4,10 2,800 11,48
P2.17.c 4,10 2,800 11,48
P2.18 7,50 2,800 21,00
P2.19 9,84 2,800 27,55
P2.20 10,71 2,800 29,99
P2.21 8,60 2,800 24,08
P2.22.a 9,50 2,800 26,60
P2.22.b 4,40 2,800 12,32
P2.22.c 4,40 2,800 12,32
P2.23 7,50 2,800 21,00
P2.24 7,50 2,800 21,00

SOMMANO... mq 1´596,35 2,82 4´501,71

54 / 511 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante
L.01.100.10 antimuffa tipo Sandtex Colortex, su pareti e soffitti, data a due o

più mani, in uno o più colori secondo le ... se alla superficie trattata
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq.
2,00 - tutto compreso.
Vedi voce n° 8 [m2 56.00] 56,00
P2.00 46,00 3,050 140,30
P2.00 balconata 30,38 1,000 30,38
P2.01 18,95 3,050 57,80
P2.02 20,15 3,050 61,46
P2.03 20,75 3,050 63,29
P2.04 17,75 3,050 54,14
P2.05 19,35 3,050 59,02
P2.06 18,45 3,050 56,27
P2.07 19,75 3,050 60,24
P2.co.se 39,51 3,050 120,51
P2.co.nw 39,51 3,050 120,51

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 879,92 171´088,48
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R I P O R T O 879,92 171´088,48

P2.08 19,39 3,050 59,14
P2.09 19,39 3,050 59,14
P2.10 19,19 3,050 58,53
P2.11 19,39 3,050 59,14
P2.12 19,80 3,050 60,39
P2.13 20,30 3,050 61,92
P2.14 19,90 3,050 60,70

SOMMANO... m2 1´298,88 4,72 6´130,71

55 / 512 Tinteggiatura a base di smalti murali sintetici, poliuretanici o
L.01.120.10 all'acqua, finitura lucida, semilucida o opaca, a due mani a coprire,

su pareti e soffitti con tinte di marca accre ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
P2.15 10,55 2,800 29,54
P2.16 8,30 2,800 23,24
P2.17.a 9,25 2,800 25,90
P2.17.b 4,10 2,800 11,48
P2.17.c 4,10 2,800 11,48
P2.18 7,50 2,800 21,00
P2.19 7,50 2,800 21,00
P2.20 10,71 2,800 29,99
P2.21 8,60 2,800 24,08
P2.22.a 9,50 2,800 26,60
P2.22.b 4,40 2,800 12,32
P2.22.c 4,40 2,800 12,32
P2.23 7,50 2,800 21,00
P2.24 9,73 2,800 27,24

SOMMANO... m2 297,19 19,38 5´759,54

56 / 513 Coloritura del controsoffitto modulare in quadrotti 60 x 60
PA.ED.007 comprendente lo smontaggio dei quadrotti, la loro integgiatura con

pittura lavabile applicata a spruzzo di colore scuro  ... neo di
eventuali impianti, ed ogni altro noere e magistero necessari per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
P2.00 79,00

SOMMANO... m2 79,00 9,00 711,00

57 / 519 Restauro ringhiera della balconata del secondo piano, comprensivo
PA.ED.009 della levigatura del corrimano in legno di rovere e della struttura

metallica, la stuccatura delle lacune, la vern ... ottone, compreso e
compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

29,42

SOMMANO... m 29,42 92,00 2´706,64

58 / 503 Realizzazione in opera, di contropareti in lastre di cartongesso,
F.07.140.10 fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato dello  ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
P2.17.b / P2.17.c / P2.18 4,50 2,800 12,60
P2.22.b / P2.22.c / P2.23 4,50 2,800 12,60

SOMMANO... m2 25,20 37,00 932,40

59 / 504 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di cartongesso, fissate su
F.07.150.15 entrambe le facce mediante viti autoperforanti ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
P2.17 1,20 2,800 3,36
P2.17 2,13 2,800 5,96
P2.17 / P2.16 3,80 2,800 10,64

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 19,96 187´328,77
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R I P O R T O 19,96 187´328,77

P2.16 2,10 2,800 5,88
P2.18 4,15 2,800 11,62
P2.19 3,04 2,800 8,51
chiusura porta  P2.14 0,90 2,200 1,98
P2.22 1,20 2,800 3,36
P2.22 2,13 2,800 5,96
P2.22 / P2.21 3,95 2,800 11,06
P2.22.a + P2.21 / P2.01 5,10 2,800 14,28

SOMMANO... m2 82,61 45,00 3´717,45

60 / 505 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di cartongesso, fissate su
F.07.150.05 entrambe le facce mediante viti autoperforanti ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio ... e effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con superficie
superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.
P2.08/P2.09 5,20 2,800 14,56
chiusura porta P2.08 1,00 2,200 2,20
chiusura porta P2.04 1,00 2,200 2,20

SOMMANO... m2 18,96 39,90 756,50

61 / 506 Esecuzione della struttura delle pareti e contropareti in cartongesso
PA.ED.019 dal pavimento dei locali all'intradosso del solaio interpiano,

comprendete tutti i rinforzi necessari e previs ... mpresi e
compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero necessario a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
P2.17.b / P2.17.c / P2.18 4,50 3,550 15,98
P2.22.b / P2.22.c / P2.23 4,50 3,550 15,98
P2.17 1,20 3,550 4,26
P2.17 2,13 3,550 7,56
P2.17/P2.16 3,80 3,550 13,49
P2.16 2,10 3,550 7,46
P2.18 4,15 3,550 14,73
P2.19 3,04 3,550 10,79
P2.22 1,20 3,550 4,26
P2.22 2,13 3,550 7,56
P2.22 / 2.21 3,95 3,550 14,02
P2.22.a +2.21 / P2.01 5,10 3,550 18,11
P2.08 /  P2.09 5,20 3,550 18,46

SOMMANO... m2 152,66 15,00 2´289,90

62 / 507 La modifica del controsoffitto prevede lo smontaggio in massimo 2
PA.ED.001 file di quadrotti, l'inserimento della struttura perimetrale in

adiacenza della nuova parete, la modifica della st ... reso e
compensato nel prezzo ongi altro onere e magistero necessario
perdare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
P2.08 / P2.09 5,20 5,20

SOMMANO... ml 5,20 35,00 182,00

63 / 508 Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso,
F.20.050.12 posto su intelaiatura in ferro zincato opportunamente staffata,

inclusa stuccatura delle giunture, previa inte ... ilo ribassato
- tipo B - fissaggio in sospensione su telaio metallico, per qualsiasi
altezza dall'intradosso del solaio
P2.17.b 1,20
P2.17.c 1,20
P2.17.a 5,30
P2.18 3,45
P2.16 4,31
P2.19 5,72
P2.15 6,60
P2.20 6,56
P2.21 4,60
P2.22.a 5,57
P2.22.b 1,20
P2.22.c 1,20

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 46,91 194´274,62
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R I P O R T O 46,91 194´274,62

P2.23 3,45
P2.24 5,64

SOMMANO... m2 56,00 41,80 2´340,80

64 / 502 Realizzazione in opera, di massetto in conglomerato cementizio
F.15.030.05 confezionato con kg.250 di cemento tipo 325 per mc. di impasto,

dato in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, cop ... ttuti o
spianati anche con pendenze, compreso ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
blocco bagni di progetto 35,00 0,100 3,50
blocco bagni di progetto 35,00 0,100 3,50

SOMMANO... m3 7,00 266,50 1´865,50

65 / 514 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés
F.15.320.05 fine porcellanato che presentano caratteri di altissima resistenza e

di nessun assorbimento, a superficie antisdru ... mpreso ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colore a scelta della D.L.
Vedi voce n° 8 [m2 56.00] 56,00

SOMMANO... m2 56,00 41,35 2´315,60

66 / 515 Fpo di battiscopa in alluminio anodizzato altezza  80 mm con una
PA.ED.005 piccola guscia sulla parte inferiore aderente al pavimento, compresi

e compensati nel prezzo gli oneri per incollare il battiscopa, tagli
dritti o a 45°, fridi ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e
perfetta regola d'arte
P2.15 10,55 10,55
P2.16 8,30 8,30
P2.17.a 9,25 9,25
P2.17.b 4,10 4,10
P2.17.c 4,10 4,10
P2.18 7,50 7,50
P2.19 9,84 9,84
P2.20 10,71 10,71
P2.21 8,60 8,60
P2.22.a 9,50 9,50
P2.22.b 4,40 4,40
P2.22.c 4,40 4,40
P2.23 7,50 7,50
P2.24 9,73 9,73

SOMMANO... ml 108,48 8,75 949,20

67 / 516 Revisione del pavimento e del battiscopa in klinker esistente
PA.ED.006 consistente nella verifica della perfetta adesione delle piastrelle

esistenti al letto di posa, il sollevamento delle  ... ti con il pavimento
attuale, ed ogni altro onere e magistero necessari a dare l'opera
comoiuta a perfetta regola d'arte.
P2.00 130,00
P2.01 22,09
P2.02 25,29
P2.03 26,90
P2.04 18,72
P2.05 23,21
P2.06 20,83
P2.07 24,26
P2.co.se 37,15
P2.co.nw 37,15
P2.08 23,25
P2.09 23,25
P2.10 22,71
P2.11 23,25
P2.12 23,20
P2.13 25,62
P2.14 23,47

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 530,35 201´745,72
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R I P O R T O 530,35 201´745,72

SOMMANO... m2 530,35 25,00 13´258,75

68 / 517 Recupero delle porte interne e delle casse delle stesse,
PA.ED.002 comprendente la stuccatura delle lacune, regolazione delle cerniere,

levigatura delle superfici, tinteggiatura dei serram ... con colore a
scelta della DL, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e
magistero necessario a dare l'opera compiuta

19,00

SOMMANO... cadauno 19,00 150,00 2´850,00

69 / 518 Sovrapprezzo alla voce PA.ED.002.1 per porte di grandi
PA.ED.002.1 dimensioni

P1 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 200,00 200,00

70 / 520 Modifica della ringhiera esistente al fine di renderla conforme alla
PA.ED.009.1 normativa vigente a mezzo la fornitura e posa in opera di una rete

striata a mglia romboidale in ottone dall'es ... temi di fissaggio,
sfridi del materiale, sigillanti ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera compiuta
Vedi voce n° 19 [m 29.42] 29,42

SOMMANO... m 29,42 55,00 1´618,10

71 / 521 Fpo di pellicola di sicurezza per l'adeguamento vetri alla normativa
PA.ED.004 EN12543. La pellicola dovrà essere installata su tuttla la superficie

vetrata, potrà essere trasparente o sati ... e approvato dalla DL, e la
certificazione di corretta posa al fine di rendere le vetrate conformi
alla normativa citata.
P1 3,650 2,400 8,76
P2 14,00 0,900 2,200 27,72
P3 2,00 1,200 2,200 5,28

SOMMANO... m2 41,76 76,00 3´173,76

72 / 522 Fornitura e posa in opera di serramenti di porta interni in MDF
M.01.130.05 laccato, a riquadri diamantati o ad altro disegno, colore a

discrezione della D.L.. Sono incluse nel prezzo la manig ... ., la
serratura tipo Yale, le mostrine di finitura e quant'altro necessario a
dare il manufatto finito a regola d'arte.
blocco bagni 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 464,80 5´577,60

73 / 523 Sovraprezzo alla voce porte interne per impiego di ante scorrevoli,
M.01.150.05 con montaggio su rotaia fissata alla parete, carrelli, alette di

scorrimento, fine corsa ed ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte
blocco bagni 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 77,50 465,00

74 / 524 Fornitura e posa in opera di griglie di transito sulle porte, compresa
PA.ED.003 la feresatura del pannello, la posa in opera delle su ambo i lati

griglie della porta installate a filo con i ... ulle porte scorrevoli
dentro i muri, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta fegola d'arte.
PB 6,00
PC 4,00

SOMMANO... cadauno 10,00 50,00 500,00

75 / 501 Demolizione completa di massetti in sabbia e cemento, alleggeriti o

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 229´388,93
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R I P O R T O 229´388,93

E.01.330.15 in calcestruzzo, di qualsiasi consistenza e spessore, sino al
raggiungimento delle sottostanti strutture.
Il pre ... ettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola
detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.
blocco bagni di progetto 35,00
blocco bagni di progetto 35,00

SOMMANO... m2 70,00 17,64 1´234,80

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Trieste
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R I P O R T O 230´623,73

marciapiedi esterno  (Cat 4)

76 / 583 Balaustra in vetro  realizzata con profilo in alluminio estruso a
PA.ED.016 scomparsa inserito e fissato nel pavimento (a scomparsa), il profilo

di fissaggio sarà completato e ricoperto tram ...  e compensati nel
prezzo tutti gli oneri e magisteri, anche accessori per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte
lato corso Cavour 7,00 7,00
lato corso Cavour 1,50 1,50

SOMMANO... m 8,50 200,00 1´700,00

77 / 576 Realizzazione in opera, di massetto in conglomerato cementizio
F.15.030.05 confezionato con kg.250 di cemento tipo 325 per mc. di impasto,

dato in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, cop ... ttuti o
spianati anche con pendenze, compreso ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
marciapiede esterno lato corso Cavour 8,90 1,500 0,100 1,34
ingressi 1,00 4,00 0,100 0,40

SOMMANO... m3 1,74 266,50 463,71

78 / 577 Fornitura e posa di lastricato in pietra arenaria proveniente dalle
T.00.006.01 cave della zona di Trieste, di larghezza 50 cm, realizzata e

squadrata a taglio di sega, in modo da formare la g ... zzo come
altresì tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
marciapiede esterno lato corso Cavour 8,90 1,500 13,35
ingressi 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... m2 17,35 180,00 3´123,00

79 / 578 Fornitura e posa in opera di lastre predisposte per le successive
PA.ED.014 lavorazioni per l'esecuzione soglie,  finitura fiammata/burrattata,

compreso e compensato nel prezzo il sottofondo ... ebilizzzazione
dello stesso e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
lato corso Cavour 1,00 1,90 0,400 0,76

SOMMANO... mq 0,76 120,00 91,20

80 / 579 Ripristino di muratura di pietra retta o curva di qualsiasi forma o
T.40.060.01 dimensione con malta di cemento a q.li 3.5 per mc di sabbia, per

parapetti, recintazioni ed altre  strutture, co ... dilatazione e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, in
pietra arenaria esclusa la fornitura.
lato corso Cavour 0,20 10,00 1,000 2,00

SOMMANO... m3 2,00 196,00 392,00

81 / 580 Modifica della scala esistente comprendente:
PA.ED.020 - demolizione parziale del peron;

- realizzazione di una nuova rampa scale in calcestruzzo;
- rivestimento della alzate e delle pedate  ... ateriali necessari alla
reazlizzazione dell'opera nonchè i magisteri per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
scala lato corso Cavour 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

82 / 581 Esecuzione di opere in ferro in genere, costituite da ferri tondi,
F.06.040.05 quadri o profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimano in

profilato tubolare, saldature elettriche o auto ...  tra i componenti
del manufatto e il relativo peso
unitario rilevato dagli elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.
corrimano 2,00 5,000 10,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 10,00 240´393,64
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R I P O R T O 10,00 240´393,64

SOMMANO... kg 10,00 8,00 80,00

83 / 582 Fornitura e posa in opera di servoscala per il supermanto del
PA.ED.018 dislivello per i portatori di handicap, installato sulla facciata

dell'edificio lato corso Cavour, completo di ogni accessorio e
compreso e compensato nel prezzo necessaro a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´355,75 8´355,75

-----------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Trieste
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R I P O R T O 248´829,39

scale emergenza  (Cat 5)

84 / 593 Realizzazione in opera, di intonaco premiscelato a civile a base
F.14.112.10 cementizia e inerti silicei di adeguata granulometria e aditivi

selezionati, per interni ed esterni, per uno spesso ... ile per interni
ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi oltre i
mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5
muri 2,00 5,50 12,830 141,13

2,00 5,70 12,830 146,26
5,45 4,880 26,60
5,54 4,880 27,04
5,45 3,700 20,17
5,54 3,700 20,50
5,35 3,550 18,99

rampa scala 4,00 1,20 1,200 5,76
4,00 2,42 1,200 11,62
4,00 1,20 1,200 5,76
4,00 2,75 1,200 13,20
4,00 4,85 1,400 27,16
3,00 2,45 0,200 1,47
3,00 2,45 0,200 1,47
3,00 2,75 0,200 1,65
3,00 2,75 0,200 1,65

30,00 1,20 0,170 6,12

SOMMANO... m2 476,55 18,41 8´773,29

85 / 597 Esecuzione di patinatura di spessore di circa mm.1,5, su superfici
L.01.060.05 verticali ed orizzontali, con pastella composta da calce e cemento,

tirata a ferro a perfetto piano, previa pulit ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
Vedi voce n° 93 [m2 476.55] 476,55

SOMMANO... m2 476,55 12,40 5´909,22

86 / 598 Applicazione di impregnanti, consolidanti e sottofondi su intonaci a
L.01.070.30 civile nuovi o vecchi, superficialmente pulverulenti o disgregati.

Il prezzo comprende e compensa tutto il mate ... se alla superficie
trattata vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
Vedi voce n° 97 [m2 476.55] 476,55

SOMMANO... mq 476,55 2,82 1´343,87

87 / 599 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante
L.01.100.05 antimuffa tipo Sandtex Colortex, su pareti e soffitti, data a due o

più mani, in uno o più colori secondo le ... se alla superficie trattata
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq.
2,00 - tutto compreso.
Vedi voce n° 98 [mq 476.55] 476,55

SOMMANO... m2 476,55 8,03 3´826,70

88 / 594 Realizzazione in opera, di massetto in conglomerato cementizio
F.15.030.05 confezionato con kg.250 di cemento tipo 325 per mc. di impasto,

dato in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, cop ... ttuti o
spianati anche con pendenze, compreso ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

3,00 1,20 1,200 4,32
3,00 2,42 1,200 8,71
3,00 1,20 1,200 4,32
3,00 4,85 1,400 20,37

SOMMANO... m3 37,72 266,50 10´052,38

89 / 595 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 278´734,85
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R I P O R T O 278´734,85

F.15.320.05 fine porcellanato che presentano caratteri di altissima resistenza e
di nessun assorbimento, a superficie antisdru ... mpreso ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colore a scelta della D.L.
Vedi voce n° 94 [m3 37.72] 37,72

SOMMANO... m2 37,72 41,35 1´559,72

90 / 596 Fornitura e posa in opera di battiscopa in grés fine porcellanato,
F.15.360.05 incollato alla muratura con idoneo collante, compresa la piombatura

delle connessure con scialbo di cemento bianc ... ra, ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori a scelta della D.L..

6,00 1,20 7,20
3,00 4,42 13,26
6,00 1,20 7,20
3,00 4,85 14,55

30,00 1,20 36,00

SOMMANO... m 78,21 6,25 488,81

91 / 592 Realizzazione in opera, di muratura in mattoni termoacustici tipo
F.07.050.05 Poroton e malta bastarda, anche per chiusura di fori e brecce,

compresa la formazione di riquadri per apertura di  ...  dimensioni
geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla
rilevazione effettuata sul posto in base
muri di tamponamento 5,54 0,200 4,850 5,37
muri di tamponamento 5,54 0,400 4,850 10,75
muri di tamponamento 5,05 0,200 4,930 4,98
muri di tamponamento 5,54 0,200 3,700 4,10
muri di tamponamento 5,54 0,400 3,700 8,20
muri di tamponamento 5,05 0,400 3,700 7,47
muri di tamponamento 5,54 0,200 3,550 3,93
muri di tamponamento 5,54 0,400 3,550 7,87
muri di tamponamento 5,05 0,200 3,550 3,59

SOMMANO... m3 56,26 270,80 15´235,21

92 / 600 Esecuzione di opere in ferro in genere, costituite da ferri tondi,
F.06.040.05 quadri o profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimano in

profilato tubolare, saldature elettriche o auto ...  tra i componenti
del manufatto e il relativo peso
unitario rilevato dagli elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.
corrimano 3,00 4,20 5,000 63,00
corrimano 3,00 5,00 5,000 75,00
corrimano 3,00 4,20 5,000 63,00

SOMMANO... kg 201,00 8,00 1´608,00

93 / 601 Esecuzione di opere in ferro per ringhiere di scale e poggioli,
I.01.020.05 costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo, lamiere,

eventuale corrimano in profilato tubolare, sal ...  opere dovranno
essere costruite secondo i disegni costruttivi che dovranno essere
preventivamente approvati dalla D.L..

3,00 2,50 25,000 187,50
6,00 2,80 25,000 420,00

SOMMANO... kg 607,50 6,20 3´766,50

94 / 584 Demolizione completa o parziale di solaio in laterocemento di
E.01.095.05 qualsiasi spessore esso sia, compreso l'eventuale intonaco

all'intradosso e con la sola esclusione delle pavimentazion ... ata tra
sulle luci libere del solaio (filo finito tra muro e muro) all'effettiva
demolizione eseguita - tutto compreso.
scala emergenza 3,00 5,45 5,550 90,74

SOMMANO... m2 90,74 50,44 4´576,93

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 305´970,02
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95 / 585 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta anche per fognatura
D.01.020.10 all'esterno ed all'interno di edifici, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in te ... so.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina -
per interventi complessivi fino a mc. 30,000
fossa ascensore 3,70 3,500 1,700 22,02
prima rampa scale 1,45 0,700 0,500 0,51
muri perimetrali vano scala 2,00 5,14 0,500 0,500 2,57
muri perimetrali vano scala 5,05 0,500 0,500 1,26

SOMMANO... m3 26,36 84,24 2´220,57

96 / 586 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di
F.04.003.05 sottofondazione, eseguito con cemento tipo CEM I 32,5, secondo le

prescrizioni tecniche previste, gettato contro t ... i cm. 10,
moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato - tutto compreso.

Magrone di sottofondazione dosato a kg.150
fossa acensore 3,70 3,500 0,100 1,30
prima rampa scale 1,45 0,600 0,100 0,09
muri perimetrali vano scala 2,00 5,14 0,500 0,100 0,51
muri perimetrali vano scala 5,05 0,500 0,100 0,25

SOMMANO... m3 2,15 108,99 234,33

97 / 587 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di fondazione
F.04.005.10 (plinti, travi di collegamento, travi rovesce, solette e platee, ecc.) da

utilizzarsi per l'esecuzione di opere c ... orati esecutivi - tutto
compreso.

Opere civili - conglomerato cementizio per fondazioni - tipo C32/
40 Rck30-XC3/XC4-S4
fossa ascensore 2,91 3,600 0,300 3,14
prima rampa scala 1,45 0,600 0,400 0,35
muri perimetrali vano scala 2,00 5,14 0,400 0,400 1,64
muri perimetrali vano scala 5,05 0,400 0,400 0,81

SOMMANO... m3 5,94 152,81 907,69

98 / 588 Fornitura e posa in opera  di casserature necessarie per l'esecuzione
F.04.040.05 di manufatti in conglomerato cementizio di fondazione e di

elevazione, per opere civili che per opere stradali ... o e dedotte
dagli elaborati esecutivi di progetto - tutto compreso.

Opere civili - casserature per opere di fondazione
fossa ascensore 2,00 3,70 0,300 2,22
fossa ascensore 2,00 2,91 0,300 1,75
prima rampa scala 2,00 1,45 0,400 1,16
muri perimetrali vano scala 2,00 5,14 0,400 4,11
muri perimetrali vano scala 2,00 5,14 0,400 4,11
muri perimetrali vano scala 2,00 5,05 0,400 4,04
rampa 2 3,22 1,200 3,86
rampa 2 0,83 1,200 1,00
rampa 3 1,23 1,200 1,48
rampa 3 3,11 1,200 3,73
rampa 4 1,20 1,200 1,44
rampa 4 1,20 3,260 3,91
pianerottolo 1,25 4,850 6,06
rampa 5 1,85 1,200 2,22
rampa 5 2,83 1,200 3,40
rampa 6 1,23 1,200 1,48
rampa 6 3,09 1,200 3,71
rampa 7 1,20 1,200 1,44
rampa 7 1,20 2,240 2,69
rampa 7 1,20 0,900 1,08
pianerottolo 1,25 4,850 6,06
rampa 8 0,60 1,200 0,72
rampa 8 1,20 2,800 3,36

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 65,03 309´332,61
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R I P O R T O 65,03 309´332,61

rampa 9 1,23 1,200 1,48
rampa 9 3,08 1,200 3,70
rampa 10 1,20 1,200 1,44
rampa 10 1,85 1,200 2,22
rampa 10 1,20 1,200 1,44
pianerottolo 1,25 4,850 6,06
gradini 64,00 1,20 4,850 0,180 67,05
sponda laterale 2,70 0,400 1,08

2,45 0,400 0,98
2,70 0,400 1,08
2,45 0,400 0,98
2,70 0,400 1,08
2,45 0,400 0,98
2,70 0,400 1,08
2,45 0,400 0,98
2,70 0,400 1,08
2,45 0,400 0,98
2,70 0,400 1,08
2,45 0,400 0,98

SOMMANO... m2 160,78 25,95 4´172,24

99 / 589 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico tipo "Sikadur 32"
F.04.120.05 per la realizzazione di riprese di getto tra calcestruzzo nuovo ed

esistente, per riempimenti rigidi di giunti e f ... d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione dell'effettivo
sviluppo delle superfici trattate - tutto compreso.
pianerottoli scala 3,00 4,85 0,200 2,91

SOMMANO... m2 2,91 26,14 76,07

100 / 590 Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di
F.04.065.05 conglomerato cementizio del tipo B450C in barre ad aderenza

migliorata, lavorato e tagliato a misura, per qualsiasi di ... progetto,
moltiplicato per il relativo peso tabellare al metro lineare riferito al
diametro utilizzato - tutto compreso
fossa ascensore 30,00 3,25 0,888 86,58
fossa ascensore 37,00 3,50 0,888 115,00
fossa ascensore collegamenti 37,00 1,04 0,395 15,20
ford.prima rampa scala 8,00 1,96 0,888 13,92
fond.prima rampa scala 8,00 1,45 0,888 10,30
fond.muri perimetrali vano scala 80,00 1,56 0,395 49,30
fond.muri perimetrali vano scala 6,00 15,35 1,208 111,26
pianerottolo 26,00 0,60 0,888 13,85
pianerottolo 66,00 1,49 0,888 87,33
pianerottolo 18,00 5,49 0,888 87,75
muro prima rampa scala 8,00 2,74 0,888 19,46
muro prima rampa scala 12,00 1,45 0,888 15,45
rampa 2 8,00 1,50 1,208 14,50
rampa 2 8,00 3,10 1,208 29,96
rampa 2 8,00 3,40 1,208 32,86
rampa 2 16,00 1,28 1,208 24,74
rampa 2 8,00 1,16 0,395 3,67
rampa 2 8,00 1,60 0,395 5,06
rampa 3 8,00 1,16 0,888 8,24
rampa 3 8,00 1,16 0,888 8,24
rampa 3 16,00 4,34 0,888 61,66
rampa 3 8,00 1,16 0,888 8,24
rampa 3 8,00 1,16 0,888 8,24
rampa 3 8,00 1,16 0,395 3,67
rampa 3 8,00 1,60 0,395 5,06
rampa 4 8,00 1,59 1,208 15,37
rampa 4 8,00 1,59 1,208 15,37
rampa 4 16,00 3,58 1,208 69,19
rampa 4 9,00 1,16 0,395 4,12
rampa 4 9,00 1,60 0,395 5,69
rampa 4 8,00 1,18 0,395 3,73
rampa 4 8,00 1,18 0,395 3,73
pianerottolo 26,00 0,60 0,888 13,85
pianerottolo 66,00 1,49 0,888 87,33
pianerottolo 18,00 5,49 0,888 87,75

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 1´145,67 313´580,92
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R I P O R T O 1´145,67 313´580,92

rampa 5 16,00 2,04 1,208 39,43
rampa 5 16,00 4,18 1,208 80,79
rampa 5 7,00 1,16 0,395 3,21
rampa 5 7,00 1,60 0,395 4,42
rampa 5 16,00 1,48 1,208 28,61
rampa 6 16,00 1,27 0,888 18,04
rampa 6 16,00 4,32 0,888 61,38
rampa 6 8,00 1,16 0,395 3,67
rampa 6 8,00 1,60 0,395 5,06
rampa 6 16,00 1,36 0,888 19,32
rampa 7 16,00 1,59 1,208 30,73
rampa 7 16,00 3,53 1,208 68,23
rampa 7 16,00 2,28 1,208 44,07
rampa 7 6,00 1,16 0,395 2,75
rampa 7 6,00 1,60 0,395 3,79
trave 40x23.5 3,00 5,50 1,578 26,04
trave 40x23.5 5,00 5,50 1,578 43,40
pianerottolo 26,00 0,60 0,888 13,85
pianerottolo 66,00 1,49 0,888 87,33
pianerottolo 18,00 5,49 0,888 87,75
rampa 8 16,00 2,04 1,208 39,43
rampa 8 16,00 4,18 1,208 80,79
rampa 8 8,00 1,16 0,395 3,67
rampa 8 8,00 1,60 0,395 5,06
rampa 8 16,00 1,48 0,888 21,03
rampa 9 16,00 1,47 0,888 20,89
rampa 9 16,00 4,31 0,888 61,24
rampa 9 16,00 1,36 0,888 19,32
rampa 9 8,00 1,16 0,395 3,67
rampa 9 8,00 1,60 0,395 5,06
rampa 10 16,00 1,59 1,208 30,73
rampa 10 16,00 3,18 1,208 61,46
rampa 10 16,00 2,58 1,208 49,87
rampa 10 5,00 1,16 0,395 2,29
rampa 10 5,00 1,60 0,395 3,16
trave 40 x 23.5 3,00 5,50 1,578 26,04
trave 40 x 23.5 5,00 5,50 1,578 43,40
pianerrottolo 26,00 0,60 0,888 13,85
pianerrottolo 66,00 1,49 0,888 87,33
pianerrottolo 18,00 5,49 0,888 87,75

SOMMANO... kg 2´483,58 1,94 4´818,15

101 / 591 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di elevazione
F.04.010.10 (murature, travi normali e fuori spessore, cordoli, etc.) da utilizzarsi

per l'esecuzione di opere civili, esegui ... orati esecutivi - tutto
compreso.

Opere civili - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C32/40
Rck30-XC3/XC4-S4
scala emergenza 4,85 1,250 0,150 0,91

2,70 1,200 0,150 0,49
8,00 1,20 0,026 0,25

1,20 1,200 0,150 0,22
2,40 1,200 0,150 0,43

8,00 1,20 0,026 0,25
1,20 1,200 0,150 0,22
2,70 1,200 0,150 0,49

9,00 1,20 0,026 0,28
4,85 1,250 0,150 0,91
0,60 1,200 0,150 0,11
2,10 1,200 0,150 0,38

7,00 1,20 0,026 0,22
1,20 1,200 0,150 0,22
2,40 1,200 0,150 0,43

8,00 1,20 0,026 0,25
1,20 1,200 0,150 0,22
1,80 1,200 0,150 0,32

6,00 1,20 0,026 0,19
1,20 0,900 0,150 0,16
4,85 1,250 0,150 0,91
0,60 1,200 0,150 0,11

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 7,97 318´399,07
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2,10 1,200 0,150 0,38
7,00 1,20 0,026 0,22

1,20 1,200 0,150 0,22
2,40 1,200 0,150 0,43

8,00 1,20 0,026 0,25
1,20 1,200 0,150 0,22
1,50 1,200 0,150 0,27
1,20 1,200 0,150 0,22
4,85 1,250 0,150 0,91
4,85 1,250 0,150 0,91
1,20 1,250 0,225 0,34
1,25 0,026 0,225 0,01
1,25 1,200 0,500 0,75

SOMMANO... m3 13,10 170,34 2´231,45

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 320´630,52
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R I P O R T O 320´630,52

scala principale  (Cat 6)

102 / 602 Modifica della ringhiera esistente al fine di renderla conforme alla
PA.ED.009.1 normativa vigente a mezzo la fornitura e posa in opera di una rete

striata a mglia romboidale in ottone dall'es ... temi di fissaggio,
sfridi del materiale, sigillanti ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera compiuta
scala principale 23,40

SOMMANO... m 23,40 55,00 1´287,00

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 321´917,52
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R I P O R T O 321´917,52

Impianti Meccanici  (SpCat 2)
Impianto di climatizzazione - Piano terra  (Cat 11)

103 / 1 Fornitura e posa in opera di unità Unità a pompa di calore raffreddata ad aria altamente efficiente per la
PA.IM.01 combinazione compressore /scambiatore di calore, progettata per il riscal ... rante, il fissaggio completo di

elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 14´570,50 14´570,50

104 / 2 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 60*60 VRF per raffreddamento e riscaldamento,
PA.IM.05 refrigerante R410A.

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo s ... nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché
tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 1´071,35 2´142,70

105 / 3 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 90*90 VRF
PA.IM.06 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo sottile e compatto, rivestita da materiale termoisolante ... nte, il

fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 1´235,80 2´471,60

106 / 4 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 90*90 VRF
PA.IM.07 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo sottile e compatto, rivestita da materiale termoisolante ... nte, il

fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00 1´321,30 3´963,90

107 / 5 Fornitura e posa in opera di unità interna canalizzabile ad alta prevalenza VRF
PA.IM.09 Unità leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con ma ... nte, il

fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00 4´019,60 4´019,60

108 / 6 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete High-Wall VRF
PA.IM.10 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo leggero e compatto, rivestita all’interno da materiale termo ...

nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00 697,75 2´093,25

109 / 7 Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore con batteria ad esansione diretta VRF
PA.IM.14 Unità a recupero di calore totale ad alto rendimento con batteria ad espansione diretta,  ... nte, il fissaggio

completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00 3´774,90 3´774,90

110 / 8 Fornitura e posa in opera di unità interna VRF a recupero di calore totale compatta, con struttura in lamiera
PA.IM.15 zincata, coibentata internamente ed esternamente.

Recuperatore di calo ... nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
Marca: PANASONIC
Modello: FY-01KZDY8A (o equivalente)

SOMMANO... cadauno 1,00 2´775,50 2´775,50

111 / 9 'Fornitura e posa in opera di Comando locale a filo High-spec con timer per unità interne.
PA.IM.16 Controllo Remoto a filo per il controllo di unità internepuò essere usato anche in combin ...  allacciamenti

elettrici, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 12,00 195,80 2´349,60

112 / 10 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni induttive in acciaio zincato liscio.
PA.IM.17 Le canalizzazioni saranno a sezione circolare con foratura per una distribuzione ad alta iduzione.

 ... l'onere per il trasporto, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 360´079,07
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R I P O R T O 360´079,07

SOMMANO... cadauno 37,20 192,30 7´153,56

113 / 11 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni induttive in acciaio zincato liscio.
PA.IM.18 Le canalizzazioni saranno a sezione circolare con foratura per una distribuzione ad alta iduzione.

 ... l'onere per il trasporto, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 26,00 206,70 5´374,20

114 / 12 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa ad alette inclinate fisse, passo 50, idonea per l'installazione
PA.IM.20 all'esterno con protezione dalle intemperie.

Costruzione in acciaio  ... l'onere per il trasporto, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 2,00 247,00 494,00

115 / 13 Fornitura e posa in opera di diffusore ad effetto elicoidale in esecuzione quadrata o circolare, idoneo per lancio
PA.IM.21 elicoidale orizzontale con elevata induzione, costituito dalla pa ... l'onere per il trasporto, il fissaggio, lo staffaggio

nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 5,00 246,90 1´234,50

116 / 14 Fornitura e posa in opera di ventilatore elicocentrifugo compatto, in materiale plastico con scatola morsettiera
PA.IM.23 esterna.

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collega ...  staffaggio, gli allacciamenti elettrici ed aeraulici
nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 523,80 523,80

117 / 15 Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di
55.5.QX3.05 refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse

SOMMANO... cad 2,00 216,44 432,88

118 / 16 Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di
55.5.QX3.06 refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse

SOMMANO... cad 3,00 363,79 1´091,37

119 / 17 Fornitura e posa in opera di aspiratori per espulsione in condotto di ventilazione costituiti da girante centrifuga,
57.7.QX1.05. guarnizione di tenuta, kit di montaggio, ventilatore ad una vel ... nto), timer di chiusura elettronico regolabile,
C compreso cablaggi elettrici. Portata 260 m³/h - Pressione statica 320 Pa

SOMMANO... cad 1,00 254,72 254,72

120 / 18 Fornitura e posa in opera di condotte d'aria flessibili fonoassorbenti a sezione circolare in alluminio microforato,
57.2.IH4.02. schermate da un foglio di poliestere, isolate con uno spessore di 25 mm di fibra di vetro e rivestite in alluminio,
C complete di nastratura, supporti di sostegno. Diam. 150 mm

SOMMANO... m 2,40 26,93 64,63

121 / 19 Fornitura e posa in opera di condotte d'aria flessibili fonoassorbenti a sezione circolare in alluminio microforato,
57.2.IH4.02. schermate da un foglio di poliestere, isolate con uno spessore di 25 mm di fibra di vetro e rivestite in alluminio,
D complete di nastratura, supporti di sostegno. Diam. 200 mm

SOMMANO... m 6,60 30,70 202,62

122 / 20 Fornitura e posa in opera di condotte d'aria flessibili fonoassorbenti a sezione circolare in alluminio microforato,
57.2.IH4.02. schermate da un foglio di poliestere, isolate con uno spessore di 25 mm di fibra di vetro e rivestite in alluminio,
F complete di nastratura, supporti di sostegno. Diam. 315 mm

SOMMANO... m 27,10 41,50 1´124,65

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 378´030,00
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123 / 21 Nolo di gru mobile telescopica autocarrata. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro
B.02.025.05 necessario per il perfetto funzionamento.

VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso
Nolo di gru - fino a 15 tonn. di portata - intervento minimo 4 ore

SOMMANO... ora 4,00 75,90 303,60

124 / 22 Fornitura e posa in opera di profili di acciaio di qualsiasi sezione e dimensione per pilastri, travature semplici o
F.06.010.10 composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensil ... tto e il relativo peso unitario rilevato dagli

elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.
Profili acciaio tipo Fe 430

SOMMANO... kg 52,80 7,75 409,20

125 / 23 Fornitura e posa in opera di canale metallico non forato, dello spessore di 1,5 mm,
Q.02.010.56. in lamiera di acciaio zincata a caldo per immersione dopo lavorazione a freddo a norma DIN EN IS ... di
c riferimento equivalente alla serie SKSU Obo Bettemann

Canale metallico non forato 300x110 - art. 6064884 Obo o equiv.

SOMMANO... m 57,60 52,68 3´034,37

126 / 24 Fornitura e posa in opera di apparecchio ausiliario, modulare da guida DIN, della stessa serie industriale utilizzata
Q.05.021.51.l per la distribuzione energia (finoa 125A) da installare entro  ...  portacartellino dell'apparecchiatura stessa (ove

predisposto dal costruttore).
Interruttore orario settimanale digitale

SOMMANO... cadauno 1,00 123,43 123,43

127 / 25 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
a Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 32 mm

SOMMANO... m 43,20 8,12 350,78

128 / 26 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
b Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 40 mm

SOMMANO... m 68,40 11,55 790,02

129 / 27 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
c Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 50 mm

SOMMANO... m 22,80 12,30 280,44

130 / 28 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
a conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1/4" (6.35 mm x
1 mm)

SOMMANO... m 82,80 3,90 322,92

131 / 29 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
b conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 3/8" (9,52 mm x
1 mm)

SOMMANO... m 27,60 5,90 162,84

132 / 30 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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R.04.010.26. climatizzazione,
c conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1/2" (12,70 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 117,60 8,43 991,37

133 / 31 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
d conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 5/8" (15,87 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 36,00 10,01 360,36

134 / 32 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
e conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 3/4" (19,05 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 19,20 12,67 243,26

135 / 33 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
a Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... n uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1" (25,4 mm x 1
mm)

SOMMANO... m 24,00 15,84 380,16

136 / 34 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
b Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... l diametro del tubo di rame, come previsto dalla

norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1 1/8" ( 28,57 mm x 1,25 mm)

SOMMANO... m 43,20 20,06 866,59

137 / 89 Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata per impianti di condizionamento e ventilazione di qualsiasi
R.06.010.05 sezione classe di tenuta "A", rettangolare o circolare, complete  ... anti e quanto altro necessario, anche se non

specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.

SOMMANO... kg 345,60 3,52 1´216,51

138 / 90 Fornitura e posa in opera di isolamento termico da applicarsi all'esterno di canalizzazione dell'aria ed apparecchi,
R.06.010.20. in feltro di fibre di vetro trattate con resine termoindurenti  ... a della D.L. nell'ambito degli standards commerciali
a in uso.

Valutato al mq. di canalizzazione.
Del tipo: spessore 25 mm

SOMMANO... m2 34,56 13,86 479,00

139 / 91 Fornitura e posa in opera di condotto circolare rigido spiroidale in lamiera zincata conforme a UNI EN 12237,
R.06.010.28. UNI EN 1506 e UNI EN 13779 in esecuzione per impianti a classe di tenu ... L. nell'ambito degli standards
c commerciali in uso.

Opere edili pagate a parte
Al metro lineare e del diametro di: 200 mm

SOMMANO... m 20,40 53,20 1´085,28

140 / 92 Fornitura e posa in opera di condotto circolare rigido spiroidale in lamiera zincata conforme a UNI EN 12237,
R.06.010.28. UNI EN 1506 e UNI EN 13779 in esecuzione per impianti a classe di tenu ... L. nell'ambito degli standards
e commerciali in uso.

Opere edili pagate a parte
Al metro lineare e del diametro di: 315 mm
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SOMMANO... m 83,40 124,00 10´341,60

141 / 93 Fornitura e posa in opera di coibentazione flessibile in fibra di vetro spessore 25 mm e rivestimento esterno in
R.06.010.32. alluminio con funzione di bariera vapore per condotto circolare rig ... lo e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli
e standards commerciali in uso.

Al metro lineare e del diametro di: 315 mm

SOMMANO... m 6,00 18,70 112,20

142 / 94 Fornitura e posa in opera di bocchetta di estrazione aria.
R.07.040.20. Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria e la sigillatura e quant'altro
b necessario ... egola d'arte.

Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Del diametro di: 150 mm

SOMMANO... cadauno 4,00 31,25 125,00
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 400´008,93

Impianto di climatizzazione - Piano primo  (Cat 12)

143 / 35 Fornitura e posa in opera di unità Unità a pompa di calore raffreddata ad aria altamente efficiente per la
PA.IM.02 combinazione compressore /scambiatore di calore, progettata per il riscal ... ante, il fissaggio completo di elementi

antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 25´006,50 25´006,50

144 / 36 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 60*60 VRF per raffreddamento e riscaldamento,
PA.IM.04 refrigerante R410A.

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo s ... nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché
tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 1´034,55 2´069,10

145 / 37 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 60*60 VRF per raffreddamento e riscaldamento,
PA.IM.05 refrigerante R410A.

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo s ... nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché
tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 5,00 1´071,35 5´356,75

146 / 38 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 90*90 VRF
PA.IM.07 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo sottile e compatto, rivestita da materiale termoisolante ... nte, il

fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 1´321,30 2´642,60

147 / 39 Fornitura e posa in opera di unità interna canalizzabile ad alta prevalenza VRF
PA.IM.09 Unità leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con ma ... nte, il

fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 4´019,60 8´039,20

148 / 40 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete High-Wall VRF
PA.IM.10 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo leggero e compatto, rivestita all’interno da materiale termo ...

nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 3,00 697,75 2´093,25

149 / 41 Fornitura e posa in opera di unità a pavimento a vista VRF
PA.IM.13 Struttura dell'unità in lamiera d'acciaio zincata, coibentata con materiale fonoisolante e termoisolante. Struttura in

l ... nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte.

SOMMANO... cadauno 4,00 1´217,40 4´869,60

150 / 42 'Fornitura e posa in opera di Comando locale a filo High-spec con timer per unità interne.
PA.IM.16 Controllo Remoto a filo per il controllo di unità internepuò essere usato anche in combin ...  allacciamenti

elettrici, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 18,00 195,80 3´524,40

151 / 43 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni induttive in acciaio zincato liscio.
PA.IM.19 Le canalizzazioni saranno a sezione circolare con foratura per una distribuzione ad alta iduzione.

 ... l'onere per il trasporto, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 61,20 243,90 14´926,68

152 / 44 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa ad alette inclinate orizzontali fusse passo 25mm, per la ripresa
PA.IM.22 dell'aria all'interno degli edifici.

Realizzazione in alluminio est ...  il fissaggio, lo staffaggio,i collegamenti aeraulici nonché tutto il necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte
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SOMMANO... cadauno 2,00 344,25 688,50

153 / 45 Fornitura e posa in opera di ventilatore elicocentrifugo compatto, in materiale plastico con scatola morsettiera
PA.IM.23 esterna.

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collega ...  staffaggio, gli allacciamenti elettrici ed aeraulici
nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 523,80 523,80

154 / 46 Fornitura e posa in opera di Kit giunti di distribuzione per la connessione di Unità Esterne in combinazione
PA.IM.29 multipla di sistemi a due vie.

La particolare forma del Kit di distribu ... bazioni del refrigerante, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 242,95 242,95

155 / 47 Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di
55.5.QX3.05 refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse

SOMMANO... cad 5,00 216,44 1´082,20

156 / 48 Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di
55.5.QX3.06 refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse

SOMMANO... cad 4,00 363,79 1´455,16

157 / 49 Nolo di gru mobile telescopica autocarrata. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro
B.02.025.05 necessario per il perfetto funzionamento.

VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso
Nolo di gru - fino a 15 tonn. di portata - intervento minimo 4 ore

SOMMANO... ora 4,00 75,90 303,60

158 / 50 Fornitura e posa in opera di profili di acciaio di qualsiasi sezione e dimensione per pilastri, travature semplici o
F.06.010.10 composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensil ... tto e il relativo peso unitario rilevato dagli

elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.
Profili acciaio tipo Fe 430

SOMMANO... kg 79,20 7,75 613,80

159 / 51 Fornitura e posa in opera di canale metallico non forato, dello spessore di 1,5 mm,
Q.02.010.56. in lamiera di acciaio zincata a caldo per immersione dopo lavorazione a freddo a norma DIN EN IS ... di
b riferimento equivalente alla serie SKSU Obo Bettemann

Canale metallico non forato 200x110 - art. 6064833 Obo o equiv.

SOMMANO... m 9,60 45,79 439,58

160 / 52 Fornitura e posa in opera di canale metallico non forato, dello spessore di 1,5 mm,
Q.02.010.56. in lamiera di acciaio zincata a caldo per immersione dopo lavorazione a freddo a norma DIN EN IS ... di
c riferimento equivalente alla serie SKSU Obo Bettemann

Canale metallico non forato 300x110 - art. 6064884 Obo o equiv.

SOMMANO... m 81,60 52,68 4´298,69

161 / 53 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
a Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 32 mm

SOMMANO... m 54,00 8,12 438,48

162 / 54 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
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b Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 40 mm

SOMMANO... m 62,40 11,55 720,72

163 / 55 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
a conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1/4" (6.35 mm x
1 mm)

SOMMANO... m 84,20 3,90 328,38

164 / 56 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
b conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 3/8" (9,52 mm x
1 mm)

SOMMANO... m 90,00 5,90 531,00

165 / 57 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
c conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1/2" (12,70 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 159,60 8,43 1´345,43

166 / 58 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
d conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 5/8" (15,87 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 54,00 10,01 540,54

167 / 59 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
e conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 3/4" (19,05 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 76,80 12,67 973,06

168 / 60 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
f conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 7/8" (22,22 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 18,00 15,78 284,04

169 / 61 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
a Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... n uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1" (25,4 mm x 1
mm)

SOMMANO... m 8,40 15,84 133,06

170 / 62 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
b Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... l diametro del tubo di rame, come previsto dalla

norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1 1/8" ( 28,57 mm x 1,25 mm)

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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SOMMANO... m 16,80 20,06 337,01

171 / 63 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
c Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... el diametro del tubo di rame, come previsto dalla

norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1 3/8" (34,52 mm x 1,25 mm)

SOMMANO... m 42,00 26,06 1´094,52

172 / 95 Fornitura e posa in opera di apparecchio ausiliario, modulare da guida DIN, della stessa serie industriale utilizzata
Q.05.021.51.l per la distribuzione energia (finoa 125A) da installare entro  ...  portacartellino dell'apparecchiatura stessa (ove

predisposto dal costruttore).
Interruttore orario settimanale digitale

SOMMANO... cadauno 1,00 123,43 123,43

173 / 96 Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata per impianti di condizionamento e ventilazione di qualsiasi
R.06.010.05 sezione classe di tenuta "A", rettangolare o circolare, complete  ... anti e quanto altro necessario, anche se non

specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.

SOMMANO... kg 432,00 3,52 1´520,64

174 / 97 Fornitura e posa in opera di condotto circolare rigido spiroidale in lamiera zincata conforme a UNI EN 12237,
R.06.010.28. UNI EN 1506 e UNI EN 13779 in esecuzione per impianti a classe di tenu ... L. nell'ambito degli standards
c commerciali in uso.

Opere edili pagate a parte
Al metro lineare e del diametro di: 200 mm

SOMMANO... m 12,00 53,20 638,40

175 / 98 Fornitura e posa in opera di bocchetta di estrazione aria.
R.07.040.20. Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria e la sigillatura e quant'altro
b necessario ... egola d'arte.

Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Del diametro di: 150 mm

SOMMANO... cadauno 4,00 31,25 125,00
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Impianto di climatizzazione - Piano secondo  (Cat 13)

176 / 64 Fornitura e posa in opera di unità Unità a pompa di calore raffreddata ad aria altamente efficiente per la
PA.IM.03 combinazione compressore /scambiatore di calore, progettata per il riscal ... ante, il fissaggio completo di elementi

antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 24´090,85 24´090,85

177 / 65 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 60*60 VRF per raffreddamento e riscaldamento,
PA.IM.04 refrigerante R410A.

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo s ... nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché
tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 1´034,55 2´069,10

178 / 66 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 60*60 VRF per raffreddamento e riscaldamento,
PA.IM.05 refrigerante R410A.

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo s ... nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché
tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 14,00 1´071,35 14´998,90

179 / 67 Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta 4 vie 90*90 VRF
PA.IM.08 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo sottile e compatto, rivestita da materiale termoisolante ... nte, il

fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 4,00 1´359,45 5´437,80

180 / 68 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete High-Wall VRF
PA.IM.10 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo leggero e compatto, rivestita all’interno da materiale termo ...

nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 697,75 1´395,50

181 / 69 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete High-Wall VRF
PA.IM.11 Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo leggero e compatto, rivestita all’interno da materiale termo ...

nte, il fissaggio completo di elementi antivibranti nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 2,00 737,20 1´474,40

182 / 70 'Fornitura e posa in opera di Comando locale a filo High-spec con timer per unità interne.
PA.IM.16 Controllo Remoto a filo per il controllo di unità internepuò essere usato anche in combin ...  allacciamenti

elettrici, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 24,00 195,80 4´699,20

183 / 71 Fornitura e posa in opera di ventilatore elicocentrifugo compatto, in materiale plastico con scatola morsettiera
PA.IM.23 esterna.

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collega ...  staffaggio, gli allacciamenti elettrici ed aeraulici
nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 2,00 523,80 1´047,60

184 / 72 Fornitura e posa in opera di Kit giunti di distribuzione per la connessione di Unità Esterne in combinazione
PA.IM.29 multipla di sistemi a due vie.

La particolare forma del Kit di distribu ... bazioni del refrigerante, il fissaggio, lo staffaggio nonché tutto il
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 242,95 242,95

185 / 73 Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di
55.5.QX3.05 refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse
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SOMMANO... cad 3,00 216,44 649,32

186 / 74 Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di
55.5.QX3.06 refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse

SOMMANO... cad 4,00 363,79 1´455,16

187 / 75 Nolo di gru mobile telescopica autocarrata. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro
B.02.025.05 necessario per il perfetto funzionamento.

VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso
Nolo di gru - fino a 15 tonn. di portata - intervento minimo 4 ore

SOMMANO... ora 4,00 75,90 303,60

188 / 76 Fornitura e posa in opera di profili di acciaio di qualsiasi sezione e dimensione per pilastri, travature semplici o
F.06.010.10 composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensil ... tto e il relativo peso unitario rilevato dagli

elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.
Profili acciaio tipo Fe 430

SOMMANO... kg 79,20 7,75 613,80

189 / 77 Fornitura e posa in opera di coperchio per passerellao canale portacavi in lamiera d'acciao zincata a caldo (DIN
Q.02.013.05. EN 10327)
e rivestito in alluminio zincato Double Dip, con valore med ...  ponteggi nel pieno rispetto delle normative in

materia di sicurezza.
Coperchio per passerella - canale portacavi 400 mm

SOMMANO... m 79,20 18,57 1´470,74

190 / 78 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
a Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 32 mm

SOMMANO... m 78,00 8,12 633,36

191 / 79 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
b Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 40 mm

SOMMANO... m 84,00 11,55 970,20

192 / 80 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
a conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1/4" (6.35 mm x
1 mm)

SOMMANO... m 185,00 3,90 721,50

193 / 81 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
b conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 3/8" (9,52 mm x
1 mm)

SOMMANO... m 98,40 5,90 580,56

194 / 82 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
c conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1/2" (12,70 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 216,00 8,43 1´820,88
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195 / 83 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
d conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 5/8" (15,87 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 54,00 10,01 540,54

196 / 84 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
e conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 3/4" (19,05 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 58,80 12,67 745,00

197 / 85 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
R.04.010.26. climatizzazione,
f conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla norm ... so.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 7/8" (22,22 mm
x 1 mm)

SOMMANO... m 25,20 15,78 397,66

198 / 86 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
a Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... n uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1" (25,4 mm x 1
mm)

SOMMANO... m 26,00 15,84 411,84

199 / 87 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
b Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... l diametro del tubo di rame, come previsto dalla

norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1 1/8" ( 28,57 mm x 1,25 mm)

SOMMANO... m 24,00 20,06 481,44

200 / 88 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
R.04.010.28. climatizzazione.
c Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie intern ... el diametro del tubo di rame, come previsto dalla

norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici: 1 3/8" (34,52 mm x 1,25 mm)

SOMMANO... m 21,60 26,06 562,90

201 / 99 Fornitura e posa in opera di apparecchio ausiliario, modulare da guida DIN, della stessa serie industriale utilizzata
Q.05.021.51.l per la distribuzione energia (finoa 125A) da installare entro  ...  portacartellino dell'apparecchiatura stessa (ove

predisposto dal costruttore).
Interruttore orario settimanale digitale

SOMMANO... cadauno 2,00 123,43 246,86

202 / 100 Fornitura e posa in opera di condotto circolare rigido spiroidale in lamiera zincata conforme a UNI EN 12237,
R.06.010.28. UNI EN 1506 e UNI EN 13779 in esecuzione per impianti a classe di tenu ... .L. nell'ambito degli standards
b commerciali in uso.

Opere edili pagate a parte
Al metro lineare e del diametro di: 160mm

SOMMANO... m 28,80 35,20 1´013,76

203 / 101 Fornitura e posa in opera di bocchetta di estrazione aria.
R.07.040.20. Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria e la sigillatura e quant'altro
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b necessario ... egola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Del diametro di: 150 mm

SOMMANO... cadauno 6,00 31,25 187,50

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 556´581,92



pag. 41

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 556´581,92

Impianto idrico sanitario - Parti comuni  (Cat 14)

204 / 114 Realizzazione di stacco dalla tubazione principale di alimentazione dell'acqua fredda sanitaria in centrale termica
PA.IM.24 per l'alimentazione della nuova rete di distribuzione.

Nel prezz ...  il necessario per la realizzazione dello stacco dalla linea esistente e l'alimentazione della nuova rete.
Nulla escluso

SOMMANO... a corpo 1,00 663,20 663,20

205 / 115 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
e Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 40 - spessore 3,5 mm

SOMMANO... m 18,00 28,80 518,40

206 / 116 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o farfalla
R.02.030.10. con guarnizione di tenuta in teflon.
e Normale per attacco FF - MF  ...  a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di 1 1/4" (DN 32)

SOMMANO... cadauno 3,00 34,42 103,26

207 / 117 Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile o ad uso tecnologico in
53.6.QX1.01. conformità alla norma UNI 10304, finezza di filtrazione pari a ... con all'interno una calza filtrante smontabile e
C lavabile, compreso bocchettoni per collegamento. DN 32 - Portata 4 m³/h

SOMMANO... cad 1,00 176,40 176,40

208 / 118 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.30. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
A Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15

SOMMANO... m 18,00 15,05 270,90

209 / 119 Fornitura e posa in opera di foglio di alluminio puro (99,5 %), spessore minimo 0,6 mm, come finitura al
58.1.IH4.01 rivestimento coibente per tubazioni, comprendente le viti autofilettanti, terminali, fondelli, curve, tee, riduzioni,

pezzi speciali. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.

SOMMANO... m² 3,60 33,38 120,17
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Impianto idrico sanitario - Piano terra  (Cat 15)

210 / 122 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico avente il marchio di qualità I.M.Q. e 10 anni di garanzia.
R.02.090.60. Costituito da involucro di lamiera verniciata a fuoco, caldaia di accia ... nante a Norma.
c Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

50 lt - 1000 W

SOMMANO... cadauno 1,00 171,96 171,96

211 / 123 Fornitura e posa in opera di rubinetto per irrigazione esterna/presa acqua del tipo con leva in materiale metallico.
PA.IM.26 Completo di raccordo portagomma.

Nel prezzo si intende compreso ...  compensato l'onere per le tenute, gli staffaggi e tutto il necessario per il
collegamento alla tubazione. Nulla escluso

SOMMANO... cadauno 2,00 66,45 132,90

212 / 124 Fornitura e posa in opera contatore volumetrico a getto unico a quadrante asciutto per acqua fredda sanitaria.
PA.IM.27 Conforme direttiva 2014/32/UE per installazione verticale ed orizzont ...  esistente e l'alimentazione della nuova

rete. Nulla escluso.
Marca: Maddalena
Modello: Cd Sd Plus Ø3/4" (o equivalente)

SOMMANO... cadauno 1,00 79,50 79,50

213 / 125 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
A Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15

SOMMANO... m 49,20 14,67 721,76

214 / 126 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
B Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20

SOMMANO... m 18,00 17,76 319,68

215 / 127 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
D Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 32

SOMMANO... m 25,20 23,61 594,97

216 / 128 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
a Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 15 - spessore 2,0 mm

SOMMANO... m 49,20 14,10 693,72

217 / 129 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
b Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 18,00 18,90 340,20

218 / 130 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
d Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 32 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 25,20 25,50 642,60
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219 / 131 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o farfalla
R.02.030.10. con guarnizione di tenuta in teflon.
b Normale per attacco FF - MF  ... po a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in

uso.
Del diametro nominale di 1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 7,00 14,70 102,90

220 / 132 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o farfalla
R.02.030.10. con guarnizione di tenuta in teflon.
d Normale per attacco FF - MF  ... tipo a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in

uso.
Del diametro nominale di 1" (DN 25)

SOMMANO... cadauno 2,00 22,95 45,90

221 / 133 Fornitura e posa in opera di valvola di arresto da incasso, a sfera, in bronzo, con cappuccio o leva, con comando a
R.02.030.25. chiave quadra asportabile.
a Attacchi filettati GAS femmina, atta  ... Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali

in uso.
Del diametro nominale di 1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 6,00 27,26 163,56

222 / 134 Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a dischi ceramici, fortemente cromato, per lavabo,
R.02.040.40 costituito da un gruppo di erogazione a bocca centrale con rompigetto e pile ... mpleta e funzionante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 3,00 178,95 536,85

223 / 135 Fornitura e posa in opera di miscelatore acqua calda/fredda monoforo, per lavabo per disabili motori a norma
R.02.050.05 dell'art. 28 del Regolamento di Esecuzione della Legge dd. 30/04/1962,  ... pleta e funzionante a Norma..

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 1,00 261,90 261,90

224 / 136 Fornitura e posa in opera di vaso a sedile di porcellana dura vetrificata, del tipo a sifone o cacciata con scarico a
R.02.070.05. pavimento o da parete.
d Completo di sedile con coperchio, in po ... ante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
60 x 45 x 38 cm

SOMMANO... cadauno 3,00 300,53 901,59

225 / 137 Fornitura e posa in opera di lavabo di forma rettangolare o arrotondata tipo normale o monoforo con
R.02.070.36. predisposizione per l'installazione di gruppo miscelatore e troppo pieno incorpo ... o, tipo e colore a scelta della
b D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di 57 x 45 x 20 cm

SOMMANO... cadauno 3,00 200,65 601,95

226 / 138 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in polietilene rigido pesante da montare incassata nella muratura,
R.02.071.15. comprese le opere edili.
a Completa di rubinetto a galleggiante co ... a.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della capacità di 10 litri

SOMMANO... cadauno 3,00 141,91 425,73

227 / 139 Fornitura e posa in opera di vaso a sedile in porcellana dura vetrificata per disabili motori, delle dimensioni di
R.02.080.05 circa cm 77 x 41 x 51.

Costituito da appoggi fissi in plastica e  ... completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 1,00 465,73 465,73
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228 / 140 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motori. Costituito da lavabo delle
R.02.080.10. dimensioni di circa 67 x 43 cm, appoggio per gomiti, risalto spar ...  funzionante a Norma.
a Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

normale

SOMMANO... cadauno 1,00 265,13 265,13

229 / 141 Fornitura e posa in opera di maniglione d'appoggio di tipo ribaltabile per WC nella versione a pavimento o a
R.02.080.35 parete, in acciaio smaltato bianco per installazione sia destra che sin ... completa funzionante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 1,00 360,75 360,75

230 / 142 Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale perimetrale e/o verticale del diametro esterno di 30-33 mm,
R.02.080.40 con fissaggio mediante tasselli e rosette di copertura.

Compresi oper ... completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... m 1,50 80,67 121,01

231 / 143 Fornitura e posa in opera di depuratore d'acqua a polifosfati, di marca accreditata, con corpo base in bronzo ed
R.02.090.90. attacchi filettati femmina, contenitore di polifosfati in materiale ...  a sfera per esclusione e manutenzione dello
a stesso senza interruzione della fornitura dell'acqua potabile.

1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 1,00 107,48 107,48

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 566´492,02



pag. 45

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 566´492,02

Impianto idrico sanitario - Piano primo  (Cat 16)

232 / 144 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico avente il marchio di qualità I.M.Q. e 10 anni di garanzia.
R.02.090.60. Costituito da involucro di lamiera verniciata a fuoco, caldaia di accia ... nante a Norma.
c Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

50 lt - 1000 W

SOMMANO... cadauno 1,00 171,96 171,96

233 / 145 Fornitura e posa in opera di rubinetto per irrigazione esterna/presa acqua del tipo con leva in materiale metallico.
PA.IM.26 Completo di raccordo portagomma.

Nel prezzo si intende compreso ...  compensato l'onere per le tenute, gli staffaggi e tutto il necessario per il
collegamento alla tubazione. Nulla escluso

SOMMANO... cadauno 2,00 66,45 132,90

234 / 146 Fornitura e posa in opera contatore volumetrico a getto unico a quadrante asciutto per acqua fredda sanitaria.
PA.IM.27 Conforme direttiva 2014/32/UE per installazione verticale ed orizzont ...  esistente e l'alimentazione della nuova

rete. Nulla escluso.
Marca: Maddalena
Modello: Cd Sd Plus Ø3/4" (o equivalente)

SOMMANO... cadauno 1,00 79,50 79,50

235 / 147 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
A Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15

SOMMANO... m 94,80 14,67 1´390,72

236 / 148 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
B Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20

SOMMANO... m 28,80 17,76 511,49

237 / 149 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
C Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 25

SOMMANO... m 9,60 20,65 198,24

238 / 150 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
D Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 32

SOMMANO... m 62,40 23,61 1´473,26

239 / 151 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
a Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 15 - spessore 2,0 mm

SOMMANO... m 94,80 14,10 1´336,68

240 / 152 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
b Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 28,80 18,90 544,32

241 / 153 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
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R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
c Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 9,60 21,20 203,52

242 / 154 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
d Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 32 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 62,40 25,50 1´591,20

243 / 155 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o farfalla
R.02.030.10. con guarnizione di tenuta in teflon.
b Normale per attacco FF - MF  ... po a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in

uso.
Del diametro nominale di 1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 8,00 14,70 117,60

244 / 156 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o farfalla
R.02.030.10. con guarnizione di tenuta in teflon.
d Normale per attacco FF - MF  ... tipo a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in

uso.
Del diametro nominale di 1" (DN 25)

SOMMANO... cadauno 2,00 22,95 45,90

245 / 157 Fornitura e posa in opera di valvola di arresto da incasso, a sfera, in bronzo, con cappuccio o leva, con comando a
R.02.030.25. chiave quadra asportabile.
a Attacchi filettati GAS femmina, atta  ... Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali

in uso.
Del diametro nominale di 1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 6,00 27,26 163,56

246 / 158 Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a dischi ceramici, fortemente cromato, per lavabo,
R.02.040.40 costituito da un gruppo di erogazione a bocca centrale con rompigetto e pile ... mpleta e funzionante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 3,00 178,95 536,85

247 / 159 Fornitura e posa in opera di miscelatore acqua calda/fredda monoforo, per lavabo per disabili motori a norma
R.02.050.05 dell'art. 28 del Regolamento di Esecuzione della Legge dd. 30/04/1962,  ... pleta e funzionante a Norma..

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 1,00 261,90 261,90

248 / 160 Fornitura e posa in opera di vaso a sedile di porcellana dura vetrificata, del tipo a sifone o cacciata con scarico a
R.02.070.05. pavimento o da parete.
d Completo di sedile con coperchio, in po ... ante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
60 x 45 x 38 cm

SOMMANO... cadauno 3,00 300,53 901,59

249 / 161 Fornitura e posa in opera di lavabo di forma rettangolare o arrotondata tipo normale o monoforo con
R.02.070.36. predisposizione per l'installazione di gruppo miscelatore e troppo pieno incorpo ... o, tipo e colore a scelta della
b D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di 57 x 45 x 20 cm

SOMMANO... cadauno 3,00 200,65 601,95
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250 / 162 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in polietilene rigido pesante da montare incassata nella muratura,
R.02.071.15. comprese le opere edili.
a Completa di rubinetto a galleggiante co ... a.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della capacità di 10 litri

SOMMANO... cadauno 3,00 141,91 425,73

251 / 163 Fornitura e posa in opera di vaso a sedile in porcellana dura vetrificata per disabili motori, delle dimensioni di
R.02.080.05 circa cm 77 x 41 x 51.

Costituito da appoggi fissi in plastica e  ... completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 1,00 465,73 465,73

252 / 164 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motori. Costituito da lavabo delle
R.02.080.10. dimensioni di circa 67 x 43 cm, appoggio per gomiti, risalto spar ...  funzionante a Norma.
a Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

normale

SOMMANO... cadauno 1,00 265,13 265,13

253 / 165 Fornitura e posa in opera di maniglione d'appoggio di tipo ribaltabile per WC nella versione a pavimento o a
R.02.080.35 parete, in acciaio smaltato bianco per installazione sia destra che sin ... completa funzionante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 1,00 360,75 360,75

254 / 166 Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale perimetrale e/o verticale del diametro esterno di 30-33 mm,
R.02.080.40 con fissaggio mediante tasselli e rosette di copertura.

Compresi oper ... completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... m 1,50 80,67 121,01

255 / 167 Fornitura e posa in opera di depuratore d'acqua a polifosfati, di marca accreditata, con corpo base in bronzo ed
R.02.090.90. attacchi filettati femmina, contenitore di polifosfati in materiale ...  a sfera per esclusione e manutenzione dello
a stesso senza interruzione della fornitura dell'acqua potabile.

1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 1,00 107,48 107,48
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Impianto idrico sanitario - Piano secondo  (Cat 17)

256 / 168 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico avente il marchio di qualità I.M.Q. e 10 anni di garanzia.
R.02.090.60. Costituito da involucro di lamiera verniciata a fuoco, caldaia di accia ... nante a Norma.
c Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

50 lt - 1000 W

SOMMANO... cadauno 2,00 171,96 343,92

257 / 169 Fornitura e posa in opera di rubinetto per irrigazione esterna/presa acqua del tipo con leva in materiale metallico.
PA.IM.26 Completo di raccordo portagomma.

Nel prezzo si intende compreso ...  compensato l'onere per le tenute, gli staffaggi e tutto il necessario per il
collegamento alla tubazione. Nulla escluso

SOMMANO... cadauno 1,00 66,45 66,45

258 / 170 Fornitura e posa in opera contatore volumetrico a getto unico a quadrante asciutto per acqua fredda sanitaria.
PA.IM.27 Conforme direttiva 2014/32/UE per installazione verticale ed orizzont ...  esistente e l'alimentazione della nuova

rete. Nulla escluso.
Marca: Maddalena
Modello: Cd Sd Plus Ø3/4" (o equivalente)

SOMMANO... cadauno 1,00 79,50 79,50

259 / 171 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
A Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15

SOMMANO... m 78,00 14,67 1´144,26

260 / 172 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
B Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20

SOMMANO... m 52,60 17,76 934,18

261 / 173 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
C Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 25

SOMMANO... m 21,60 20,65 446,04

262 / 174 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni convoglianti fluidi da -40 °C a +
58.1.IN5.25. 105 °C, aventi conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, fa ...  indicati nel manuale di montaggio del
D Costruttore. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 32

SOMMANO... m 50,40 23,61 1´189,94

263 / 175 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
a Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 15 - spessore 2,0 mm

SOMMANO... m 78,00 14,10 1´099,80

264 / 176 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
b Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 20 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 32,40 18,90 612,36

265 / 177 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
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R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
c Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 21,60 21,20 457,92

266 / 178 Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato per sistemi di adduzione idrica per usi sanitari e per
R.02.010.40. realizzazione di impianti termici di riscaldamento.
d Costituito da un tu ... riali di consumo per dare l'opera finita a regola d'arte e collaudabile.

Tubazione multistrato - DN 32 - spessore 3,0 mm

SOMMANO... m 50,40 25,50 1´285,20

267 / 179 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o farfalla
R.02.030.10. con guarnizione di tenuta in teflon.
b Normale per attacco FF - MF  ... po a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in

uso.
Del diametro nominale di 1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 8,00 14,70 117,60

268 / 180 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o farfalla
R.02.030.10. con guarnizione di tenuta in teflon.
d Normale per attacco FF - MF  ... tipo a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in

uso.
Del diametro nominale di 1" (DN 25)

SOMMANO... cadauno 2,00 22,95 45,90

269 / 181 Fornitura e posa in opera di valvola di arresto da incasso, a sfera, in bronzo, con cappuccio o leva, con comando a
R.02.030.25. chiave quadra asportabile.
a Attacchi filettati GAS femmina, atta  ... Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali

in uso.
Del diametro nominale di 1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 8,00 27,26 218,08

270 / 182 Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a dischi ceramici, fortemente cromato, per lavabo,
R.02.040.40 costituito da un gruppo di erogazione a bocca centrale con rompigetto e pile ... mpleta e funzionante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 4,00 178,95 715,80

271 / 183 Fornitura e posa in opera di miscelatore acqua calda/fredda monoforo, per lavabo per disabili motori a norma
R.02.050.05 dell'art. 28 del Regolamento di Esecuzione della Legge dd. 30/04/1962,  ... pleta e funzionante a Norma..

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 2,00 261,90 523,80

272 / 184 Fornitura e posa in opera di vaso a sedile di porcellana dura vetrificata, del tipo a sifone o cacciata con scarico a
R.02.070.05. pavimento o da parete.
d Completo di sedile con coperchio, in po ... ante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
60 x 45 x 38 cm

SOMMANO... cadauno 4,00 300,53 1´202,12

273 / 185 Fornitura e posa in opera di lavabo di forma rettangolare o arrotondata tipo normale o monoforo con
R.02.070.36. predisposizione per l'installazione di gruppo miscelatore e troppo pieno incorpo ... o, tipo e colore a scelta della
b D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di 57 x 45 x 20 cm

SOMMANO... cadauno 4,00 200,65 802,60
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274 / 186 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in polietilene rigido pesante da montare incassata nella muratura,
R.02.071.15. comprese le opere edili.
a Completa di rubinetto a galleggiante co ... a.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della capacità di 10 litri

SOMMANO... cadauno 4,00 141,91 567,64

275 / 187 Fornitura e posa in opera di vaso a sedile in porcellana dura vetrificata per disabili motori, delle dimensioni di
R.02.080.05 circa cm 77 x 41 x 51.

Costituito da appoggi fissi in plastica e  ... completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 2,00 465,73 931,46

276 / 188 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motori. Costituito da lavabo delle
R.02.080.10. dimensioni di circa 67 x 43 cm, appoggio per gomiti, risalto spar ...  funzionante a Norma.
a Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

normale

SOMMANO... cadauno 2,00 265,13 530,26

277 / 189 Fornitura e posa in opera di maniglione d'appoggio di tipo ribaltabile per WC nella versione a pavimento o a
R.02.080.35 parete, in acciaio smaltato bianco per installazione sia destra che sin ... completa funzionante a Norma.

Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... cadauno 2,00 360,75 721,50

278 / 190 Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale perimetrale e/o verticale del diametro esterno di 30-33 mm,
R.02.080.40 con fissaggio mediante tasselli e rosette di copertura.

Compresi oper ... completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOMMANO... m 3,00 80,67 242,01

279 / 191 Fornitura e posa in opera di depuratore d'acqua a polifosfati, di marca accreditata, con corpo base in bronzo ed
R.02.090.90. attacchi filettati femmina, contenitore di polifosfati in materiale ...  a sfera per esclusione e manutenzione dello
a stesso senza interruzione della fornitura dell'acqua potabile.

1/2" (DN 15)

SOMMANO... cadauno 1,00 107,48 107,48
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Impianto di scarico  (Cat 18)

280 / 120 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... schema di contratto - tutto compreso.
c Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 50 mm

SOMMANO... m 84,00 12,30 1´033,20

281 / 121 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare, per scarichi sanitari
R.02.020.10. UNI 7613 tipo 303 del tipo a saldare, per installazione sotto t ... chema di contratto - tutto compreso.
f Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 110 mm

SOMMANO... m 129,60 23,29 3´018,38
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Ventilatore Cavedio  (Cat 19)

282 / 192 Fornitura e posa in opera di ventilatore elicocentrifugo compatto, in materiale plastico con scatola morsettiera
PA.IM.23 esterna.

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collega ...  staffaggio, gli allacciamenti elettrici ed aeraulici
nonché tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 1,00 523,80 523,80

283 / 193 Fornitura e posa in opera di griglia con resistenza al fuoco fino a EI60 installabile in diverse applicazioni murarie
PA.IM.28 e certificata secondo EN1634-1, EN 1364-1 E 1364-2.

Caratteris ... inita e a regola d'arte.
Griglia resistente al fuoco EI60 - Dimensioni 450x250 certificata per l'installazione specifica

SOMMANO... cadauno 1,00 133,60 133,60

284 / 194 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente, costituito da contenitore in plastica, interruttore di esclusione,
R.04.130.15. regolazione della temperatura ambiente da 5 a 25 °C - delta tem ... ata funzionante a Norma.
a Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Tipo Normale

SOMMANO... cadauno 1,00 75,90 75,90

285 / 195 Fornitura e posa in opera di condotto circolare rigido spiroidale in lamiera zincata conforme a UNI EN 12237,
R.06.010.28. UNI EN 1506 e UNI EN 13779 in esecuzione per impianti a classe di tenu ... .L. nell'ambito degli standards
b commerciali in uso.

Opere edili pagate a parte
Al metro lineare e del diametro di: 160mm

SOMMANO... m 8,00 35,20 281,60

286 / 196 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa aria in alluminio anodizzato ad alette fisse, con serranda di
R.07.040.15. taratura a contrasto e controtelaio da murare o flangiare.
d Compresi  ... rte.

Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Delle dimensioni di 400 x 200 mm

SOMMANO... cadauno 1,00 56,82 56,82

287 / 197 Fornitura e posa in opera di griglia di presa aria esterna ed espulsione, in acciaio zincato, alette antipioggia,
R.07.040.25. completa di rete antinsetto/antitopo e controtelaio di fissaggio.
a  ...  finita a regola d'arte.

Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
300 x 300 mm

SOMMANO... cadauno 1,00 56,82 56,82
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Demolizioni impianti meccanici - Piano primo  (Cat 22)

288 / 102 Demolizioni di tubazioni sanitarie di riscaldamento o gas in acciaio o altro metallo di qualsiasi diametro con
R.01.010.05. relativi sostegni e pezzi speciali, poste principalmente esterne alle ...  alle pubbliche discariche di tutti i materiali
a di risulta con i relativi oneri di discarica.

Sino a 1000 mt di sviluppo

SOMMANO... m 876,00 1,60 1´401,60

289 / 103 Demolizione di tubazioni di scarico, in ghisa, piombo, materiale plastico, o fibrocemento di qualsiasi diametro,
R.01.010.15 con relativi sostegni e pezzi speciali poste principalmente esterne ... , la pulizia ed il trasporto alle pubbliche

discariche di tutto il materiale di risulta con relativi oneri di discarica.

SOMMANO... m 22,00 1,71 37,62

290 / 104 Demolizione-smontaggio di rubinetteria, valvolame, di qualsiasi diametro e tipo, con relativi raccordi ed accessori
R.01.020.05 previa intercettazione idrica e gas della zona interessata all'  ... ezzo si intende compreso l'accatastamento in sede

dei materiali indicati riutilizzabili da parte della Direzione Lavori.

SOMMANO... kg 10,00 0,23 2,30

291 / 105 Demolizione di apparecchiature sanitarie in qualsiasi materiale, compreso il lievo di mensole, raccordi di scarico,
R.01.030.10. rubinetti, ferri, ganci di sostegno e accessori.
a Compresa l' int ... tamento in sito dei materiali indicati riutilizzabili dalla Direzione Lavori.

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

SOMMANO... cadauno 2,00 28,40 56,80

292 / 106 Demolizione di apparecchiature sanitarie in qualsiasi materiale, compreso il lievo di mensole, raccordi di scarico,
R.01.030.10. rubinetti, ferri, ganci di sostegno e accessori.
b Compresa l' int ... 'accatastamento in sito dei materiali indicati riutilizzabili dalla Direzione Lavori.

vaso completo di cassetta, lavelli

SOMMANO... cadauno 2,00 34,09 68,18

293 / 107 Smontaggio di radiatori, elementi radianti o aereotermi di qualsiasi dimensione e tipo, previa intercettazione
R.01.060.05. idrica dell'impianto, taglio ed accecamento delle tubazioni con idone ... di risulta giudicati inutilizzabili dalla
b Direzione Lavori con i relativi oneri di discarica.

in ghisa di qualsiasi tipo

SOMMANO... W 59´160,00 0,11 6´507,60
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Demolizioni impianti meccanici - Piano secondo  (Cat 23)

294 / 108 Demolizioni di tubazioni sanitarie di riscaldamento o gas in acciaio o altro metallo di qualsiasi diametro con
R.01.010.05. relativi sostegni e pezzi speciali, poste principalmente esterne alle ...  alle pubbliche discariche di tutti i materiali
a di risulta con i relativi oneri di discarica.

Sino a 1000 mt di sviluppo

SOMMANO... m 644,40 1,60 1´031,04

295 / 109 Demolizione di tubazioni di scarico, in ghisa, piombo, materiale plastico, o fibrocemento di qualsiasi diametro,
R.01.010.15 con relativi sostegni e pezzi speciali poste principalmente esterne ... , la pulizia ed il trasporto alle pubbliche

discariche di tutto il materiale di risulta con relativi oneri di discarica.

SOMMANO... m 12,00 1,71 20,52

296 / 110 Demolizione-smontaggio di rubinetteria, valvolame, di qualsiasi diametro e tipo, con relativi raccordi ed accessori
R.01.020.05 previa intercettazione idrica e gas della zona interessata all'  ... ezzo si intende compreso l'accatastamento in sede

dei materiali indicati riutilizzabili da parte della Direzione Lavori.

SOMMANO... kg 10,00 0,23 2,30

297 / 111 Demolizione di apparecchiature sanitarie in qualsiasi materiale, compreso il lievo di mensole, raccordi di scarico,
R.01.030.10. rubinetti, ferri, ganci di sostegno e accessori.
a Compresa l' int ... tamento in sito dei materiali indicati riutilizzabili dalla Direzione Lavori.

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

SOMMANO... cadauno 2,00 28,40 56,80

298 / 112 Demolizione di apparecchiature sanitarie in qualsiasi materiale, compreso il lievo di mensole, raccordi di scarico,
R.01.030.10. rubinetti, ferri, ganci di sostegno e accessori.
b Compresa l' int ... 'accatastamento in sito dei materiali indicati riutilizzabili dalla Direzione Lavori.

vaso completo di cassetta, lavelli

SOMMANO... cadauno 2,00 34,09 68,18

299 / 113 Smontaggio di radiatori, elementi radianti o aereotermi di qualsiasi dimensione e tipo, previa intercettazione
R.01.060.05. idrica dell'impianto, taglio ed accecamento delle tubazioni con idone ... di risulta giudicati inutilizzabili dalla
b Direzione Lavori con i relativi oneri di discarica.

in ghisa di qualsiasi tipo

SOMMANO... W 52´200,00 0,11 5´742,00
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Assistenze murarie impianti meccanici  (Cat 24)

300 / 199 Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di mezzi meccanici all'interno di murature in laterizio, pietra o
E.02.050.10 conglomerato cementizio armato e non, e loro successiva chiusura media ... oni, sino ad arrivare a quota terreno -

tutto compreso.
Apertura e chiusura tracce - in edifici uso ufficio e scolastici

SOMMANO... m3 3´045,96 1,41 4´294,80

301 / 483 Lievo e riposa di controsoffitti composti da doghe metalliche e di controsoffitti in pannelli di fibra minerale di
E.03.210.05 qualsiasi genere e forma, il tutto secondo le seguenti fasi lavor ... fettiva superficie eseguita, vuoto per pieno con

sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

SOMMANO... m2 154,33 33,96 5´241,05
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Fori Impianti Meccanici  (Cat 26)

302 / 200 Apertura di foro per attraversamento di soletta in calcestruzzo, armato o non armato, solaio in laterocemento, e
E.02.060.05 solaio in legno, onde permettere il passaggio di condotte di aerazi ... lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.
Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

SOMMANO... cadauno 12,00 118,04 1´416,48
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Impianti Elettrici  (SpCat 3)
Impianto elettrico - Piano Terra  (Cat 7)

303 / 201 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna
62.1.OH5.12. in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CE ... ea mediante cartellino riportante il tipo
A di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 7x1,5 mm²

SOMMANO... m 50,00 7,94 397,00

304 / 202 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna
62.1.OH5.12. in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CE ... ea mediante cartellino riportante il tipo
C di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 12x1,5 mm²

SOMMANO... m 30,00 11,49 344,70

305 / 203 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati
62.1.OH5.70. in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio, conf ... a mediante cartellino riportante il tipo di cavo,
A la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 2x0,75 mm²

SOMMANO... m 60,00 2,56 153,60

306 / 204 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati
62.1.OH5.70. in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio, conf ... inea mediante cartellino riportante il tipo di
B cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 2x1 mm²

SOMMANO... m 100,00 3,14 314,00

307 / 205 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posato sotto traccia o entro
62.5.QZ1.11. pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 ... alta di cemento, i collegamenti, gli
A accessori. Per ogni punto luce con una accensione

Punto luce aggiunto sotto traccia

SOMMANO... cadauno 4,00 22,05 88,20

308 / 206 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posato a vista o
62.5.QZ1.12. entro controsoffitti con grado di protezione minimo IP54, condu ... on supporti a collare, i collegamenti, gli
A accessori. Per ogni punto luce con una accensione

Punto luce aggiunto esterno

SOMMANO... cadauno 35,00 24,03 841,05

309 / 207 Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla linea
62.5.QZ3.01. principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante c ... ne da 25 mm con copriforo e placca in
C materiale termoplastico

Predisposizione punto terminale dati/telefonico/televisivo

SOMMANO... cadauno 16,00 20,16 322,56

310 / 208 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione apparecchiature e componenti in derivazione dalla linea
62.5.QZ3.04. principale, realizzato con cavo NO7VK/FROR di sezione fino a 1,5 mm² com ... a di cemento, piccoli fori,
B collegamenti ed accessori. Per ogni punto a 3 conduttori

Punto alimentazione apparecchiature

SOMMANO... cadauno 20,00 20,66 413,20

311 / 209 Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento di tipo rotativo in materiale plastico con manopola rossa
62.5.QZ4.01. luchettabile su flangia gialla esecuzione IP65 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, accessori. 2P, In =
A 16 A

Sezionatore
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SOMMANO... cadauno 15,00 50,26 753,90

312 / 210 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con azionamento automatico alla rottura
62.5.QZ9.01. del vetro tipo Sicur Push, contatti NA+NC completo di segnalazione ... si raccordi con le tubazioni, collegamenti,
A martelletto frangivetro, accessori. Esecuzione da parete

Pulsante di sgancio

SOMMANO... cadauno 1,00 93,41 93,41

313 / 211 Fornitura e posa in opera di custodia metallica ad armadio realizzata in lamiera di acciao zincata, costituita da
PA.IE.01 elementi per il contenimento delle apparecchiature di protezione,  ... - compreso cablaggi;

- dimensioni (bxhxp): 1150x1980x252mm;
Carpenteria quadro "QGUC" SCHNEIDER PRISMA G o equivalente.

SOMMANO... a corpo 1,00 4´340,37 4´340,37

314 / 212 Fornitura e posa in opera di custodia metallica ad armadio realizzata in lamiera di acciao zincata, costituita da
PA.IE.03 elementi per il contenimento delle apparecchiature di protezione,  ... - compreso cablaggi;

- dimensioni (bxhxp): 600x1050x290mm;
Carpenteria quadro "QCCDZ" SCHNEIDER PRISMA G o equivalente.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´058,49 1´058,49

315 / 213 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo scatolato, tetrapolare, fisso, attacchi anteriori, portata
PA.IE.05 250A (40°C), tensione di impiego nominale 690V 50Hz, tension ... ri, collegamenti ausiliari, test di

funzionamento;
Interruttore SCHNEIDER NSX250B 250 + TM200D + VIGI-MH o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 1´747,35 1´747,35

316 / 214 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo scatolato, tetrapolare, fisso, attacchi anteriori, portata
PA.IE.06 250A (40°C), tensione di impiego nominale 690V 50Hz, tension ... ti ausiliari, collegamenti ausiliari, test di

funzionamento;
Interruttore SCHNEIDER NSX250B 250 + TM250D o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 1´129,28 1´129,28

317 / 215 Fornitura e posa in opera di sganciatore a lancio di corrente per apertura interruttori scatolati, alimentazione
PA.IE.08 230V, compresi collegamenti.

Sganciatore SCHNEIDER MX o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 103,65 207,30

318 / 216 Fornitura e posa in opera di energy server, montaggio su guida DIN, funzione gateway e data logger, per la
PA.IE.09 gestione energetica, compreso collegamenti;

Energy server SCHNEIDER COM'X510 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 838,80 838,80

319 / 217 Fornitura e posa in opera di multimetro per il monitoraggio dei parametri elettrici, per guida DIN, completo di
PA.IE.10 porta RS485 per comunicazione Modbus, display retroilluminato, completo di trasformatore toroidale di corrente,

compresi collegamenti;
Multimetro SCHNEIDER PM3250 + TA o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 374,26 374,26

320 / 218 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.11 240V 50Hz, tensione di isolamento 690V, potere di interruzione 16kA ...  Asi Id=300mA, portata 4x100A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER NG125A 4x100A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 706,97 706,97

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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321 / 219 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.12 240V 50Hz, tensione di isolamento 690V, potere di interruzione 16kA ... se Asi Id=300mA, portata 4x80A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER NG125A 4x80A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 706,97 706,97

322 / 220 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.13 240V 50Hz, tensione di isolamento 690V, potere di interruzione 25kA ... agnetotermici, curva C, portata 4x40A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER NG125N 4x40A o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 266,66 266,66

323 / 221 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.19 240/415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione  ... asse AC Id=30mA, portata 4x16A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60L 4x16A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 296,65 1´186,60

324 / 222 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, bipolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.22 240V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione 20kA CE ... asse AC Id=30mA, portata 2x16A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60N 2x16A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 15,00 131,95 1´979,25

325 / 223 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, bipolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.23 240V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione 20kA CE ... asse AC Id=30mA, portata 2x10A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60N 2x10A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 15,00 131,95 1´979,25

326 / 224 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, bipolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.24 240V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione 20kA CE ...  magnetotermici, curva C, portata

2x6A (40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60N 2x6A o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 63,04 63,04

327 / 225 Fornitura e posa in opera di portafusibili 3P+N, modulare, sezionabile, portata 20A, completo di fusibili
PA.IE.26 10,3x38mm di taratura adeguata, compresi collegamenti;

Sezionatore SCHNEIDER STI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 33,36 33,36

328 / 226 Fornitura e posa in opera di portafusibili 1P+N, modulare, sezionabile, portata 20A, completo di fusibile
PA.IE.27 10,3x38mm di taratura adeguata, compresi collegamenti;

Sezionatore SCHNEIDER STI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 7,00 23,73 166,11

329 / 227 Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato multipolare di Tipo 2, protezione da sovratensioni, compresi
PA.IE.29 collegamenti, avente le seguenti caratteristiche:

- 3P+N;
- tensione ...  230/400V;
- corrente nominale di scarica: 15kA;
- dimensioni: 8 unità DIN;
Limitatore SCHNEIDER iPRD40r o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 399,91 399,91
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330 / 228 Fornitura e posa in opera di relè passo-passo, modulare, 1NA, alimentazione 230V, portata 16A, compresi
PA.IE.30 collegamenti;

Relè SCHNEIDER iTL o equivalente.

SOMMANO... cadauno 8,00 32,78 262,24

331 / 229 Fornitura e posa in opera di contattore, modulare, 2NA, alimentazione 230V, portata 16A, compresi collegamenti;
PA.IE.31 Contattore SCHNEIDER iCT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 37,52 112,56

332 / 230 Fornitura e posa in opera di commutatore, modulare, 1 circuito, 3 posizioni, tensione nominale 250V, portata
PA.IE.32 20A, compresi collegamenti;

Commutatore SCHNEIDER iSSW o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 19,78 59,34

333 / 231 Fornitura e posa in opera di interruttore orario e crepuscolare, per guida DIN, completo di cellula fotoelettrica di
PA.IE.33 tipo murale, display retroilluminato, regolazione sensibilità l ... ne 230V, portata contatti 1A, compresi

collegamenti;
Interruttore crepuscolare SCHNEIDER IC2000P+ 2,2100 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 272,93 272,93

334 / 232 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato modulare, ingresso 230V 50Hz, uscita 24V, potenza 60W;
PA.IE.34 Alimentatore SCHNEIDER PHASEO o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 101,80 203,60

335 / 233 Fornitura e posa in opera di collegamenti interni per i circuiti di potenza ed ausiliari, realizzati con conduttori
PA.IE.35 unipolari isolati, tipo FG17, disposti entro cacanaline e/o prof ... elle apparecchiature, indipendentemente dalla

taratura delle protezioni; comunque la sezione minima ammessa è di 1,5mmq.

SOMMANO... cadauno 1,00 341,40 341,40

336 / 234 Punto IP40 con apparecchiature di comando in cassetta di contenimento in PVC posta in vista (IP40)
PA.IE.36 comprensivo di:

- quota parte di linea principale di alimentazione proveniente d ...  in opera, completamente funzionante,
compreso ogni onere.
Punto luce in vista TAZ con comando interrotto - (PVC-IP40)

SOMMANO... cadauno 3,00 79,55 238,65

337 / 235 Punto IP40 con apparecchiature di comando in cassetta di contenimento in PVC posta in vista (IP40)
PA.IE.37 comprensivo di:

- quota parte di linea principale di alimentazione proveniente d ... ra, completamente funzionante, compreso ogni
onere.
Punto luce in vista TAZ con comando a doppio pulsante - (PVC-IP40)

SOMMANO... cadauno 3,00 84,55 253,65

338 / 236 Punto presa IP67 con apparecchiature in cassetta di contenimento isolante IP67, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.41 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal q ... n opera, completamente funzionante,

compreso ogni onere.
Punto presa industriale a vista TAZ 2x16A+T (ALLUMINIO IP67).

SOMMANO... cadauno 4,00 292,50 1´170,00

339 / 237 Punto presa IP67 con apparecchiature in cassetta di contenimento isolante IP67, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.42 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal q ... n opera, completamente funzionante,

compreso ogni onere.
Punto presa industriale a vista TAZ 3x16A+T (ALLUMINIO IP67).

SOMMANO... cadauno 4,00 305,56 1´222,24
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340 / 238 Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa a pavimento per prese di servizio, adatta ad installazioni su
PA.IE.43 pavimenti trattati a secco o con lavaggio umido, costituita da conte ...  di montaggio e di installazione.

Torretta a scomparsa a pavimento tipo OBO BETTERMAN Service Outlets GES o equivalente.

SOMMANO... cadauno 13,00 304,37 3´956,81

341 / 239 Punto predisposizione dati IP40 in cassetta di contenimento isolante IP40, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.44 - quota parte della scatola di derivazione principale ed oneri relativi a ...

- il tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto predisposizione TAZ dati (PVC IP40).

SOMMANO... cadauno 4,00 64,30 257,20

342 / 240 Punto predisposizione dati IP40 in cassetta di contenimento isolante IP40, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.45 - quota parte della scatola di derivazione principale ed oneri relativi a ...

- il tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto predisposizione PVC dati (PVC IP40).

SOMMANO... cadauno 1,00 32,86 32,86

343 / 241 Punto luce aggiunto in parallelo al primo comprensivo di:
PA.IE.46 - linea in cavo 1(2x2,5)+PE tipo FG16OM16 posta entro tubo in acciaio zincato (TAZ), derivato dal punto di

alimentazione d ... dente;
- il tutto posto in opera, completamente funzionate, compreso ogni onere
Punto luce aggiunto in parallelo (TAZ).

SOMMANO... cadauno 13,00 54,53 708,89

344 / 242 Punto alimentazione fissa posto sotto traccia, comprensivo di:
PA.IE.47 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal quadro di pertinenza o di zona realizzata in cavo

...  tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto alimentazione utenza fissa sotto traccia.

SOMMANO... cadauno 4,00 59,27 237,08

345 / 243 Punto alimentazione fissa a vista, comprensivo di:
PA.IE.48 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal quadro di pertinenza o di zona realizzata in cavo

tipo FG16OM1 ...  tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto alimentazione utenza fissa a vista (TAZ).

SOMMANO... cadauno 4,00 86,73 346,92

346 / 244 Punto lampada comprensivo di:
PA.IE.49 - portalampada E27 in poliestere rinforzato, camicia liscia e vite di blocco, colore bianco;

- lampada a LED 15W;
- il tutto posto in opera, completamente funzionate, compreso ogni onere
Punto lampada.

SOMMANO... cadauno 47,00 18,67 877,49

347 / 245 Fornitura e posa in opera di presa USB per la ricarica di dispositivi elettronici, del tipo modulare in contenitore
PA.IE.52 predisposto (torretta a pavimento), tensione 5Vdc, fino a 750mA, alimentazione 230Vac, compreso ogni onere ed

accessorio per dare la presa perfettamente funzionante.
Punto presa USB.

SOMMANO... cadauno 10,00 23,73 237,30

348 / 246 Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione incendio indirizzabile a 2 loop con protocollo Advanced e CLIP
PA.IE.53 con display 7" touch a colori, espandibile a 4 loop tramite scheda  ... pera funzionante e perfettamente finita a

regola d’arte.
Centrale rivelazione incendio NOTIFIER AM-8200 o equivalente.

SOMMANO... a corpo 1,00 2´886,76 2´886,76
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349 / 247 Fornitura e posa in opera di scheda di ampliamento di ulteriori 2 Loop Advanced, fino a 159 sensori per loop e
PA.IE.54 fino a 380 moduli tra i due loop (159 indirizzi fisici per loop + 64  ... re l’opera funzionante e perfettamente finita

a regola d’arte.
Scheda ampliamento loop NOTIFIER LIB-8200 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 1´636,84 1´636,84

350 / 248 Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo per sistema rivelazione incendio, 12V 17-18Ah, compresi e
PA.IE.55 compensati tutti gli oneri per l'installazione e gli accessori per dare l'accumulatore funzionante e perfettamente

finito a regola d'arte.
Accumulatore NOTIFIER BAT-02 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 60,24 120,48

351 / 249 Fornitura e posa in opera di telaio metallico per l'installazione fissa dei cavi a parete e rimozione semplificata
PA.IE.56 della centrale, completo di copertura rimovibile in plastica este ... per dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Telaio metallico NOTIFIER AM-82-TOP o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 239,91 239,91

352 / 250 Fornitura e posa in opera di scheda servizi per centrale AM-8200, 2 porte seriali RS232/RS485 per stampante e
PA.IE.58 terminali LCD di box e 2 porte CanBus per collegamento sulla rete CanB ... r dare l’opera funzionante e

perfettamente finita a regola d’arte.
Scheda interfaccia NOTIFIER AM82-2S2C o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 251,66 251,66

353 / 251 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico GSM/GPRS con programmazione da display Touch-Screen
PA.IE.59 da 2,8" multifunzione, dotato di 6 ingressi di allarme configurabili e 4 usc ... pera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Combinatore telefonico GSM/GPRS NOTIFIER DS100 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 436,72 436,72

354 / 252 Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led, potenza
PA.IE.60 acustica max. 102dB ad un metro, dotata di funzione di autodiagnosi, colo ...  per dare l’opera funzionante e

perfettamente finita a regola d’arte.
Sirena per esterno NOTIFIER DSE1-EN o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 228,62 228,62

355 / 253 Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo per sistema rivelazione incendio, 12V 1,1Ah, compresi e
PA.IE.61 compensati tutti gli oneri per l'installazione e gli accessori per dare  ... essari per dare l’opera funzionante e

perfettamente finita a regola d’arte.
Accumulatore NOTIFIER BAT-08 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 28,80 28,80

356 / 254 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione
PA.IE.62 della luce, dotato di protocollo digitale avanzato che garan ...  l’opera funzionante e perfettamente finita a regola

d’arte.
Rivelatore ottico di fumo NOTIFIER NFXI-OPT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 32,00 148,37 4´747,84

357 / 255 Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico indirizzabile, costituito da un doppio termistore,
PA.IE.69 intervento con veloce incremento di temperatura (10° al minuto) od al  ... ra funzionante e perfettamente finita a

regola d’arte.
Rivelatore termovelocimetrico NOTIFIER NFXI-TDIFF o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 119,16 119,16
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358 / 256 Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico d'allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti, custodia
PA.IE.63 trasparente.

Caratteristiche tecniche:
- tensione di funzionamento: ... pera funzionante e perfettamente finita a regola d’arte.
Ripetitore ottico di allarme NOTIFIER INDICATOR o equivalente.

SOMMANO... cadauno 17,00 30,59 520,03

359 / 257 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale indirizzato a rottura di vetro, completo di scatola di montaggio,
PA.IE.64 installazione a vista, dotato di chiave di test, morsettiera plung a ... er dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pulsante NOTIFIER M5A-RP02SG-N026-01 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 102,32 409,28

360 / 258 Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-
PA.IE.65 23, in materiale incombustibile e non propagante l'incendio, pellico ... re l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pannello ottico-acustico NOTIFIER PAN1-EU o equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 181,26 725,04

361 / 259 Fornitura e posa in opera di modulo 1 uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, con uscita controllata
PA.IE.66 con contatto in scambio libero da potenziale e selezionabile t ... ssari per dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Modulo 1 uscita NOTIFIER M701 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 87,98 351,92

362 / 260 Fornitura e posa in opera di modulo 1 uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate dotato di contatti NA e
PA.IE.67 NC, per arresto UTA, indirizzato per mezzo di selettori rotant ... i per dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Modulo 1 uscita NOTIFIER M701-240 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 132,97 132,97

363 / 261 Programmazione e attivazione sistema rivelazione incendio.
PA.IE.70

SOMMANO... a corpo 1,00 789,36 789,36

364 / 262 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.73 alluminio con emissione 40° Cutt Off, vetro di protezione, temperatura ...  perfettamente funzionante.

Apparecchio ad incasso a LED 7,5W IP44 ESSE-CI HALL LED MINI cod. 38VT7L440B o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 45,29 90,58

365 / 263 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.74 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... recchio perfettamente funzionante.

Apparecchio ad incasso a LED 18W IP44 ESSE-CI HALL LED cod. 38VS18L470 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 5,00 80,60 403,00

366 / 264 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.75 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... onante.

Apparecchio ad incasso a LED 18W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI HALL LED cod. 38VS18L470EM
o equivalente.

SOMMANO... cadauno 5,00 194,56 972,80

367 / 265 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.76 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... onante.

Apparecchio ad incasso a LED 25W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI HALL LED cod. 38VS25L470EM
o equivalente.
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SOMMANO... cadauno 2,00 200,18 400,36

368 / 266 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.77 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... hio perfettamente funzionante.

Apparecchio ad incasso a LED 18W IP65 ESSE-CI HALL LED cod. 38VT18L470M65 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 150,42 300,84

369 / 267 Formazione in opera di apparecchio a parete, con corpo in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche,
PA.IE.78 diffusore in PMMA per emissione soft, temperatura di colore 4000K, fl ... e funzionante.

Apparecchio a parete a LED 24W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI LOGIC cod. 09PG24L4EM o
equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 281,23 1´124,92

370 / 268 Formazione in opera di proiettore con corpo in alluminio, ottica wide flood 40°, orientabile, temperatura di colore
PA.IE.79 3000K, flusso luminoso 1836lm, CRI > 80, grado di protezione IP6 ... chio perfettamente funzionante.

Proiettore a pavimento a LED 18,7W IP66 IGUZZINI WOODY cod. 3.BU87.015.0 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 330,80 661,60

371 / 269 CANALE METALLICO FORATO
Q.02.010.46. Fornitura e posa in opera di canale metallico forato marcato CE, per il contenimento di linee elettriche, in lamiera
b di acciaio zincata a caldo per immersio ...  materia di sicurezza.

Sistema di riferimento equivalente alla serie SKS Obo Bettemann
Canale metallico forato 200x85

SOMMANO... m 5,00 31,72 158,60

372 / 270 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
Q.02.020.06. Fornitura e posa in vista su murature di qualunque genere (opere murarie per apertura e chiusura di tracce pagate
d a parte) di tubo plastico flessibile pesa ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo fless. PVC diam 32 mm

SOMMANO... m 670,00 3,42 2´291,40

373 / 271 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
Q.02.020.06. Fornitura e posa in vista su murature di qualunque genere (opere murarie per apertura e chiusura di tracce pagate
e a parte) di tubo plastico flessibile pesa ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo fless. PVC diam 40 mm

SOMMANO... m 550,00 3,94 2´167,00

374 / 272 TUBAZIONE RIGIDA PVC
Q.02.020.11. Posa in vista su murature di qualunque genere di tubo plastico rigido pesante autoestinguente (Classificazione
c 3321) CEI 23-54, completo di scatole di derivazi ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo rigido PVC diam 25 mm

SOMMANO... m 170,00 4,58 778,60

375 / 273 TUBAZIONE RIGIDA PVC
Q.02.020.11. Posa in vista su murature di qualunque genere di tubo plastico rigido pesante autoestinguente (Classificazione
d 3321) CEI 23-54, completo di scatole di derivazi ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo rigido PVC diam 32 mm

SOMMANO... m 100,00 5,42 542,00

376 / 274 TUBO POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CORRUGATO
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Q.02.020.20. Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) leggero e flessibile (resistenza a
g schiacciamento 450N), a dopp ... einterro.

Scavo e reinterro pagati a parte.

Del diametro interno di:
Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 63 mm

SOMMANO... m 50,00 7,54 377,00

377 / 275 TUBO ACCIAIO ZINCATO
Q.02.020.21. Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato passo metrico 1,5 ISO; prodotto in conformità alle
b norme CEI EN 61386 - 1, CEI EN 61386 - 21 e C ...  pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Del diametro nominale di:
Tubo in acciaio zincato diam. 25 mm

SOMMANO... m 90,00 16,63 1´496,70

378 / 276 TUBO ACCIAIO ZINCATO
Q.02.020.21. Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato passo metrico 1,5 ISO; prodotto in conformità alle
c norme CEI EN 61386 - 1, CEI EN 61386 - 21 e C ...  pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Del diametro nominale di:
Tubo in acciaio zincato diam. 32 mm

SOMMANO... m 150,00 17,95 2´692,50

379 / 277 CANALE PVC CHIUSO PER INTERNI
Q.02.05.20.c Fornitura e posa in opera di canale chiuso in PVC dotato di guide sulla base, completo di coperchio antiurto ed

autoestinguente smontabile con attrezz ... oprre a preventiva campionatura per accettazione da parte della D.L.
Della sezione di:
Canale chiuso in PVC 100 x 40 mm

SOMMANO... m 8,00 17,23 137,84

380 / 278 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V
Q.03.030.11. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG17 (ex N07G9 - K) 450/750V unipolare, con
b conduttore in rame fl ... cestello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo unipolare tipo FG17 (ex N07G9-K ) 450/750 V 2,5 mmq

SOMMANO... m 300,00 1,35 405,00

381 / 279 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V
Q.03.030.11. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG17 (ex N07G9 - K) 450/750V unipolare, con
h conduttore in rame fl ... n cestello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo unipolare tipo FG17 (ex N07G9-K ) 450/750 V 35 mmq

SOMMANO... m 10,00 7,59 75,90

382 / 280 CAVO ELETTRICO UNIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16(O)M16 (ex FG7(O)M1) 0.6/1 KV
Q.03.060.06. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV, con cond ... sto in
h tubo, canale o su tenditore d'acciaio pagati a parte.

Cavo unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV   1x35 mmq

SOMMANO... m 5,00 6,80 34,00

383 / 281 CAVO ELETTRICO UNIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16(O)M16 (ex FG7(O)M1) 0.6/1 KV
Q.03.060.06.l Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV, con cond ... sto in

tubo, canale o su tenditore d'acciaio pagati a parte.
Cavo unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV   1x70 mmq

SOMMANO... m 15,00 11,78 176,70

384 / 282 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
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b tello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.
Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 2,5  mmq

SOMMANO... m 750,00 4,37 3´277,50

385 / 283 CAVO ELETTRICO QUADRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.21. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con condut ... o);
a comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo quadripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 4 x 1,5  mmq

SOMMANO... m 70,00 3,73 261,10

386 / 284 CAVO ELETTRICO PENTAPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.26. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con condutt ... lo);
b comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo pentapolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 5 x 2,5  mmq

SOMMANO... m 25,00 5,72 143,00

387 / 285 CAVO ELETTRICO PENTAPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.26. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con condutt ... ello);
c comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo pentapolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 5 x 4  mmq

SOMMANO... m 50,00 7,65 382,50

388 / 286 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
a scatola di deriva ... flessibile pesante (Classificazione 3321) CEI 23-55 nero o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

SOMMANO... cadauno 5,00 44,09 220,45

389 / 287 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
b scatola di deriva ... co flessibile pesante (Classificazione 3321) CEI 23-55 nero o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - deviatore luminoso

SOMMANO... cadauno 2,00 48,16 96,32

390 / 288 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
c scatola di deriva ... ico flessibile pesante (Classificazione 3321) CEI 23-55 nero o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

SOMMANO... cadauno 16,00 44,63 714,08

391 / 289 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
g scatola di deriva ... o o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - interruttore ad infrarossi, soglia crepuscolare e temporizzazioni regolabili

SOMMANO... cadauno 9,00 117,92 1´061,28

392 / 290 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC  IN VISTA
Q.04.010.11. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (ex N07G9-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
a scato ... alsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso

SOMMANO... cadauno 1,00 66,44 66,44

393 / 291 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.020.06. Esecuzione in opera di punto presa bipolare con cavi di tipo FG17 (ex N07G9-K) della sezione di 1,5 mmq (per
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i prese da  ... I 23-55 nero da 25 mm
Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)

SOMMANO... cadauno 25,00 49,83 1´245,75

394 / 292 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
Q.04.020.11. Esecuzione in opera di punto presa bipolare con cavi di tipo FG17 (ex N07G9 - K) della sezione di 1,5 mmq ( ...
i le tracce.

Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)

SOMMANO... cadauno 7,00 70,55 493,85

395 / 293 IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA
Q.04.071.05 Esecuzione di impianto localizzato di chiamata per disabili realizzato con cavi di tipo FG17 (ex N07G9 - K) della

sezione di  ... io di tubazioni e scatole con gesso con la pulizia dei locali.
Impianto di chiamata allarme per disabili sottotraccia.

SOMMANO... cadauno 1,00 147,42 147,42

396 / 294 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
Q.04.081.25. Sovraprezzo a punto presa per aggiunta, con collegamento a repiquage, di frutto presa , sistema di fissaggio al
c supporto a scatto;  ... frutto e placca in resina di tipo e colore a scelta della D.L. e della Committenza.

Frutto presa 10/16A 2P+T UNEL P30

SOMMANO... cadauno 32,00 7,35 235,20

397 / 295 PLAFONIERA IP 65 CON REATTORE ELETTRONICO PER TUBI FLUORESCENTI T5
Q.06.030.05. Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti grado di protezione IP 65, con corpo base e schermo
a ... ttoporre obbligatoriamente, come campionatura, a preventiva accettazione della D.L.

Plafoniera IP65 - 1 tubo da 28 W

SOMMANO... cadauno 1,00 63,23 63,23

398 / 296 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - LED ( PREDISPOSTO PER
Q.06.240.09. COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO) 1-2h AUTONOMIA
a Fornitura e posa in opera di comple ...  medio 260 Lm, 4,8V - 1,6Ah, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo

Exiway-One-Led  - Dardo Schneider El. o equival.

SOMMANO... cadauno 13,00 228,86 2´975,18

399 / 297 DISPOSITIVO DI CONTROLLO CENTRALIZZ. COMPLESSI AUTONOMI- MAX 100 APPARECCHI
Q.06.240.17. Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per il controllo centralizzato di complessi autonom ... a
a accettazione della D.L.

Del tipo:
Controllo centralizzato di complessi autonomi  - tipo Dardo Plus OVA o equivalente

SOMMANO... cadauno 1,00 837,60 837,60

400 / 298 STAMPANTE PER CONTROLLO CENTRALIZZ. COMPLESSI AUTONOMI- MAX 100 APPARECCHI
Q.06.240.18. Fornitura e posa in opera di stampante  per il  collegamento tramite cavo seriale RS485 di max 4 disposti ... e
a campionatura,  a preventiva accettazione della D.L.

Del tipo:
Stampante - tipo Dardo Plus Printer OVA o equivalente

SOMMANO... cadauno 1,00 1´151,10 1´151,10

401 / 299 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06 Esecuzione di collegamento equipotenziale supplementare in locale indicato dalla D.L. per la realizzazione delle

connessioni elettriche tr ...  segnalata con apposito simbolo, per consentire l' ispezione del collegamento.
Collegamento equipotenziale supplementare

SOMMANO... cadauno 20,00 30,42 608,40
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402 / 300 COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Q.07.030.07 Esecuzione in locale indicato dalla D.L. di un collettore principale o nodo di terra al quale vengono collegati il

conduttore di terra ed il condutto ... tilizzo di adeguati ponteggi nel pieno rispetto delle normative in materia di
sicurezza.
Collettore principale di terra.

SOMMANO... cadauno 1,00 98,44 98,44

403 / 301 CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCO
Q.11.050.20 Fornitura e posa in opera per i collegamenti di tutte le apparecchiature in campo per l'impianto sicurezza incendio,

di cavo ... teggi nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.
Cavo twistato e schermato 2x1,5mmq resistente al fuoco

SOMMANO... m 160,00 2,10 336,00

404 / 302 CAVO FTG10OM1 RESISTENTE AL FUOCO
Q.11.050.22. Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 0,6/1 kV  (tipo RF31-22 Pirelli o
a equivalente) CEI 20-36 CEI 20-45.

Cavo posto ... nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Del tipo:
Cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 2x2,5 mmq

SOMMANO... m 55,00 4,10 225,50

405 / 303 SIGILLATURA REI ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONI
Q.11.055.05 Fornitura e posa in opera di prodotto specifico adatto alla protezione dal fuoco di condutture elettriche nei

passaggi tra compar ... parte della D.L.
Per singola sigillatura di passaggio dorsali cavi:
Sigillatura REI attraversamento compartimentazioni.

SOMMANO... cadauno 10,00 55,00 550,00

406 / 304 ASCIUGAMANI  ELETTRICO PROFESSIONALE
Q.15.041.05 Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico professionale da derivare dalla linea in transito (pagata a parte) ;

completo di: tubazione  ... omunque da sottoporre obbligatoriamente, come campionatura,  a preventiva
accettazione della D.L.
Asciugamani elettrico.

SOMMANO... cadauno 3,00 416,21 1´248,63

407 / 305 PREDISPOSIZIONE PUNTO TERMOSTATO AMBIENTE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
Q.15.060.08 SOTTOTRACCIA

Esecuzione in opera di predisposizione per punto termostato ambiente.
Costituita da:
Posa sotto ... o di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.
Esclusa la chiusura delle tracce.
Predisposizione punto termostato.

SOMMANO... cadauno 11,00 18,00 198,00

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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Impianto elettrico - Piano Primo  (Cat 8)

408 / 306 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG7OM1 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna
62.1.OH5.12. in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 III, CE ... ea mediante cartellino riportante il tipo
A di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 7x1,5 mm²

SOMMANO... m 250,00 7,94 1´985,00

409 / 307 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati
62.1.OH5.70. in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio, conf ... a mediante cartellino riportante il tipo di cavo,
A la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 2x0,75 mm²

SOMMANO... m 120,00 2,56 307,20

410 / 308 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati
62.1.OH5.70. in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio, conf ... inea mediante cartellino riportante il tipo di
B cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 2x1 mm²

SOMMANO... m 130,00 3,14 408,20

411 / 309 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posato sotto traccia o entro
62.5.QZ1.11. pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 ... alta di cemento, i collegamenti, gli
A accessori. Per ogni punto luce con una accensione

Punto luce aggiunto sotto traccia

SOMMANO... cadauno 17,00 22,05 374,85

412 / 310 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posato a vista o
62.5.QZ1.12. entro controsoffitti con grado di protezione minimo IP54, condu ... on supporti a collare, i collegamenti, gli
A accessori. Per ogni punto luce con una accensione

Punto luce aggiunto esterno

SOMMANO... cadauno 61,00 24,03 1´465,83

413 / 311 Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla linea
62.5.QZ3.01. principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante c ... ne da 25 mm con copriforo e placca in
C materiale termoplastico

Predisposizione punto terminale dati/telefonico/televisivo

SOMMANO... cadauno 38,00 20,16 766,08

414 / 312 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione apparecchiature e componenti in derivazione dalla linea
62.5.QZ3.04. principale, realizzato con cavo NO7VK/FROR di sezione fino a 1,5 mm² com ... a di cemento, piccoli fori,
B collegamenti ed accessori. Per ogni punto a 3 conduttori

Punto alimentazione apparecchiature

SOMMANO... cadauno 33,00 20,66 681,78

415 / 313 Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento di tipo rotativo in materiale plastico con manopola rossa
62.5.QZ4.01. luchettabile su flangia gialla esecuzione IP65 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, accessori. 2P, In =
A 16 A

Sezionatore

SOMMANO... cadauno 18,00 50,26 904,68

416 / 314 NOLEGGIO DI PONTE MOBILE CON RUOTE
B.01.005.05 Nolo di ponte mobile con ruote, prefabbricato in tubo di lega, dimensioni ml.4,00x4,00, altezza fino a ml.10,00,

per interno ed esterno di edific ...  corpo - tutto compreso
art. B.01.005.10: a giornata - tutto compreso
Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giorno

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 708´154,27



pag. 70

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 708´154,27

SOMMANO... a corpo 1,00 67,12 67,12

417 / 315 NOLEGGIO DI PONTE MOBILE CON RUOTE
B.01.005.10 Nolo di ponte mobile con ruote, prefabbricato in tubo di lega, dimensioni ml.4,00x4,00, altezza fino a ml.10,00,

per interno ed esterno di edific ... - tutto compreso
art. B.01.005.10: a giornata - tutto compreso
Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successive

SOMMANO... giorno 5,00 22,27 111,35

418 / 316 Fornitura e posa in opera di custodia metallica ad armadio realizzata in lamiera di acciao zincata, costituita da
PA.IE.02 elementi per il contenimento delle apparecchiature di protezione,  ...  compreso cablaggi;

- dimensioni (bxhxp): 1150x1830x252mm;
Carpenteria quadro "QPPUC" SCHNEIDER PRISMA G o equivalente.

SOMMANO... a corpo 1,00 3´029,52 3´029,52

419 / 317 Fornitura e posa in opera di multimetro per il monitoraggio dei parametri elettrici, per guida DIN, completo di
PA.IE.10 porta RS485 per comunicazione Modbus, display retroilluminato, completo di trasformatore toroidale di corrente,

compresi collegamenti;
Multimetro SCHNEIDER PM3250 + TA o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 374,26 374,26

420 / 318 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.14 240/415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione  ... agnetotermici, curva C, portata 4x50A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60H 4x50A o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 161,67 161,67

421 / 319 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, bipolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.20 240V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione 10kA CE ... asse AC Id=30mA, portata 2x16A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60A 2x16A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 25,00 112,54 2´813,50

422 / 320 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, bipolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.21 240V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione 10kA CE ... asse AC Id=30mA, portata 2x10A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60A 2x10A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 16,00 112,54 1´800,64

423 / 321 Fornitura e posa in opera di interruttore non automatico, tetrapolare, fisso, portata 125A (40°C), tensione di
PA.IE.25 impiego nominale 415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, classe AC22A, collegamenti, test di funzionamento,

compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER iSW 125 4P o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 166,01 166,01

424 / 322 Fornitura e posa in opera di portafusibili 3P+N, modulare, sezionabile, portata 20A, completo di fusibili
PA.IE.26 10,3x38mm di taratura adeguata, compresi collegamenti;

Sezionatore SCHNEIDER STI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 33,36 33,36

425 / 323 Fornitura e posa in opera di portafusibili 1P+N, modulare, sezionabile, portata 20A, completo di fusibile
PA.IE.27 10,3x38mm di taratura adeguata, compresi collegamenti;

Sezionatore SCHNEIDER STI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 8,00 23,73 189,84
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426 / 324 Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato multipolare di Tipo 2, protezione da sovratensioni, compresi
PA.IE.28 collegamenti, avente le seguenti caratteristiche:

- 4P;
- tensione n ...  230/400V;
- corrente nominale di scarica: 15kA;
- dimensioni: 8 unità DIN;
Limitatore SCHNEIDER iPRD40r o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 393,20 393,20

427 / 325 Fornitura e posa in opera di relè passo-passo, modulare, 1NA, alimentazione 230V, portata 16A, compresi
PA.IE.30 collegamenti;

Relè SCHNEIDER iTL o equivalente.

SOMMANO... cadauno 11,00 32,78 360,58

428 / 326 Fornitura e posa in opera di contattore, modulare, 2NA, alimentazione 230V, portata 16A, compresi collegamenti;
PA.IE.31 Contattore SCHNEIDER iCT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 37,52 75,04

429 / 327 Fornitura e posa in opera di commutatore, modulare, 1 circuito, 3 posizioni, tensione nominale 250V, portata
PA.IE.32 20A, compresi collegamenti;

Commutatore SCHNEIDER iSSW o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 19,78 19,78

430 / 328 Fornitura e posa in opera di interruttore orario e crepuscolare, per guida DIN, completo di cellula fotoelettrica di
PA.IE.33 tipo murale, display retroilluminato, regolazione sensibilità l ... ne 230V, portata contatti 1A, compresi

collegamenti;
Interruttore crepuscolare SCHNEIDER IC2000P+ 2,2100 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 272,93 272,93

431 / 329 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato modulare, ingresso 230V 50Hz, uscita 24V, potenza 60W;
PA.IE.34 Alimentatore SCHNEIDER PHASEO o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 101,80 101,80

432 / 330 Fornitura e posa in opera di collegamenti interni per i circuiti di potenza ed ausiliari, realizzati con conduttori
PA.IE.35 unipolari isolati, tipo FG17, disposti entro cacanaline e/o prof ... elle apparecchiature, indipendentemente dalla

taratura delle protezioni; comunque la sezione minima ammessa è di 1,5mmq.

SOMMANO... cadauno 1,00 341,40 341,40

433 / 331 Punto IP40 con apparecchiature di comando in cassetta di contenimento in PVC posta in vista (IP40)
PA.IE.37 comprensivo di:

- quota parte di linea principale di alimentazione proveniente d ... ra, completamente funzionante, compreso ogni
onere.
Punto luce in vista TAZ con comando a doppio pulsante - (PVC-IP40)

SOMMANO... cadauno 1,00 84,55 84,55

434 / 332 Punto IP40 con apparecchiature di comando in cassetta di contenimento in PVC posta in vista (IP40)
PA.IE.38 comprensivo di:

- quota parte di linea principale di alimentazione proveniente d ...  in opera, completamente funzionante,
compreso ogni onere.
Punto luce in vista TAZ con comando a pulsante - (PVC-IP40)

SOMMANO... cadauno 12,00 80,08 960,96

435 / 333 Punto luce con apparecchiature di comando da incasso, serie componibile in scatola di contenimento isolante,
PA.IE.39 posta sotto traccia o su mobile, con suppporto di fissaggio e placca in ... tto posto in opera, completamente
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funzionante, compreso ogni onere.
Punto sotto traccia con comando a doppio pulsante.

SOMMANO... cadauno 2,00 61,33 122,66

436 / 334 Punto presa IP40 con apparecchiature in cassetta di contenimento isolante IP40, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.40 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal q ... to in opera, completamente funzionante,

compreso ogni onere.
Punto presa a vista TAZ 2x10/16A+T Universale (PVC IP40).

SOMMANO... cadauno 4,00 93,17 372,68

437 / 335 Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa a pavimento per prese di servizio, adatta ad installazioni su
PA.IE.43 pavimenti trattati a secco o con lavaggio umido, costituita da conte ...  di montaggio e di installazione.

Torretta a scomparsa a pavimento tipo OBO BETTERMAN Service Outlets GES o equivalente.

SOMMANO... cadauno 18,00 304,37 5´478,66

438 / 336 Punto predisposizione dati IP40 in cassetta di contenimento isolante IP40, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.45 - quota parte della scatola di derivazione principale ed oneri relativi a ...

- il tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto predisposizione PVC dati (PVC IP40).

SOMMANO... cadauno 1,00 32,86 32,86

439 / 337 Punto luce aggiunto in parallelo al primo comprensivo di:
PA.IE.46 - linea in cavo 1(2x2,5)+PE tipo FG16OM16 posta entro tubo in acciaio zincato (TAZ), derivato dal punto di

alimentazione d ... dente;
- il tutto posto in opera, completamente funzionate, compreso ogni onere
Punto luce aggiunto in parallelo (TAZ).

SOMMANO... cadauno 4,00 54,53 218,12

440 / 338 Punto alimentazione fissa posto sotto traccia, comprensivo di:
PA.IE.47 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal quadro di pertinenza o di zona realizzata in cavo

...  tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto alimentazione utenza fissa sotto traccia.

SOMMANO... cadauno 4,00 59,27 237,08

441 / 339 Punto alimentazione fissa a vista, comprensivo di:
PA.IE.48 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal quadro di pertinenza o di zona realizzata in cavo

tipo FG16OM1 ...  tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto alimentazione utenza fissa a vista (TAZ).

SOMMANO... cadauno 2,00 86,73 173,46

442 / 340 Punto lampada comprensivo di:
PA.IE.49 - portalampada E27 in poliestere rinforzato, camicia liscia e vite di blocco, colore bianco;

- lampada a LED 15W;
- il tutto posto in opera, completamente funzionate, compreso ogni onere
Punto lampada.

SOMMANO... cadauno 77,00 18,67 1´437,59

443 / 341 Fornitura e posa in opera di linea in cavo flessibile multipolare non propagante l'incendio, a basso sviluppo di
PA.IE.50 fumi, isolato con gomma etilenpropilenica HEPR ad alto modulo G16 e ...  35328, CEI UNEL 35016, EN 50575

e provvisto di stampigliatura in rilievo sulla guaina di marchio IMQ;
FG16OM16 5x35mmq

SOMMANO... m 25,00 33,70 842,50

444 / 342 Fornitura e posa in opera di cavo Modbus 485 twistato e schermato, conduttore flessibile di rame rosso, guaina in
PA.IE.51 LSZH, entro canalizzazioni esistenti, compreso fascette di ancorag ... azione, ecc.; in opera compreso ogni onere.
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I.M.Q. -
Cavo Modbus 485 twistato e schermato per sistemi di comunicazione.

SOMMANO... m 25,00 2,43 60,75

445 / 343 Fornitura e posa in opera di terminale di ripetizione di box con display LCD 7" touch a colori, cabinet da parete,
PA.IE.57 alimentazione esterna 24V nominali.

Nel prezzo si intendono compr ... ssari per dare l’opera funzionante e perfettamente finita a regola d’arte.
Pannello LCD NOTIFIER LCD-8200 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 886,66 886,66

446 / 344 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione
PA.IE.62 della luce, dotato di protocollo digitale avanzato che garan ...  l’opera funzionante e perfettamente finita a regola

d’arte.
Rivelatore ottico di fumo NOTIFIER NFXI-OPT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 55,00 148,37 8´160,35

447 / 345 Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico d'allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti, custodia
PA.IE.63 trasparente.

Caratteristiche tecniche:
- tensione di funzionamento: ... pera funzionante e perfettamente finita a regola d’arte.
Ripetitore ottico di allarme NOTIFIER INDICATOR o equivalente.

SOMMANO... cadauno 21,00 30,59 642,39

448 / 346 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale indirizzato a rottura di vetro, completo di scatola di montaggio,
PA.IE.64 installazione a vista, dotato di chiave di test, morsettiera plung a ... er dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pulsante NOTIFIER M5A-RP02SG-N026-01 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 102,32 306,96

449 / 347 Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-
PA.IE.65 23, in materiale incombustibile e non propagante l'incendio, pellico ... re l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pannello ottico-acustico NOTIFIER PAN1-EU o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 181,26 543,78

450 / 348 Fornitura e posa in opera di modulo 1 uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, con uscita controllata
PA.IE.66 con contatto in scambio libero da potenziale e selezionabile t ... ssari per dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Modulo 1 uscita NOTIFIER M701 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 87,98 263,94

451 / 349 Fornitura e posa in opera di cavo Can Bus resistente al fuoco EN50200, PH60, formazione 2x Awg18 (diametro
PA.IE.68 2x1,024 mm), impedenza 120Ohm, bassa attenuazione e capacità, entro canal ... azione, ecc.; in opera compreso

ogni onere. I.M.Q. -
Cavo Can Bus per sistemi di comunicazione NOTIFIER o equivalente.

SOMMANO... m 50,00 4,67 233,50

452 / 350 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.73 alluminio con emissione 40° Cutt Off, vetro di protezione, temperatura ...  perfettamente funzionante.

Apparecchio ad incasso a LED 7,5W IP44 ESSE-CI HALL LED MINI cod. 38VT7L440B o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 45,29 90,58

453 / 351 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.74 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... recchio perfettamente funzionante.

Apparecchio ad incasso a LED 18W IP44 ESSE-CI HALL LED cod. 38VS18L470 o equivalente.
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SOMMANO... cadauno 4,00 80,60 322,40

454 / 352 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.75 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... onante.

Apparecchio ad incasso a LED 18W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI HALL LED cod. 38VS18L470EM
o equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 194,56 778,24

455 / 353 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.76 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... onante.

Apparecchio ad incasso a LED 25W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI HALL LED cod. 38VS25L470EM
o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 200,18 400,36

456 / 354 Formazione in opera di apparecchio a parete, con corpo in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche,
PA.IE.78 diffusore in PMMA per emissione soft, temperatura di colore 4000K, fl ... e funzionante.

Apparecchio a parete a LED 24W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI LOGIC cod. 09PG24L4EM o
equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 281,23 1´124,92

457 / 355 CANALE METALLICO FORATO
Q.02.010.46. Fornitura e posa in opera di canale metallico forato marcato CE, per il contenimento di linee elettriche, in lamiera
b di acciaio zincata a caldo per immersio ...  materia di sicurezza.

Sistema di riferimento equivalente alla serie SKS Obo Bettemann
Canale metallico forato 200x85

SOMMANO... m 225,00 31,72 7´137,00

458 / 356 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
Q.02.020.06. Fornitura e posa in vista su murature di qualunque genere (opere murarie per apertura e chiusura di tracce pagate
c a parte) di tubo plastico flessibile pesa ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo fless. PVC diam 25 mm

SOMMANO... m 150,00 2,95 442,50

459 / 357 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
Q.02.020.06. Fornitura e posa in vista su murature di qualunque genere (opere murarie per apertura e chiusura di tracce pagate
d a parte) di tubo plastico flessibile pesa ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo fless. PVC diam 32 mm

SOMMANO... m 300,00 3,42 1´026,00

460 / 358 TUBAZIONE RIGIDA PVC
Q.02.020.11. Posa in vista su murature di qualunque genere di tubo plastico rigido pesante autoestinguente (Classificazione
c 3321) CEI 23-54, completo di scatole di derivazi ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo rigido PVC diam 25 mm

SOMMANO... m 365,00 4,58 1´671,70

461 / 359 TUBAZIONE RIGIDA PVC
Q.02.020.11. Posa in vista su murature di qualunque genere di tubo plastico rigido pesante autoestinguente (Classificazione
d 3321) CEI 23-54, completo di scatole di derivazi ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo rigido PVC diam 32 mm

SOMMANO... m 30,00 5,42 162,60
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462 / 360 TUBO ACCIAIO ZINCATO
Q.02.020.21. Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato passo metrico 1,5 ISO; prodotto in conformità alle
b norme CEI EN 61386 - 1, CEI EN 61386 - 21 e C ...  pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Del diametro nominale di:
Tubo in acciaio zincato diam. 25 mm

SOMMANO... m 125,00 16,63 2´078,75

463 / 361 TUBO ACCIAIO ZINCATO
Q.02.020.21. Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato passo metrico 1,5 ISO; prodotto in conformità alle
c norme CEI EN 61386 - 1, CEI EN 61386 - 21 e C ...  pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Del diametro nominale di:
Tubo in acciaio zincato diam. 32 mm

SOMMANO... m 150,00 17,95 2´692,50

464 / 362 CAVO ELETTRICO BIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.11. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttore ...
a llo); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 2  x 1,5  mmq

SOMMANO... m 400,00 2,75 1´100,00

465 / 363 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
b tello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 2,5  mmq

SOMMANO... m 1´470,00 4,37 6´423,90

466 / 364 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
c stello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 4  mmq

SOMMANO... m 450,00 5,59 2´515,50

467 / 365 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
d stello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 6  mmq

SOMMANO... m 600,00 7,16 4´296,00

468 / 366 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
e tello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 10  mmq

SOMMANO... m 160,00 11,37 1´819,20

469 / 367 CAVO ELETTRICO QUADRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.21. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con condut ... o);
a comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo quadripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 4 x 1,5  mmq

SOMMANO... m 400,00 3,73 1´492,00

470 / 368 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
a scatola di deriva ... flessibile pesante (Classificazione 3321) CEI 23-55 nero o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - interruttore luminoso
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SOMMANO... cadauno 34,00 44,09 1´499,06

471 / 369 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
c scatola di deriva ... ico flessibile pesante (Classificazione 3321) CEI 23-55 nero o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

SOMMANO... cadauno 11,00 44,63 490,93

472 / 370 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
g scatola di deriva ... o o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - interruttore ad infrarossi, soglia crepuscolare e temporizzazioni regolabili

SOMMANO... cadauno 8,00 117,92 943,36

473 / 371 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC  IN VISTA
Q.04.010.11. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (ex N07G9-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
a scato ... alsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso

SOMMANO... cadauno 3,00 66,44 199,32

474 / 372 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.020.06. Esecuzione in opera di punto presa bipolare con cavi di tipo FG17 (ex N07G9-K) della sezione di 1,5 mmq (per
i prese da  ... I 23-55 nero da 25 mm

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)

SOMMANO... cadauno 40,00 49,83 1´993,20

475 / 373 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
Q.04.020.11. Esecuzione in opera di punto presa bipolare con cavi di tipo FG17 (ex N07G9 - K) della sezione di 1,5 mmq ( ...
i le tracce.

Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)

SOMMANO... cadauno 11,00 70,55 776,05

476 / 374 IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA
Q.04.071.05 Esecuzione di impianto localizzato di chiamata per disabili realizzato con cavi di tipo FG17 (ex N07G9 - K) della

sezione di  ... io di tubazioni e scatole con gesso con la pulizia dei locali.
Impianto di chiamata allarme per disabili sottotraccia.

SOMMANO... cadauno 1,00 147,42 147,42

477 / 375 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
Q.04.081.25. Sovraprezzo a punto presa per aggiunta, con collegamento a repiquage, di frutto presa , sistema di fissaggio al
c supporto a scatto;  ... frutto e placca in resina di tipo e colore a scelta della D.L. e della Committenza.

Frutto presa 10/16A 2P+T UNEL P30

SOMMANO... cadauno 67,00 7,35 492,45

478 / 376 PLAFONIERA IP 65 CON REATTORE ELETTRONICO PER TUBI FLUORESCENTI T5
Q.06.030.05. Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti grado di protezione IP 65, con corpo base e schermo
a ... ttoporre obbligatoriamente, come campionatura, a preventiva accettazione della D.L.

Plafoniera IP65 - 1 tubo da 28 W

SOMMANO... cadauno 2,00 63,23 126,46

479 / 377 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - LED ( PREDISPOSTO PER
Q.06.240.09. COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO) 1-2h AUTONOMIA
a Fornitura e posa in opera di comple ...  medio 260 Lm, 4,8V - 1,6Ah, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo

Exiway-One-Led  - Dardo Schneider El. o equival.
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SOMMANO... cadauno 21,00 228,86 4´806,06

480 / 378 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06 Esecuzione di collegamento equipotenziale supplementare in locale indicato dalla D.L. per la realizzazione delle

connessioni elettriche tr ...  segnalata con apposito simbolo, per consentire l' ispezione del collegamento.
Collegamento equipotenziale supplementare

SOMMANO... cadauno 20,00 30,42 608,40

481 / 379 COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Q.07.030.07 Esecuzione in locale indicato dalla D.L. di un collettore principale o nodo di terra al quale vengono collegati il

conduttore di terra ed il condutto ... tilizzo di adeguati ponteggi nel pieno rispetto delle normative in materia di
sicurezza.
Collettore principale di terra.

SOMMANO... cadauno 1,00 98,44 98,44

482 / 380 CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCO
Q.11.050.20 Fornitura e posa in opera per i collegamenti di tutte le apparecchiature in campo per l'impianto sicurezza incendio,

di cavo ... teggi nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.
Cavo twistato e schermato 2x1,5mmq resistente al fuoco

SOMMANO... m 290,00 2,10 609,00

483 / 381 CAVO FTG10OM1 RESISTENTE AL FUOCO
Q.11.050.22. Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 0,6/1 kV  (tipo RF31-22 Pirelli o
a equivalente) CEI 20-36 CEI 20-45.

Cavo posto ... nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Del tipo:
Cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 2x2,5 mmq

SOMMANO... m 65,00 4,10 266,50

484 / 382 SIGILLATURA REI ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONI
Q.11.055.05 Fornitura e posa in opera di prodotto specifico adatto alla protezione dal fuoco di condutture elettriche nei

passaggi tra compar ... parte della D.L.
Per singola sigillatura di passaggio dorsali cavi:
Sigillatura REI attraversamento compartimentazioni.

SOMMANO... cadauno 6,00 55,00 330,00

485 / 383 ASCIUGAMANI  ELETTRICO PROFESSIONALE
Q.15.041.05 Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico professionale da derivare dalla linea in transito (pagata a parte) ;

completo di: tubazione  ... omunque da sottoporre obbligatoriamente, come campionatura,  a preventiva
accettazione della D.L.
Asciugamani elettrico.

SOMMANO... cadauno 3,00 416,21 1´248,63

486 / 384 PREDISPOSIZIONE PUNTO TERMOSTATO AMBIENTE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
Q.15.060.08 SOTTOTRACCIA

Esecuzione in opera di predisposizione per punto termostato ambiente.
Costituita da:
Posa sotto ... o di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.
Esclusa la chiusura delle tracce.
Predisposizione punto termostato.

SOMMANO... cadauno 19,00 18,00 342,00

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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Impianto elettrico - Piano Secondo  (Cat 9)

487 / 385 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati
62.1.OH5.70. in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio, conf ... a mediante cartellino riportante il tipo di cavo,
A la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 2x0,75 mm²

SOMMANO... m 150,00 2,56 384,00

488 / 386 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari schermati e twistati per impianti di sicurezza 0,6/1 kV isolati
62.1.OH5.70. in PVC con guaina esterna in PVC, schermo in alluminio, conf ... inea mediante cartellino riportante il tipo di
B cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 2x1 mm²

SOMMANO... m 250,00 3,14 785,00

489 / 387 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posato sotto traccia o entro
62.5.QZ1.11. pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 ... alta di cemento, i collegamenti, gli
A accessori. Per ogni punto luce con una accensione

Punto luce aggiunto sotto traccia

SOMMANO... cadauno 4,00 22,05 88,20

490 / 388 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posato a vista o
62.5.QZ1.12. entro controsoffitti con grado di protezione minimo IP54, condu ... on supporti a collare, i collegamenti, gli
A accessori. Per ogni punto luce con una accensione

Punto luce aggiunto esterno

SOMMANO... cadauno 45,00 24,03 1´081,35

491 / 389 Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla linea
62.5.QZ3.01. principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante c ... ne da 25 mm con copriforo e placca in
C materiale termoplastico

Predisposizione punto terminale dati/telefonico/televisivo

SOMMANO... cadauno 3,00 20,16 60,48

492 / 390 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione apparecchiature e componenti in derivazione dalla linea
62.5.QZ3.04. principale, realizzato con cavo NO7VK/FROR di sezione fino a 1,5 mm² com ... a di cemento, piccoli fori,
B collegamenti ed accessori. Per ogni punto a 3 conduttori

Punto alimentazione apparecchiature

SOMMANO... cadauno 32,00 20,66 661,12

493 / 391 Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento di tipo rotativo in materiale plastico con manopola rossa
62.5.QZ4.01. luchettabile su flangia gialla esecuzione IP65 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, accessori. 2P, In =
A 16 A

Sezionatore

SOMMANO... cadauno 24,00 50,26 1´206,24

494 / 392 Fornitura e posa in opera di contattore, modulare, 2NA, alimentazione 230V, portata 16A, compresi collegamenti;
PA.IE.31 Contattore SCHNEIDER iCT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 37,52 75,04

495 / 393 Fornitura e posa in opera di commutatore, modulare, 1 circuito, 3 posizioni, tensione nominale 250V, portata
PA.IE.32 20A, compresi collegamenti;

Commutatore SCHNEIDER iSSW o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 19,78 19,78

496 / 394 Fornitura e posa in opera di interruttore orario e crepuscolare, per guida DIN, completo di cellula fotoelettrica di
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PA.IE.33 tipo murale, display retroilluminato, regolazione sensibilità l ... ne 230V, portata contatti 1A, compresi
collegamenti;
Interruttore crepuscolare SCHNEIDER IC2000P+ 2,2100 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 272,93 272,93

497 / 395 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato modulare, ingresso 230V 50Hz, uscita 24V, potenza 60W;
PA.IE.34 Alimentatore SCHNEIDER PHASEO o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 101,80 101,80

498 / 396 Punto predisposizione dati IP40 in cassetta di contenimento isolante IP40, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.45 - quota parte della scatola di derivazione principale ed oneri relativi a ...

- il tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto predisposizione PVC dati (PVC IP40).

SOMMANO... cadauno 23,00 32,86 755,78

499 / 397 Punto alimentazione fissa posto sotto traccia, comprensivo di:
PA.IE.47 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal quadro di pertinenza o di zona realizzata in cavo

...  tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto alimentazione utenza fissa sotto traccia.

SOMMANO... cadauno 6,00 59,27 355,62

500 / 398 Fornitura e posa in opera di linea in cavo flessibile multipolare non propagante l'incendio, a basso sviluppo di
PA.IE.50 fumi, isolato con gomma etilenpropilenica HEPR ad alto modulo G16 e ...  35328, CEI UNEL 35016, EN 50575

e provvisto di stampigliatura in rilievo sulla guaina di marchio IMQ;
FG16OM16 5x35mmq

SOMMANO... m 65,00 33,70 2´190,50

501 / 399 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione
PA.IE.62 della luce, dotato di protocollo digitale avanzato che garan ...  l’opera funzionante e perfettamente finita a regola

d’arte.
Rivelatore ottico di fumo NOTIFIER NFXI-OPT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 98,00 148,37 14´540,26

502 / 400 Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico d'allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti, custodia
PA.IE.63 trasparente.

Caratteristiche tecniche:
- tensione di funzionamento: ... pera funzionante e perfettamente finita a regola d’arte.
Ripetitore ottico di allarme NOTIFIER INDICATOR o equivalente.

SOMMANO... cadauno 54,00 30,59 1´651,86

503 / 401 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale indirizzato a rottura di vetro, completo di scatola di montaggio,
PA.IE.64 installazione a vista, dotato di chiave di test, morsettiera plung a ... er dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pulsante NOTIFIER M5A-RP02SG-N026-01 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 102,32 306,96

504 / 402 Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-
PA.IE.65 23, in materiale incombustibile e non propagante l'incendio, pellico ... re l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pannello ottico-acustico NOTIFIER PAN1-EU o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 181,26 543,78

505 / 403 Fornitura e posa in opera di modulo 1 uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, con uscita controllata
PA.IE.66 con contatto in scambio libero da potenziale e selezionabile t ... ssari per dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Modulo 1 uscita NOTIFIER M701 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 3,00 87,98 263,94

506 / 404 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.73 alluminio con emissione 40° Cutt Off, vetro di protezione, temperatura ...  perfettamente funzionante.

Apparecchio ad incasso a LED 7,5W IP44 ESSE-CI HALL LED MINI cod. 38VT7L440B o equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 45,29 181,16

507 / 405 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.74 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... recchio perfettamente funzionante.

Apparecchio ad incasso a LED 18W IP44 ESSE-CI HALL LED cod. 38VS18L470 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 6,00 80,60 483,60

508 / 406 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.75 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... onante.

Apparecchio ad incasso a LED 18W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI HALL LED cod. 38VS18L470EM
o equivalente.

SOMMANO... cadauno 6,00 194,56 1´167,36

509 / 407 Formazione in opera di apparecchio ad incasso, con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore interno in
PA.IE.76 alluminio con emissione 70°, vetro smerigliato, temperatura di colore  ... onante.

Apparecchio ad incasso a LED 25W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI HALL LED cod. 38VS25L470EM
o equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 200,18 800,72

510 / 408 Formazione in opera di apparecchio a parete, con corpo in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche,
PA.IE.78 diffusore in PMMA per emissione soft, temperatura di colore 4000K, fl ... e funzionante.

Apparecchio a parete a LED 24W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI LOGIC cod. 09PG24L4EM o
equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 281,23 1´124,92

511 / 409 Dislocamento in nuova posizione di corpo illuminante esistente, collocato in controsoffitto con struttura a vista.
PA.IE.92 Dislocamento corpo illuminante.

SOMMANO... cadauno 17,00 14,41 244,97

512 / 410 CANALE METALLICO FORATO
Q.02.010.46. Fornitura e posa in opera di canale metallico forato marcato CE, per il contenimento di linee elettriche, in lamiera
b di acciaio zincata a caldo per immersio ...  materia di sicurezza.

Sistema di riferimento equivalente alla serie SKS Obo Bettemann
Canale metallico forato 200x85

SOMMANO... m 10,00 31,72 317,20

513 / 411 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
Q.02.020.06. Fornitura e posa in vista su murature di qualunque genere (opere murarie per apertura e chiusura di tracce pagate
c a parte) di tubo plastico flessibile pesa ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo fless. PVC diam 25 mm

SOMMANO... m 130,00 2,95 383,50

514 / 412 TUBAZIONE RIGIDA PVC
Q.02.020.11. Posa in vista su murature di qualunque genere di tubo plastico rigido pesante autoestinguente (Classificazione
c 3321) CEI 23-54, completo di scatole di derivazi ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo rigido PVC diam 25 mm

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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SOMMANO... m 340,00 4,58 1´557,20

515 / 413 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V
Q.03.030.11. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG17 (ex N07G9 - K) 450/750V unipolare, con
b conduttore in rame fl ... cestello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo unipolare tipo FG17 (ex N07G9-K ) 450/750 V 2,5 mmq

SOMMANO... m 100,00 1,35 135,00

516 / 414 CAVO ELETTRICO BIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.11. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttore ...
a llo); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 2  x 1,5  mmq

SOMMANO... m 400,00 2,75 1´100,00

517 / 415 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
b tello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 2,5  mmq

SOMMANO... m 380,00 4,37 1´660,60

518 / 416 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
c stello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 4  mmq

SOMMANO... m 200,00 5,59 1´118,00

519 / 417 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
a scatola di deriva ... flessibile pesante (Classificazione 3321) CEI 23-55 nero o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

SOMMANO... cadauno 6,00 44,09 264,54

520 / 418 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
g scatola di deriva ... o o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - interruttore ad infrarossi, soglia crepuscolare e temporizzazioni regolabili

SOMMANO... cadauno 11,00 117,92 1´297,12

521 / 419 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC  IN VISTA
Q.04.010.11. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (ex N07G9-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
a scato ... alsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso

SOMMANO... cadauno 2,00 66,44 132,88

522 / 420 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.020.06. Esecuzione in opera di punto presa bipolare con cavi di tipo FG17 (ex N07G9-K) della sezione di 1,5 mmq (per
i prese da  ... I 23-55 nero da 25 mm

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)

SOMMANO... cadauno 14,00 49,83 697,62

523 / 421 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
Q.04.020.11. Esecuzione in opera di punto presa bipolare con cavi di tipo FG17 (ex N07G9 - K) della sezione di 1,5 mmq ( ...
i le tracce.

Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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SOMMANO... cadauno 13,00 70,55 917,15

524 / 422 IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA
Q.04.071.05 Esecuzione di impianto localizzato di chiamata per disabili realizzato con cavi di tipo FG17 (ex N07G9 - K) della

sezione di  ... io di tubazioni e scatole con gesso con la pulizia dei locali.
Impianto di chiamata allarme per disabili sottotraccia.

SOMMANO... cadauno 2,00 147,42 294,84

525 / 423 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
Q.04.081.25. Sovraprezzo a punto presa per aggiunta, con collegamento a repiquage, di frutto presa , sistema di fissaggio al
c supporto a scatto;  ... frutto e placca in resina di tipo e colore a scelta della D.L. e della Committenza.

Frutto presa 10/16A 2P+T UNEL P30

SOMMANO... cadauno 9,00 7,35 66,15

526 / 424 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 6 kA
Q.05.021.54. Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico modulare da guida DIN, conforne a norme CEI EN
a 60898-1,

tensione nominale di isol ... ome campionatura, a preventiva accettazione della D.L.
Magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 6kA

SOMMANO... cadauno 10,00 60,89 608,90

527 / 425 BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARI
Q.05.021.57. Fornitura e posa in opera di modulo differenziale associabile per interruttore magnetotermico modulare, conforme
a a Norma CEI E ... ente, come campionatura, a preventiva accettazione della D.L.

mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2Mod

SOMMANO... cadauno 10,00 100,10 1´001,00

528 / 426 PLAFONIERA IP 65 CON REATTORE ELETTRONICO PER TUBI FLUORESCENTI T5
Q.06.030.05. Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti grado di protezione IP 65, con corpo base e schermo
a ... ttoporre obbligatoriamente, come campionatura, a preventiva accettazione della D.L.

Plafoniera IP65 - 1 tubo da 28 W

SOMMANO... cadauno 2,00 63,23 126,46

529 / 427 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - LED ( PREDISPOSTO PER
Q.06.240.09. COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO) 1-2h AUTONOMIA
a Fornitura e posa in opera di comple ...  medio 260 Lm, 4,8V - 1,6Ah, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo

Exiway-One-Led  - Dardo Schneider El. o equival.

SOMMANO... cadauno 20,00 228,86 4´577,20

530 / 428 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06 Esecuzione di collegamento equipotenziale supplementare in locale indicato dalla D.L. per la realizzazione delle

connessioni elettriche tr ...  segnalata con apposito simbolo, per consentire l' ispezione del collegamento.
Collegamento equipotenziale supplementare

SOMMANO... cadauno 10,00 30,42 304,20

531 / 429 CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCO
Q.11.050.20 Fornitura e posa in opera per i collegamenti di tutte le apparecchiature in campo per l'impianto sicurezza incendio,

di cavo ... teggi nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.
Cavo twistato e schermato 2x1,5mmq resistente al fuoco

SOMMANO... m 290,00 2,10 609,00

532 / 430 CAVO FTG10OM1 RESISTENTE AL FUOCO
Q.11.050.22. Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 0,6/1 kV  (tipo RF31-22 Pirelli o
a equivalente) CEI 20-36 CEI 20-45.

Cavo posto ... nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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Del tipo:
Cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 2x2,5 mmq

SOMMANO... m 65,00 4,10 266,50

533 / 431 SIGILLATURA REI ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONI
Q.11.055.05 Fornitura e posa in opera di prodotto specifico adatto alla protezione dal fuoco di condutture elettriche nei

passaggi tra compar ... parte della D.L.
Per singola sigillatura di passaggio dorsali cavi:
Sigillatura REI attraversamento compartimentazioni.

SOMMANO... cadauno 4,00 55,00 220,00

534 / 432 ASCIUGAMANI  ELETTRICO PROFESSIONALE
Q.15.041.05 Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico professionale da derivare dalla linea in transito (pagata a parte) ;

completo di: tubazione  ... omunque da sottoporre obbligatoriamente, come campionatura,  a preventiva
accettazione della D.L.
Asciugamani elettrico.

SOMMANO... cadauno 4,00 416,21 1´664,84

535 / 433 PREDISPOSIZIONE PUNTO TERMOSTATO AMBIENTE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
Q.15.060.08 SOTTOTRACCIA

Esecuzione in opera di predisposizione per punto termostato ambiente.
Costituita da:
Posa sotto ... o di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.
Esclusa la chiusura delle tracce.
Predisposizione punto termostato.

SOMMANO... cadauno 26,00 18,00 468,00

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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Impianto elettrico - Piano Terzo e Copertura  (Cat 10)

536 / 434 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo/guaina flessibile in PVC posato sotto traccia o entro
62.5.QZ1.11. pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 ... alta di cemento, i collegamenti, gli
A accessori. Per ogni punto luce con una accensione

Punto luce aggiunto sotto traccia

SOMMANO... cadauno 4,00 22,05 88,20

537 / 435 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione apparecchiature e componenti in derivazione dalla linea
62.5.QZ3.04. principale, realizzato con cavo NO7VK/FROR di sezione fino a 1,5 mm² com ... a di cemento, piccoli fori,
B collegamenti ed accessori. Per ogni punto a 3 conduttori

Punto alimentazione apparecchiature

SOMMANO... cadauno 5,00 20,66 103,30

538 / 436 Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento di tipo rotativo in materiale plastico con manopola rossa
62.5.QZ4.01. luchettabile su flangia gialla esecuzione IP65 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, accessori. 2P, In =
A 16 A

Sezionatore

SOMMANO... cadauno 2,00 50,26 100,52

539 / 437 Fornitura e posa in opera di custodia metallica ad armadio realizzata in lamiera di acciao zincata, costituita da
PA.IE.04 elementi per il contenimento delle apparecchiature di protezione,  ...

- compreso cablaggi;
- dimensioni (bxhxp): 900x1680x252mm;
Carpenteria quadro "QCDZ" SCHNEIDER PRISMA G o equivalente.

SOMMANO... a corpo 1,00 2´642,62 2´642,62

540 / 438 Fornitura e posa in opera di interruttore non automatico di tipo scatolato, tetrapolare, fisso, attacchi anteriori,
PA.IE.07 portata 250A (40°C), tensione di impiego nominale 690V 50Hz, ten ... ollegamenti ausiliari, test di

funzionamento;
Interruttore SCHNEIDER NSX250F 250 + BLOCCO NON AUTOMATICO o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 672,63 672,63

541 / 439 Fornitura e posa in opera di multimetro per il monitoraggio dei parametri elettrici, per guida DIN, completo di
PA.IE.10 porta RS485 per comunicazione Modbus, display retroilluminato, completo di trasformatore toroidale di corrente,

compresi collegamenti;
Multimetro SCHNEIDER PM3250 + TA o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 374,26 374,26

542 / 440 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.14 240/415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione  ... agnetotermici, curva C, portata 4x50A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60H 4x50A o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 161,67 161,67

543 / 441 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.15 240/415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione  ... sse AC Id=300mA, portata 4x50A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60H 4x50A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 275,74 551,48

544 / 442 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.16 240/415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione  ... sse AC Id=300mA, portata 4x40A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60H 4x40A + VIGI o equivalente.

COMMITTENTE: Comune di Trieste
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SOMMANO... cadauno 2,00 272,58 545,16

545 / 443 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.17 240/415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione  ... sse AC Id=300mA, portata 4x32A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60H 4x32A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 230,35 230,35

546 / 444 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, tetrapolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.18 240/415V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione  ... sse AC Id=300mA, portata 4x25A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60H 4x25A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 224,43 448,86

547 / 445 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico di tipo modulare, bipolare, tensione di impiego nominale
PA.IE.21 240V 50Hz, tensione di isolamento 500V, potere di interruzione 10kA CE ... asse AC Id=30mA, portata 2x10A

(40°C), compresi collegamenti;
Interruttore SCHNEIDER  IC60A 2x10A + VIGI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 112,54 112,54

548 / 446 Fornitura e posa in opera di portafusibili 3P+N, modulare, sezionabile, portata 20A, completo di fusibili
PA.IE.26 10,3x38mm di taratura adeguata, compresi collegamenti;

Sezionatore SCHNEIDER STI o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 33,36 33,36

549 / 447 Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato multipolare di Tipo 2, protezione da sovratensioni, compresi
PA.IE.28 collegamenti, avente le seguenti caratteristiche:

- 4P;
- tensione n ...  230/400V;
- corrente nominale di scarica: 15kA;
- dimensioni: 8 unità DIN;
Limitatore SCHNEIDER iPRD40r o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 393,20 393,20

550 / 448 Fornitura e posa in opera di contattore, modulare, 2NA, alimentazione 230V, portata 16A, compresi collegamenti;
PA.IE.31 Contattore SCHNEIDER iCT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 37,52 37,52

551 / 449 Fornitura e posa in opera di collegamenti interni per i circuiti di potenza ed ausiliari, realizzati con conduttori
PA.IE.35 unipolari isolati, tipo FG17, disposti entro cacanaline e/o prof ... elle apparecchiature, indipendentemente dalla

taratura delle protezioni; comunque la sezione minima ammessa è di 1,5mmq.

SOMMANO... cadauno 1,00 341,40 341,40

552 / 450 Punto presa IP67 con apparecchiature in cassetta di contenimento isolante IP67, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.41 - quota parte di linea principale di alimentazione proveniente dal q ... n opera, completamente funzionante,

compreso ogni onere.
Punto presa industriale a vista TAZ 2x16A+T (ALLUMINIO IP67).

SOMMANO... cadauno 1,00 292,50 292,50

553 / 451 Punto predisposizione dati IP40 in cassetta di contenimento isolante IP40, posta in vista, comprensivo di:
PA.IE.45 - quota parte della scatola di derivazione principale ed oneri relativi a ...

- il tutto posto in opera, completamente funzionante, compreso ogni onere.
Punto predisposizione PVC dati (PVC IP40).

SOMMANO... cadauno 1,00 32,86 32,86
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554 / 452 Fornitura e posa in opera di cavo Modbus 485 twistato e schermato, conduttore flessibile di rame rosso, guaina in
PA.IE.51 LSZH, entro canalizzazioni esistenti, compreso fascette di ancorag ... azione, ecc.; in opera compreso ogni onere.

I.M.Q. -
Cavo Modbus 485 twistato e schermato per sistemi di comunicazione.

SOMMANO... m 45,00 2,43 109,35

555 / 453 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzabile, costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione
PA.IE.62 della luce, dotato di protocollo digitale avanzato che garan ...  l’opera funzionante e perfettamente finita a regola

d’arte.
Rivelatore ottico di fumo NOTIFIER NFXI-OPT o equivalente.

SOMMANO... cadauno 7,00 148,37 1´038,59

556 / 454 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale indirizzato a rottura di vetro, completo di scatola di montaggio,
PA.IE.64 installazione a vista, dotato di chiave di test, morsettiera plung a ... er dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pulsante NOTIFIER M5A-RP02SG-N026-01 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 102,32 102,32

557 / 455 Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-
PA.IE.65 23, in materiale incombustibile e non propagante l'incendio, pellico ... re l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Pannello ottico-acustico NOTIFIER PAN1-EU o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 181,26 181,26

558 / 456 Fornitura e posa in opera di modulo 1 uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, con uscita controllata
PA.IE.66 con contatto in scambio libero da potenziale e selezionabile t ... ssari per dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Modulo 1 uscita NOTIFIER M701 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 1,00 87,98 87,98

559 / 457 Fornitura e posa in opera di modulo 1 uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate dotato di contatti NA e
PA.IE.67 NC, per arresto UTA, indirizzato per mezzo di selettori rotant ... i per dare l’opera funzionante e perfettamente

finita a regola d’arte.
Modulo 1 uscita NOTIFIER M701-240 o equivalente.

SOMMANO... cadauno 2,00 132,97 265,94

560 / 458 Formazione in opera di apparecchio a parete, con corpo in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche,
PA.IE.78 diffusore in PMMA per emissione soft, temperatura di colore 4000K, fl ... e funzionante.

Apparecchio a parete a LED 24W IP44 con gruppo di emergenza ESSE-CI LOGIC cod. 09PG24L4EM o
equivalente.

SOMMANO... cadauno 4,00 281,23 1´124,92

561 / 459 CANALE METALLICO FORATO
Q.02.010.46. Fornitura e posa in opera di canale metallico forato marcato CE, per il contenimento di linee elettriche, in lamiera
a di acciaio zincata a caldo per immersio ... teria di sicurezza.

Sistema di riferimento equivalente alla serie SKS Obo Bettemann
Canale metallico forato 100x85

SOMMANO... m 20,00 26,58 531,60

562 / 460 CANALE METALLICO FORATO
Q.02.010.46. Fornitura e posa in opera di canale metallico forato marcato CE, per il contenimento di linee elettriche, in lamiera
b di acciaio zincata a caldo per immersio ...  materia di sicurezza.

Sistema di riferimento equivalente alla serie SKS Obo Bettemann
Canale metallico forato 200x85
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SOMMANO... m 5,00 31,72 158,60

563 / 461 Fornitura e posa in opera di coperchio per passerellao canale portacavi in lamiera d'acciao zincata a caldo (DIN
Q.02.013.05. EN 10327)
a rivestito in alluminio zincato Double Dip, con valore med ...  ponteggi nel pieno rispetto delle normative in

materia di sicurezza.
Coperchio per passerella - canale portacavi 100 mm

SOMMANO... m 20,00 6,29 125,80

564 / 462 TUBAZIONE FLESSIBILE PVC
Q.02.020.06. Fornitura e posa in vista su murature di qualunque genere (opere murarie per apertura e chiusura di tracce pagate
c a parte) di tubo plastico flessibile pesa ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo fless. PVC diam 25 mm

SOMMANO... m 30,00 2,95 88,50

565 / 463 TUBAZIONE RIGIDA PVC
Q.02.020.11. Posa in vista su murature di qualunque genere di tubo plastico rigido pesante autoestinguente (Classificazione
c 3321) CEI 23-54, completo di scatole di derivazi ... samento di strutture e solai di qualsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Tubo rigido PVC diam 25 mm

SOMMANO... m 120,00 4,58 549,60

566 / 464 CAVO UNIPOLARE ISOLATO TIPO FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V
Q.03.030.11. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG17 (ex N07G9 - K) 450/750V unipolare, con
h conduttore in rame fl ... n cestello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo unipolare tipo FG17 (ex N07G9-K ) 450/750 V 35 mmq

SOMMANO... m 30,00 7,59 227,70

567 / 465 CAVO ELETTRICO UNIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16(O)M16 (ex FG7(O)M1) 0.6/1 KV
Q.03.060.06. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV, con cond ... sto in
h tubo, canale o su tenditore d'acciaio pagati a parte.

Cavo unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV   1x35 mmq

SOMMANO... m 30,00 6,80 204,00

568 / 466 CAVO ELETTRICO UNIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16(O)M16 (ex FG7(O)M1) 0.6/1 KV
Q.03.060.06.l Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV, con cond ... sto in

tubo, canale o su tenditore d'acciaio pagati a parte.
Cavo unipolare tipo FG16M16 (ex FG7M1) 0.6/1 KV   1x70 mmq

SOMMANO... m 90,00 11,78 1´060,20

569 / 467 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.16. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con conduttor ...
b tello); comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo tripolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 3 x 2,5  mmq

SOMMANO... m 20,00 4,37 87,40

570 / 468 CAVO ELETTRICO PENTAPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.26. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con condutt ... ello);
d comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.

Cavo pentapolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 5 x 6  mmq

SOMMANO... m 45,00 10,21 459,45

571 / 469 CAVO ELETTRICO PENTAPOLARE CON GUAINA ISOLANTE TIPO FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV
Q.03.060.26. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV, con condutt ... llo);
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e comunque del tipo a norma e per qualsiasi altezza.
Cavo pentapolare tipo FG16OM1 (ex FG7OM1) 0.6/1 KV 5 x 10  mmq

SOMMANO... m 25,00 11,13 278,25

572 / 470 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Q.04.010.06. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (exN07G9V-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
g scatola di deriva ... o o colorato da 25 mm

Punto sottotraccia - interruttore ad infrarossi, soglia crepuscolare e temporizzazioni regolabili

SOMMANO... cadauno 1,00 117,92 117,92

573 / 471 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC  IN VISTA
Q.04.010.11. Esecuzione in opera di punto luce con cavi di tipo FG17 (ex N07G9-K) della sezione di 1,5 mmq. A partire dalla
a scato ... alsiasi natura e genere.

Esclusa la chiusura delle tracce.
Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso

SOMMANO... cadauno 2,00 66,44 132,88

574 / 472 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
Q.04.020.11. Esecuzione in opera di punto presa bipolare con cavi di tipo FG17 (ex N07G9 - K) della sezione di 1,5 mmq ( ...
i le tracce.

Punto tubaz. in vista - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e centrale)

SOMMANO... cadauno 2,00 70,55 141,10

575 / 473 PLAFONIERA IP 65 CON REATTORE ELETTRONICO PER TUBI FLUORESCENTI T5
Q.06.030.05. Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti grado di protezione IP 65, con corpo base e schermo
a ... ttoporre obbligatoriamente, come campionatura, a preventiva accettazione della D.L.

Plafoniera IP65 - 1 tubo da 28 W

SOMMANO... cadauno 2,00 63,23 126,46

576 / 474 COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - LED ( PREDISPOSTO PER
Q.06.240.09. COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO) 1-2h AUTONOMIA
a Fornitura e posa in opera di comple ...  medio 260 Lm, 4,8V - 1,6Ah, SE, 1h, NiCd, 12h, IP65, Telecontr. tipo

Exiway-One-Led  - Dardo Schneider El. o equival.

SOMMANO... cadauno 2,00 228,86 457,72

577 / 475 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE
Q.07.030.06 Esecuzione di collegamento equipotenziale supplementare in locale indicato dalla D.L. per la realizzazione delle

connessioni elettriche tr ...  segnalata con apposito simbolo, per consentire l' ispezione del collegamento.
Collegamento equipotenziale supplementare

SOMMANO... cadauno 10,00 30,42 304,20

578 / 476 COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Q.07.030.07 Esecuzione in locale indicato dalla D.L. di un collettore principale o nodo di terra al quale vengono collegati il

conduttore di terra ed il condutto ... tilizzo di adeguati ponteggi nel pieno rispetto delle normative in materia di
sicurezza.
Collettore principale di terra.

SOMMANO... cadauno 1,00 98,44 98,44

579 / 477 CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1,5 MMQ RESISTENTE AL FUOCO
Q.11.050.20 Fornitura e posa in opera per i collegamenti di tutte le apparecchiature in campo per l'impianto sicurezza incendio,

di cavo ... teggi nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.
Cavo twistato e schermato 2x1,5mmq resistente al fuoco

SOMMANO... m 100,00 2,10 210,00

580 / 478 CAVO FTG10OM1 RESISTENTE AL FUOCO
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Q.11.050.22. Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 0,6/1 kV  (tipo RF31-22 Pirelli o
a equivalente) CEI 20-36 CEI 20-45.

Cavo posto ... nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Del tipo:
Cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 2x2,5 mmq

SOMMANO... m 10,00 4,10 41,00

581 / 479 SIGILLATURA REI ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONI
Q.11.055.05 Fornitura e posa in opera di prodotto specifico adatto alla protezione dal fuoco di condutture elettriche nei

passaggi tra compar ... parte della D.L.
Per singola sigillatura di passaggio dorsali cavi:
Sigillatura REI attraversamento compartimentazioni.

SOMMANO... cadauno 4,00 55,00 220,00

582 / 480 Voce riservata!!!

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
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Demolizione impianti elettrici  (Cat 21)

583 / 481 Rimozione completa delle apparecchiature relative agli impianti elettrici ed affini esistenti interni, esterni e
Q.01.041.a relativi alle pertinenze (corpi illuminanti, quadri, frutti ecc.) r ... ata.

Demolizioni impianti elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in edifici civili e ufffici

SOMMANO... m3 6´091,90 0,95 5´787,31
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Assistenze murarie impianti elettrici  (Cat 25)

584 / 198 Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di mezzi meccanici all'interno di murature in laterizio, pietra o
E.02.050.10 conglomerato cementizio armato e non, e loro successiva chiusura media ... oni, sino ad arrivare a quota terreno -

tutto compreso.
Apertura e chiusura tracce - in edifici uso ufficio e scolastici

SOMMANO... m3 3´045,96 1,41 4´294,80

585 / 482 Lievo e riposa di controsoffitti composti da doghe metalliche e di controsoffitti in pannelli di fibra minerale di
E.03.210.05 qualsiasi genere e forma, il tutto secondo le seguenti fasi lavor ... fettiva superficie eseguita, vuoto per pieno con

sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

SOMMANO... m2 154,33 33,96 5´241,05
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Prevenzione Incendi  (SpCat 4)
Prevenzione Incendi  (Cat 20)

586 / 484 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco in legno, per interni, omologata REI 60 secondo UNI 9723 a due
PA.PI.01 battenti lisci vetrati, luce netta di passaggio misurata tra gli angol ... l lavoro eseguito a regola d'arte, nessuno

escluso, e perfettamente funzionante.
Larghezza netta 1200
Altezza netta 2200

SOMMANO... cadauno 4,00 7´159,00 28´636,00

587 / 485 Fornitura e posa in opera di finestra tagliafuoco vetrata, conforme UNI EN 1634-1, EI 60, con telaio portante
PA.PI.02 d'acciaio 15/10 e profili alluminio complanare, lega UNI6060, material ... ro per dare il lavoro eseguito a regola

d'arte, nessuno escluso, e perfettamente funzionante.
Dimensioni nette 2000x1580

SOMMANO... cadauno 2,00 5´413,00 10´826,00

588 / 486 Portone principale di accesso all'edificio. Modifica del senso di apertura nel verso dell'esodo, ovvero verso
PA.PI.03 l'esterno e inserimento di coppia di "push bar" e relative meccaniche  ...  ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro eseguito a regola d'arte, nessuno escluso, e perfettamente funzionante.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´894,00 1´894,00

589 / 487 Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole realizzata in 4 specchiature, 2 laterali fisse da 40 cm e
PA.PI.04 due centrali apribili da 60 cm con vetro stratificato antinfortun ... ito a regola d'arte, nessuno escluso, e

perfettamente funzionante. Porta tipo PONZI TOS o similare.
Dimensioni 2000x2200

SOMMANO... cadauno 2,00 8´139,90 16´279,80

590 / 488 Rimozione impianto ascensore esistente, inteso come rimozione della cabina e relativa arcata, funi di trazione,
PA.PI.05 contrappeso, guide di scorrimento, operatore porte, porte di piano,  ... o oneri di assistenza edile e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, nessuno escluso.

SOMMANO... a corpo 1,00 6´519,00 6´519,00

591 / 489 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di cartongesso, fissate su entrambe le facce mediante viti autoperforanti
F.07.150.25 ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio ... so.

Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - ignifiamma, certificato REI 60 omologata fino a 4,00 m di
altezza

SOMMANO... m2 93,83 55,00 5´160,65

592 / 490 Trattamento ignifugo ottenuto con vernici dotate di certificazione di omologazione di reazione al fuoco, applicate
L.03.010.05 a pennello, rullo o spruzzo con apparecchiature airless, compresi ... nere e magistero necessario a dare il lavoro

finito a regola d'arte.
Trattamento ignifugo REI 60 - applicazione su legno

SOMMANO... m2 5,30 16,55 87,72

593 / 491 Fornitura e posa in opera di porta antincendio vetrata tipo Ignistop vetro, tagliafuoco REI 120 realizzata su misura
M.05.010.10 ad un battente, due battenti o in conbinazione con sopraluci e/ ... ro necessario a dare il lavoro finito a regola

d'arte.
Porta antincendio vetrata a 2 battenti con regolatore di chiusura

SOMMANO... m2 15,20 774,70 11´775,44

594 / 492 Fornitura e posa in opera di porta antincendio vetrata tipo Ignistop vetro, tagliafuoco REI 120 realizzata su misura
M.05.010.15 ad un battente, due battenti o in conbinazione con sopraluci e/ ... rta antincendio vetrata a 2 battenti con regolatore

di chiusura - Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta aereo

SOMMANO... cadauno 4,00 100,00 400,00

COMMITTENTE: Comune di Trieste

A   R I P O R T A R E 951´807,80



pag. 93

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 951´807,80

595 / 493 Fornitura e posa in opera di cassetta idrante composta da manichetta da 20 ml in tessuto in fibra sintetica o
R.03.020.30. poliestere, con rivestimento interno in neoprene o lattice di gomma, r ... leta e funzionante a Norma.
a Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

U.N.I. 45

SOMMANO... cadauno 4,00 363,58 1´454,32

596 / 494 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere omologato D.M. 7.1.2005 UNI EN 3-7- classe di fuoco
R.03.020.45 34A233 BC con gittata non inferiore a ml 5.00, completo di manometro  ...  necessario, anche se non

specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e a Norma.
6 Kg classe A-B-C

SOMMANO... cadauno 16,00 68,06 1´088,96

597 / 495 Fornitura e posa in opera di estintore portatile pressurizzato a biossido di carbonio (CO2), omologato classe di
R.03.025.10. spegnimento 34 B con staffa a supporto, completo di viti e staffa p ...  quanto altro necessario, anche se non
b specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e a Norma.

5 kg

SOMMANO... cadauno 3,00 124,00 372,00

598 / 496 Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad uno o due battenti, cieche o
32.2.XH2.01. vetrate, realizzate con lamiera in acciaio zincato a doppia paret ...  colori RAL, controtelaio, assistenze murarie,
A ponteggi e materiali di consumo. Porta ad un battente foro muro 70x215 cm

SOMMANO... cad 3,00 179,12 537,36

599 / 497 Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, di porta metallica cieca
32.7.XH2.02. ad una anta con classe di resistenza al fuoco REI 60, costitu ... ato di prova ed omologazione, dichiarazione di
D corretta posa in opera da parte dell'installatore. Foro muro 1300x2150 mm

SOMMANO... cad 7,00 448,81 3´141,67

600 / 498 Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, di porta metallica cieca
32.7.XH2.03. con classe di resistenza al fuoco REI 60, costituita da un te ... ato di prova ed omologazione, dichiarazione di
A corretta posa in opera da parte dell'Installatore. Foro muro 1300x2150 mm

SOMMANO... cad 5,00 651,94 3´259,70

601 / 499 Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, di porta metallica cieca
32.7.XH2.04. con classe di resistenza al fuoco REI 120, costituita da un t ... cato di prova ed omologazione, dichiarazione di
A corretta posa in opera da parte dell'installatore. Foro muro 800x2150 mm

SOMMANO... cad 1,00 375,29 375,29

602 / 500 Fornitura e posa in opera di dispositivo per evacuatore di fumo e calore ad azionamento automatico termico per
37.5.XH2.01. apertura di lucernari, costruito secondo le norme UNI VVF 9494, monta ... tura, dispositivo di blocco, fissaggi,
C assistenze murarie, ponteggi, materiali di consumo. Dimensioni luce nette 100x100

SOMMANO... cad 2,00 1´481,45 2´962,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 965´000,00

T O T A L E   euro 965´000,00
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Edile 321´917,52 33,359
  002 Impianti Meccanici 302´096,68 31,305
  003 Impianti Elettrici 246´214,99 25,515
  004 Prevenzione Incendi 94´770,81 9,821
  005 Assistenze murarie 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 965´000,00 100,000
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 piano terra 57´208,29 5,928
  002 piano primo 106´559,91 11,042
  003 piano secondo 66´855,53 6,928
  004 marciapiedi esterno 18´205,66 1,887
  005 scale emergenza 71´801,13 7,441
  006 scala principale 1´287,00 0,133
  007 Impianto elettrico - Piano Terra 77´246,45 8,005
  008 Impianto elettrico - Piano Primo 88´816,50 9,204
  009 Impianto elettrico - Piano Secondo 49´135,27 5,092
  010 Impianto elettrico - Piano Terzo e Copertura 15´693,61 1,626
  011 Impianto di climatizzazione - Piano terra 78´091,41 8,092
  012 Impianto di climatizzazione - Piano primo 87´310,07 9,048
  013 Impianto di climatizzazione - Piano secondo 69´262,92 7,178
  014 Impianto idrico sanitario - Parti comuni 1´852,33 0,192
  015 Impianto idrico sanitario - Piano terra 8´057,77 0,835
  016 Impianto idrico sanitario - Piano primo 12´008,97 1,244
  017 Impianto idrico sanitario - Piano secondo 14´385,82 1,491
  018 Impianto di scarico 4´051,58 0,420
  019 Ventilatore Cavedio 1´128,54 0,117
  020 Prevenzione Incendi 94´770,81 9,821
  021 Demolizione impianti elettrici 5´787,31 0,600
  022 Demolizioni impianti meccanici - Piano primo 8´074,10 0,837
  023 Demolizioni impianti meccanici - Piano secondo 6´920,84 0,717
  024 Assistenze murarie impianti meccanici 9´535,85 0,988
  025 Assistenze murarie impianti elettrici 9´535,85 0,988
  026 Fori Impianti Meccanici 1´416,48 0,147

Totale CATEGORIE euro 965´000,00 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 965´000,00 100,000

M:001 Edile euro 321´917,52 33,359

M:001.001      piano terra euro 57´208,29 5,928

M:001.001.001           opere da pittore euro 12´915,71 1,338
M:001.001.002           pareti e controsoffitti euro 21´467,90 2,225
M:001.001.003           pavimentazioni interne euro 5´774,13 0,598
M:001.001.004           opere da serramentista euro 12´107,24 1,255
M:001.001.005           demolizioni euro 91,24 0,009
M:001.001.006           pavimentazione esterne euro 1´000,00 0,104
M:001.001.007           murature euro 2´924,64 0,303
M:001.001.010           strutture euro 927,43 0,096

M:001.002      piano primo euro 106´559,91 11,042

M:001.002.001           opere da pittore euro 18´796,43 1,948
M:001.002.002           pareti e controsoffitti euro 19´918,29 2,064
M:001.002.003           pavimentazioni interne euro 51´611,88 5,348
M:001.002.004           opere da serramentista euro 11´128,48 1,153
M:001.002.005           demolizioni euro 5´104,83 0,529

M:001.003      piano secondo euro 66´855,53 6,928

M:001.003.001           opere da pittore euro 22´628,17 2,345
M:001.003.002           pareti e controsoffitti euro 10´219,05 1,059
M:001.003.003           pavimentazioni interne euro 18´389,05 1,906
M:001.003.004           opere da serramentista euro 14´384,46 1,491
M:001.003.005           demolizioni euro 1´234,80 0,128

M:001.004      marciapiedi esterno euro 18´205,66 1,887

M:001.004.004           opere da serramentista euro 1´700,00 0,176
M:001.004.006           pavimentazione esterne euro 8´069,91 0,836
M:001.004.009           opere da fabbro euro 8´435,75 0,874

M:001.005      scale emergenza euro 71´801,13 7,441

M:001.005.001           opere da pittore euro 19´853,08 2,057
M:001.005.003           pavimentazioni interne euro 12´100,91 1,254
M:001.005.007           murature euro 15´235,21 1,579
M:001.005.009           opere da fabbro euro 5´374,50 0,557
M:001.005.010           strutture euro 19´237,43 1,994

M:001.006      scala principale euro 1´287,00 0,133

M:001.006.009           opere da fabbro euro 1´287,00 0,133

M:002 Impianti Meccanici euro 302´096,68 31,305

M:002.011      Impianto di climatizzazione - Piano terra euro 78´091,41 8,092
M:002.012      Impianto di climatizzazione - Piano primo euro 87´310,07 9,048
M:002.013      Impianto di climatizzazione - Piano secondo euro 69´262,92 7,178
M:002.014      Impianto idrico sanitario - Parti comuni euro 1´852,33 0,192
M:002.015      Impianto idrico sanitario - Piano terra euro 8´057,77 0,835
M:002.016      Impianto idrico sanitario - Piano primo euro 12´008,97 1,244
M:002.017      Impianto idrico sanitario - Piano secondo euro 14´385,82 1,491
M:002.018      Impianto di scarico euro 4´051,58 0,420
M:002.019      Ventilatore Cavedio euro 1´128,54 0,117
M:002.022      Demolizioni impianti meccanici - Piano primo euro 8´074,10 0,837
M:002.023      Demolizioni impianti meccanici - Piano secondo euro 6´920,84 0,717
M:002.024      Assistenze murarie impianti meccanici euro 9´535,85 0,988
M:002.026      Fori Impianti Meccanici euro 1´416,48 0,147

M:003 Impianti Elettrici euro 246´214,99 25,515

M:003.007      Impianto elettrico - Piano Terra euro 77´246,45 8,005
M:003.008      Impianto elettrico - Piano Primo euro 88´816,50 9,204
M:003.009      Impianto elettrico - Piano Secondo euro 49´135,27 5,092
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M:003.010      Impianto elettrico - Piano Terzo e Copertura euro 15´693,61 1,626
M:003.021      Demolizione impianti elettrici euro 5´787,31 0,600
M:003.025      Assistenze murarie impianti elettrici euro 9´535,85 0,988

M:004 Prevenzione Incendi euro 94´770,81 9,821

M:004.020      Prevenzione Incendi euro 94´770,81 9,821

TOTALE  euro 965´000,00 100,000

     Data, 21/05/2018

Il Tecnico
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