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RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO IN CORSO CAVOUR 2/2
per la realizzazione di un

URBAN CENTER DELLE IMPRESE
Codice Opera n. 17168
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Determinazione dei nuovi prezzi non contemplati nel listino comune Trieste 2017

Progetto esecutivo per la realizzazione di un Urban Center TRIESTE

Codice EPU  |Descrizione

Revisione del pavimento e del battiscopa in klinker esistente consistente nella verifica della perfetta adesione delle piastrelle
esistenti al letto di posa, il sollevamento delle eventuali piastrelle distaccate, I'incollaggio delle stesse al massetto, la fugatura in
eventuali posti mancanti, il livellamento di quelle spostate, la stuccatura, levigatura, pulizia, trattamento protettivo compresi e
PA.ED.006 compensati nel prezzo i materiali di consumo il recupero delle piastrelle esistenti per evitare discromie e/o l'inserimento di
e elementi non coerenti con il pavimento attuale, ed ogni altro onere e magistero necessari a dare I'opera comoiuta a perfetta regola
d'arte.
N.| Oggetto dell'analisi e descrizione |uM.] Q.ta | Pr.unitario | Importo
Materiali
piastrelle mq 0,05 6,15 0,31
colla mq 0,05 6,00 0,30
detegenti mq 1,00 1,00 1,00
A [protettivo mq | 1,00 3,46 3,46
Sommano A) 5,07
Trasporti
B
% su 4,00% 0,20
| Sommano B) 0,20
Noli
Cc
% su 5,0% 0,25
| Sommano C) 0,25
Manodopera
Operaio Specializzato ore 0,25 29,49 7,37
p [Operaio qualificato ore 0,25 27,45 6,86
Sommano D) 14,24
| E |Spese generali % su A+B+C+D 15,00% 2,96
10,00% 2,27
G Arrotondamento 0,00

| Prezzo offerto (A+B+C+D+E+F) 25,00




Determinazione dei nuovi prezzi non contemplati nel listino comune Trieste 2017

Progetto esecutivo per la realizzazione di un Urban Center TRIESTE

Codice EPU

PA.ED.010

Descrizione

Sistema decorativo spatolato a base di resine epossidiche e poliuretaniche adatte ad ambienti abitativi e commerciali. La
superficie avra un aspetto leggermente spatolato, liscia o antisdrucciolo, traspirante, antipolvere, antimacchia e di facile pulizia.
Spessore ca. 3mm

Nel prezzo si intende compreso e compensato:

- Preparazione fondo, mediante molatura con dischi diamantati in aspirazione.

- Stuccatura ed eventuale bendatura di crepe o giunti con resina epossidica e/o poliuretanica

- Applicazione a spatola e/o rullo di una mano di resina epossidica Primer ed interposta semina di quarzo

- Stesura in tre mani di resina epossidica nel colore scelto dalla DL

- Levigatura dello strato finale con dischi diamantati a granulometria fine

- Finitura a rullo in due mani di resina poliuretanica trasparente, satinata con inserimento di inerte per rendere la pavimentazione
antiscivolo

Si intende inoltre compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere necessario a dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Antisdrucciolo nei bagni

N.| Oggetto dell'analisi e descrizione [u.m.| Q.ta | Pr.unitario | Importo
Materiali
materiali di consumo per la molatura e levigatura mq 1,00 1,85 1,85
primer mq 1,00 6,40 6,40
resina epossidica mq 1,00 18,87 18,87
A [resina poliuretanica mq 1,00 10,52 10,52
Sommano A) 37,64
Trasporti
B
%su A 4,00% 1,51
| Sommano B) 1,51
Noli
(o]
%su A 5,0% 1,88
| Sommano C) 1,88
Manodopera
Operaio Specializzato ore 0,50 29,49 14,75
D |Operaio qualificato ore 0,50 27,45 13,73
Sommano D) 28,47
| E |Spese generali % su A+B+C+D) 15,00% 10,42
10,00% 7,99
G Arrotondamento 0,00
Prezzo offerto (A+B+C+D+E+F) 87,91
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