REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

comune di trieste
AREA LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

3° LOTTO

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO "NEREO ROCCO"

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Nerio Musizza

Dott. Ing. Nerio Musizza	dott. ing. Nerio Musizza
Studio Tecnico Colautti Via Cotonificio 45 33010 - Tavagnacco (UD) tel/fax 0432-575476 segreteria@studiocolautti.it	geom. Marco Colautti
SAVA INGEGNERIA s.r.l. Via Isonzo 9/A 33033 - Codroipo (UD) tel/fax 0432-905468 savaingegneriasrl@gmail.com savaingegneriasrl@legalmail.it	ing. Andrea Sava
Collaboratori: *geom. Daniele Gemetti*	

Tavola

QUADRO ECONOMICO

3° LOTTO

Tavola

QE3

Data	LUGLIO 2017
Scala	
File	

	03				
novembre 2017	02	*Progetto Esecutivo*			
ottobre 2017	01	*Aggiornamento progetto*			
Data	*Rev.*	*Descrizione*	Disegnato	Verificato	Approvato

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

LOTTO 3 - SALA STAMPA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURA			
	LAVORI		
A.1	Importo contrattuale lavori	Euro	500.000,00
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
	TOTALE "A"	**Euro**	**515.000,00**
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% su A)	Euro	51.500,00
B.2	Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i	Euro	8.240,00
B.3	Fondo progettazione e innovazione 20% art. 11 LR 14/2002		2.060,00
B.4	Spese tecniche – incarico coord. Sicurezza	Euro	6.800,00
B.5	Allacciamenti a pubblici servizi	Euro	4.500,00
B.6	Imprevisti	Euro	250,00
	TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE	**Euro**	**73.350,00**
	TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO	**Euro**	**588.350,00**