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comune di trieste

piazza Uniti d'ltalia 4 2 onune di trieste
34121 Trieste ‘, area lavori pubblici
SLMOGER. protgen. 201710107742
www.comune.trieste.it protcorr. N-OP /2010 82/81
partita iva 00210240321 sezionale 2017/0008072

data 07/06/2017

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: Lavori Chiesa di S.Antonio Nuovo: messa in sicurezza strutturale e sistemazione
facciate - 2° lotto (Codice Opera n. 10082)

Importo dei lavori € 533.742,23 + € 155.191,12 di oneri per la sicurezza. (IVA
esclusa)

Incarico professionale di Coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dei
lavori al dott. Ing. Pierpaclo FERRANTE della societa di ingegneria RE.TE.
Realizzazioni Tecniche S.R.L. ai sensi D.L. 24.01.2012 n. 1.

Importo Euro 29.227,75.- inclusi contributi previdenziali ed 1.V.A.

CIG:Z2141ECEBCC.

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso:

che con delibera giuntale n. 516 dd. 25.09.2009 é stato stabilito di approvare, per i lavori
di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate della chiesa S. Antonio Taumaturgo, i
progetti preliminare generale e definitivo |° lotto redatti dal Servizio Manutenzione Straordinaria
Edilizia, prevedenti, rispettivamente la spesa complessiva di euro 2.190.000,00 ed euro
1.300.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 3673 dd. 6.10.2010 & stato approvato il progetto

esecutivo del primo lotto;

che con determinazione dirigenziale n. 3185 dd. 24.11.2016 a firma del Direttore del
Servizio Edilizia Pubblica, & stato disposto di avvalersi di professionista esterno per lo svolgimento
dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori delle strutture relativamente
alle opere di cui all'oggetto e di affidare detto incarico al dott. Ing. Arturo Busetto, presidente della

societa di ingegneria AB&P Engineering srl.;
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che con Determinazione dirigenziale n. dd. , € stato approvato il

progetto definitivo relativo ai lavori di Lavori messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate
- 2° lotto della Chiesa di S.Antonio Nuovo: (Codice Opera n. 10082) prevedente la spesa per lavori
di euro 533.742,23 pit euro 155.191,12 per oneri della sicurezza ed una spesa complessiva di
euro 688.933,35 (I.V.A. esclusa);

che con determinazione dirigenziale n. 1922 dd. 23.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici &
stato approvato l'elenco di operatori per il conferimento di incarichi di coordinatore per

I'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, in base a tale elenco ed in ossequio alle modalita stabilite dalla determinazione
dirigenziale n. 23/2015 dd. 24.07.2015 dell'Area Lavori Pubblici, sono stati invitati a presentare

offerta per l'incarico in oggetto cinque operatori;

che in data 26/05/2017 come da verbale conservato in atti si & proceduto in seduta
pubblica all'apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse, constatando che l'offerta pit
vantaggiosa per 'Amministrazione, a seguito di sorteggio avvenuto tra offerte uguali, & quella
presentata dal dott. Ing. Pierpaclo FERRANTE della societa di ingegneria RE.TE. Realizzazioni
Tecniche S.R.L;

che con determinazione dirigenziale n. dd. - a firma del Direttore del

Servizio Edilizia Pubblica, per le motivazioni ivi addotte, & stato disposto di avvalersi di
professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto, di utilizzare il succitato
elenco di operatori e successiva procedura di selezione per la scelta del professionista e infine di

affidare detto incarico al dott. Ing. Pierpaclo FERRANTE stabilendone le condizioni;
visto I'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
tutto cid premesso e considerato,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da
..................................................................... - incaricato con provvedimento del Sindaco
........................................................ , domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo
Municipale in Piazza dellUnita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in qualita di legale
rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del
D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del
Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse

del’ Amministrazione che rappresenta,

e il dott. Ing. Pierpaolo FERRANTE della societa di ingegneria RE.TE. Realizzazioni

Tecniche S.R.L. — C.F. e P. IVA 00742840325 -natoa .....c..cc........ e residente a................... con
Studio professionale a Trieste in Via.........cocceveee iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
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Provincia di Trieste al n. 1456- in seguito denominato “professionista” o “coordinatore”,

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. Ing. Pierpaclo FERRANTE della societa di ingegneria
RE.TE. Realizzazioni Tecniche S.R.L., che accetta, l'incarico per I'espletamento delle funzioni di
coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori - derivante dall'applicazione del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni - relativamente alle opere di
messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate, 2° lotto della Chiesa di S. Antonio Nuovo
(Codice Opera n. 10082);

L'affidamento di detto incarico é relativo al periodo effettivamente svolto dall'inizio

dello stesso fino alla fine dei lavori in oggetto come definito al successivo art. 4.

Art.2) CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’'INCARICO ED OBBLIGHI DEL
PROFESSIONISTA

In esecuzione di tale incarico il professionista dovra mantenere una sede operativa,

munita di recapito telefonico (con esclusione di seqgreteria telefonica o di altri sistemi

automatizzati), posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata

lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4.

Il professionista, sulla base della documentazione progettuale che si intende gia recepita,
provvedera ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e

integrazioni a:
redigere il piano di sicurezza e coordinamento;
predisporre il fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera;
coordinare I'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 co.1 del D.Lgs 81/08.

Il Professionista si atterra, per quanto riguarda le attivita attinenti al coordinamento per

'esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

a. assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell’art. 92
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di
informare la propria attivita ad eventuali normative non citate o nuove e regolamenti che

insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
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b. dovra garantire al Responsabile Unico del Procedimento lassistenza relativamente agli
adempimenti imposti allente committente da norme cogenti; in particolare, sara cura del
coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori
la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e
successive modificazioni ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sara preciso
obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di
sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei
lavori. In tale ambito e nel rispetto della piena autonomia e responsabilitd operativa del
coordinatore della sicurezza, il professionista incaricato potra utilizzare lo stanziamento per il
coordinamento in oggetto previsto nel quadro economico dellopera, mediante contestuale e
dettagliata relazione motivata delle circostanze che giustificano l'utilizzo dello stanziamento
medesimo e verso rendicontazione documentata, da prodursi entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi
del fatto; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituira motivo di rivalsa ai sensi e

per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;

c. dovra predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza

che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante;

d. dovra controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto,
verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo
dellattivita di cantiere, impartendo allimpresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza
non consentano alla Direzione Lavori di intervenire, informando immediatamente la stessa. |l
mancato adempimento da parte dellimpresa, con la tempestivita dovuta in relazione allo stato d
pericolo, dovra comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al

Responsabile Unico del Procedimento;

e. sara tenuto, ai fini del’ladempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e
ss.mm.ii., a convocare prima dellavvio dei lavori di ciascuna attivitd specifica una riunione di
coordinamento con gli addetti alle singole operazioni al fine di valutare tutte le possibili
interferenze tra le attivita di cantiere previste. Di tale riunione dovra redigere opportuno verbale
da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale € propedeutico
alladeguamento del piano di sicurezza e coordinamento approvato, di cui al successivo punto

“m?”, cui & tenuto il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

f. dovra garantire, nelle forme pit opportune, la costante reperibilita durante tutta la durata dei
lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovra, comunque, garantire la propria personale
presenza giornaliera in cantiere ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio
elevato, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il

Responsabile dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento; con un minimo di due
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presenze settimanali in condizione di cantiere attivo. Il coordinatore provvedera personalmente

alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui alla successiva lettera “g”;

g. dovra essere compilato giornalmente uno specifico registro da conservarsi in cantiere, che
affianchera il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed
aggiornati e puntualmente sottoscritti, dal coordinatore della sicurezza e dal “capocantiere”
presente, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie
funzioni, le modalita ed i tempi di risposta dell'impresa;

h. dovra verificare, con frequenza almeno settimanale, la presenza in cantiere esclusivamente di
personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma
di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Cassa Edile in relazione ai
contenuti del Libro Unico tenuto dalla ditta esecutrice, dandone atto dell'avvenuto controllo nel
registro di cui alla precedente lettera “g” del presente comma. L'impossibilita di ottenere il riscontro
e la documentazione predetti dovra essere segnalata al Responsabile dei Lavori. Dovra verificare,
nellambito di ciascun cantiere edile, 'osservanza delle norme di cui all’art.36-bis del D.L. 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 “Misure

urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

i. dovra inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel
cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessita, comunque almeno quindicinale,
con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dellimpresa e le
proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituira

motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;

I. dovra, altresi, garantire I'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme
cogenti e dovra svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e/o
Responsabile dei Lavori, tutti gli adempimenti correlati alleventuale iscrizione di eventuali riserve

dellimpresa esecutrice correlate alla sicurezza;

m. & tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e
dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento, alle effettive condizioni e
programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui
allart. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°® 81 sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo
svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le
operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Il
professionista & tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell'lmpresa a tutti gli
obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento,
che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare & tenuto a vigilare sul rispetto delle

Schema di contratto per l'incarico professionale di Coordinatore per I'esecuzione dei lavori pagina 5di 13
di “messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate, 2° lotto della Chiesa di S. Antonio Nuovo (Codice Opera n. 10082)”




misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le
attivita di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, cosi come valutate nel corso della

riunione di coordinamento di cui al precedente punto “e”;

n. sara tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di
prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta
ed adempimento dall'impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di

fornitura;

0. sara tenuto ad esprimere parere, per iscritto, in merito agli obblighi del Committente di cui al
comma 14 dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016;

p. sara tenuto ad osservare “L’Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e
manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella
prassi operativa del Comune di Trieste” di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3
luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato “Attuazione dell’Atto di Intesa
per la sicurezza nei cantieri” controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed

approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008;

g. il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si
riservano ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di
sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento
di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da

parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

r. sara tenuto a garantire la presenza giornaliera in cantiere ed alla consegna alla Stazione
appaltante, con cadenza settimanale, di un report giornaliero con il seguente contenuto
minimo: dettagliate presenze in cantiere di personale ed attrezzature, condizioni
climatiche e particolari, principali lavorazioni svolte, esame delle condizioni e dei presidi
di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, disposizioni del CSE in materia di

sicurezza

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed
impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilita e garanzia nei riguardi del Comune per

tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e
consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potra delegare, previa

autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui
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all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneita e qualificazione

professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilita del presente incarico.

Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per
tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed
esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese
del medesimo.

L’Amministrazione comunale sara esonerata da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo

come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, & tenuto a dare preventiva

comunicazione alla committenza per I'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del

professionista e per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Per quanto riguarda il costo dell’assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il

Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

L’incarico di coordinamento per I'esecuzione dei lavori & vincolante per il Professionista
allatto della sottoscrizione del presente schema di contratto, mentre assumera valore vincolante
per ’Amministrazione comunale dopo I'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento

del presente incarico e di approvazione del presente schema di contratto.

Il piano di sicurezza e coordinamento nonché il fascicolo dell'opera dovranno essere
consegnati entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta esecutivita della

determinazione dirigenziale di approvazione del presente incarico.

L'incarico si riterra definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione, da parte
del Coordinatore per I'esecuzione, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte
delle Imprese esecutrici delle norme inerenti la sicurezza sin qui citate e comunque dopo la

risoluzione formale di eventuali controversie e riserve che riguardino la sicurezza.

I lavori che ricadranno nell'ambito di competenza e responsabilita del CSE
comprenderanno eventuali opere di finitura, anche eseguite in periodo succesivo all'ultimazione
dei lavori, nonche tutti i ripristini che dovessero venir ordinati all'Appaltatore in sede di
accettazione dei lavori da parte della Direzione Lavori ed in sede di collaudo da parte dell'organo

incaricato del collaudo stesso, indipendentemente dal periodo di esecuzione degli stessi.
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Art.5) PENALITA

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente contratto la cui gravita non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale
in base agli articoli 6 e 7, I'ente committente potra applicare le seguenti penalita, fatto salvo il

risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art.

2: la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;

b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art.
2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell’onorario per ciascun giorno di
omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano

I'osservanza di termini di scadenza.

c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
allart. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00
(cinquecento/00) Euro in relazione alla gravita dell'inadempimento da accertarsi in base

ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in
liguidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del
corrispettivo professionale. Qualora cid si verificasse, il committente ha facolta di risolvere il
contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia

per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell'art. 13, il contratto pud essere risolto di
diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di

risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti

derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella

regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla notificazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni
impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed
indennita di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della
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risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente

medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454
del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennita
di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al

risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, pud recedere dal presente contratto in

qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per I'attivita svolta fino a

guel momento e le spese documentate gia sostenute per 'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi € in facolta del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi
momento mediante il pagamento dell'attivita eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del

corrispettivo previsto per l'attivitda non ancora eseguita.

Il professionista pud recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili
motivi, della cui gravita dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra

pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attivita svolta fino alla data di

recesso.

Art.9) INCOMPATIBILITA

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle
dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano

configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
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Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovra ottemperare a quanto

richiesto dal Digs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al

provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di appartenenza che dovra essere

allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse

dipendente pubblico, dovra darne comunicazione al committente ed ottemperare

immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente,

relativamente al provvedimento autorizzativo dell’Amministrazione di appartenenza, che

dovra essere richiesto dal professionista e consegnato all’Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente [I'eventuale
insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi,

sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto il professionista € tenuto ad osservare,
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente
eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.
16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente
contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del rapporto

di cui al presente atto.

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dellattivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni

informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta del committente che ne puo

disporre liberamente.

Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

I compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico viene calcolato, ai sensi dell’art.

9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, in ragione dellimportanza dell’'opera. In ogni caso la misura del
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compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte

le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per lincarico risultante della proposta del professionista offerta in data
23/05/2017 come da verbale conservato in atti, redatta sulla base dell'importo per I'esecuzione dei
lavori, ritenuta adeguata dal Committente e sottoscritta dal Professionista, & di Euro 23.035,74.- a
cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e I'lVA nella misura di legge per
rispettivi Euro 921,43.- ed Euro 5.270,58.- per un totale di Euro 29.227,75.-.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sara effettuata:

per il primo 30% (trentapercento) a seguito della formale validazione del progetto
esecutivo. Il pagamento dellonorario avra luogo entro i sessanta giorni successivi.

dall’approvazione che precede.

La parte relativa al restante 70% (settantapercento), contestualmente ad ogni stato di
avanzamento dei lavori nella misura di 8/10 (ottodecimi) dellimporto maturato; l'atto per la
liquidazione del saldo verra redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento entro 60 (sessanta)
giorni dal termine di cui al precedente articolo 4); per l'importo si fara riferimento alle risultanze

della contabilita finale al lordo del ribasso d’asta.

| pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art.
13, con cid questa Amministrazione assolvera pienamente agli obblighi economici previsti dal

presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.

13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il
professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri
subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti

assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indichera come
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conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce,
ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di

risoluzione del contratto.

Art.14) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva, sara
corrisposto al professionista I'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica
iniziale, in misura proporzionale alla variazione in piu, dellimporto degli oneri della sicurezza
correlati alla perizia di variante. In ogni caso la parcella andra adeguata alle nuove opere da
realizzare che comportino modifiche al PSC, indipendentemente dalla variazione complessiva

dell'importo contrattuale.

L'onorario non potra subire alcuna variazione od incremento a causa del solo
prolungamento del periodo di lavori conseguente a'proroghe, o periodi accordati per opere di
finitura e per ripristini prescritti dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo, secondo quanto
previsto dall'art. 4, ultimo capoverso, del presente Schema di Contratto.

Art.15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie
che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione
o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite

alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente & fin d’ora indicato in quello di Trieste.

Art.16) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sara istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica
del Comune di Trieste, il cui Dirigente svolgera la funzione di Responsabile Unico del

Procedimento.
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Art.17) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola
esclusione dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e

saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la

redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per I'espletamento dellincarico.

Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in
VT —— e . — - Trieste (telefono n..........cccceeuueee. g = b L R — e-mail:

....................................... presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art.19) ALTRE NORME

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in

materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.20) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovra essere munito di una polizza di responsabilita civile professionale
per i rischi derivati dallo svolgimento dellattivita di propria competenza per un massimale non
inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Detta polizza dovra essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al

precedente art. 4.

Trieste, 7 giugno 2017.

MSTA IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

IL PROF
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