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COMPUTO METRICO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
1 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
A.01.020
60 60,000
Totale ora 60,000 37,83 2.269,80
2 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A.01.030
60 60,000
Totale ora 60,000 40,48 2.428,80
L.01.100 TINTEGGIATURE
TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante antimuffa tipo Sandtex
Colortex, su pareti e soffitti, data a due o pil mani, in uno o pil colori secondo le
indicazioni della D.L..
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto
compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mqg. 2,00 - tutto
compreso.
3 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
1000 1.000,00
Totale m2 1.000,00 5,50 5.500,00
L.01.270 VERNICIATURA PER OPERE IN FERRO
Verniciatura di opere in ferro, in colori correnti chiari opachi o brillanti, smalto sintetico o
poliuretanico, a due mani a coprire, pevia preparazione del fondo con scartavetratura delle
vecchie tinte e dei residui di ruggine, mano di sottofondo passivizzante, compreso ogni
altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
4 Verniciatura di opere in ferro/caloriferi
L.01.270.05
160 160,00
Totale Cadauno 160,00 60,00 9.600,00
5 PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
Z.10 Compenso per la redazione del piano di lavoro per la demolizione o la rimozione di
manufatti contenenti amianto, da trasmettere all'A.S.U.I.TS. Comprensivo di tutti gli oneri
di pratica dell'ente competente e quant'altro necessario per poter acquisire
l'autorizzazione ad operare.
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 505,00 1.515,00
6 PERIMETRAZIONE AREE DI LAVORO ED UNITA' DI DECONTAMINAZIONE
.20 Allestimento di recinzioni per perimetrazione aree di lavoro, installazione di una Unita di
Decontaminazione per il Personale ed una per il Materiale.
Installazione di cartellonistica obbligatoria, il tutto a norma di legge di settore.
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 1 1,00
CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 1 1,00
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 2 2,00
Totale a corpo 4,00 1.900,00 7.600,00
7 ESECUZIONE DI PONTEGGIO
Z.30.10 Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a tubi e giunti, dotato di impalcato
realizzato a norma di Legge, completo di tavole fermapiede, di due correnti di cui quello
superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere, ancoraggi e quanto altro
necessario. Compreso il montaggio, il noleggio per tutto il periodo necessario ed il
successivo smontaggio. L'opera si intende compresa di tutta la documentazione prevista
dalla vigente bnormativa. (Pimus, schemi, calcoli ecc.)
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 310 310,00
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 130 130,00
Totale mq. 440,00 17,60 7.744,00
A RIPORTARE 36.657,60




COMPUTO METRICO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 36.657,60
8 STRUTTURA PREFABBRICATA A SOSTEGNO DEL CONFINAMENTO STATICO
Z.30.20 Esecuzione di struttura metallica e/o legno per la realizzazione di struttura portante per
sostegno del confinamento statico. Compreso il montaggio e lo smontaggio.
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 335 335,00
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 215 215,00
Totale mq. 550,00 11,30 6.215,00
9 CONFINAMENTO STATICO DI AMBIENTI CON STRUTTURA IN LEGNAME E SINGOLO
7.40.10 TELO DI POLIETILENE
Esecuzione di confinamento statico ambientale ottenuto tramite la realizzazione di un
SINGOLO telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 um di colore bianco latte,
posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro specifico adesivo, comprese le
prove di collaudo.
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 540 540,00
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 548 548,00
Totale mq. 1.088,00 10,50 11.424,00
10 CONFINAMENTO STATICO DI AMBIENTI CON STRUTTURA IN LEGNAME E DOPPIO TELO
Z.40.20 DI POLIETILENE
Esecuzione di confinamento statico ambientale ottenuto tramite la realizzazione di
struttura in legname, costituita da orditura principale posta ad interasse di 0,8 m e da
orditura secondaria posta ad interasse di 0,5 m, di sostegno di un doppio telo di
polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 pm, di colore bianco latte, posto in opera
con sovrapposizioni e sigillature con nastro specifico adesivo. ed ogni altro onere e
magistero si renda necessario a seguito delle prescrizioni impartite dall'ente controllore
(A.S.U.LTS).
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 335 335,00
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 215 215,00
Totale mq. 550,00 25,75 14.162,50
11 RIMOZIONE DI TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO CONTENENTE AMIANTO
Z.50 Esecuzione di rimozione del rivestimento termico contenente amianto dalle tubazioni,
eseguito all'interno di struttura confinata, previo:
- imbibimento delle superfici da rimuovere con appretto specifico;
- rimozione strato coibente ed insacchettamento;
- movimentazione del MCA all'esterno dell'area confinata mediante decontaminazione
attraverso UDP/UDM;
- deposito provvisorio del MCA al di fuori I'area confinata, da asportare definitivamente nel
pili breve tempo possibile;
- carico e trasporto a discarica all'interno di big-bags con camicia in PVC ed indennita di
discarica.
Escluso I'onere per il confinamento, per il sistema estrazione e filtrazione dell'aria, per gli
esami di classificazione del materiale da rimuovere e di monitoraggio ambiente sia in sede
preventiva che all'atto della restituzione degli ambienti bonificati.
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 110 110,00
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 90 90,00
Totale m 200,00 96,50 19.300,00
12 ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE
Z.60 Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione
rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento
ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unita di aspirazione completa
di prefiltri, con portata di 3000 m3/h di potenza 1,5 kW, condotto in PVC corrugato di
lunghezza pari a 20 m e plenum di raccordo al condotto flessibile, compresi collegamenti
elettrici.
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 30 30,0
CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 30 30,0
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 30 30,0
Totale giorno 90,0 7,00 630,00
13 GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO PER CONFINAMENTO DINAMICO
2.70 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno per garanzia del funzionamento
ininterrotto dell'impianto di estrazione dell'aria da aree di lavori di bonifica dall'amianto
(confinamento dinamico), da 10 kVA compreso il consumo di combustibile
CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 30 30,0
CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 30 30,0
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 30 30,0
Totale giorno 90,0 13,00 1.170,00
A RIPORTARE 89.559,10
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IMPORTO

14
Z.80

15
2.90

16
Z.100

17
Z.110

18
Z.120

RIPORTO
MONITORAGGIO ATMOSFERICO (MOCF)
Esecuzione di prelievi e di analisi in laboratorio e campionamento di aerodispersi
ambientali per la valutazione degli aspetti qualitativi e/o quantitativi, mediante
microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), inclusi trasporti, preparazioni e referti
certificati.

Monitoraggio atmosferico rimozione per prelievo di campionature d'aria e analisi in
microscopia (MOCF) in ragione di n°2 per ogni giorno di lavoro.

CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 10
CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 10

CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 14
Totale Cadauno

MONITORAGGIO ATMOSFERICO (SEM)

Esecuzione di prelievi e di analisi in laboratorio e campionamento di aerodispersi
ambientali per la valutazione degli aspetti qualitativi e/o quantitativi, mediante
microscopia elettronica a scansione (SEM), inclusi trasporti, preparazioni e referti
certificati.

CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 3
CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 3

CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 4
Totale Cadauno

ESAME A VISTA PER RILASCIO CANTIERE PER LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO
Compenso per I'esecuzione dell'esame a vista per rilascio cantiere da parte di un
funzionario dell'A.SI.U.TS. territorialmente competente a fine dei lavori di bonifica
dall'amianto.

CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 1
CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 1
CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 1
Totale Cadauno

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INCAPSULAMENTO DI TUBAZIONI CON
RIVESTIMENTO CONTENENTE AMIANTO

Esecuzione della messa in sicurezza delle tubazioni con rivestimento in amianto friabile
mediante applicazione di n°® 3 mani di soluzione fissativa incapsulante a diversi colori.

Compreso ogni altro magistero si renda necessario per dare I'opera finita a regola d'arte.

200
Totale m

SONDAGGIO GEOLOGICO GEOTECNICO

L'incarico prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

n° 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo di profondita 6 m ciascuno;

- Rapportino giornaliero scritto delle indagini da consegnare alla Committenza o suo
tecnico incaricato con cui si manterranno continui contatti onde segnalare ogni imprevisto
in fase esecutiva.

- relazione tecnica firmato da professionista abilitato, con all'interno ogni elemento/dato
necessario al fine di una futura progettazione fondazionale sulla porzione di terreno
sondata, da poter poi anche allegare al progetto stesso.

Materiali da carotare previsti:

- riporti e materiale sciolto eterogeneo compresi possibili trovanti arenacei o calcarei di
ordine metrico e ghiaie cementate;

- roccia marnoso-arenacea a strati pluri-centimetrici/decimetrici da poco a molto
consistente;

- roccia arenacea in banchi pluri-decimetrici/metrici da mediamente a molto consistente.
Tutte le attivita sono a piena responsabilita dell'impresa che dovra utilizzare idonei mezzi
per operare all'interno di una palestra.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte impiegando nella loro
effettuazione tutte le cautele necessarie a non danneggiare qualsiasi opera o altro.
Rimane convenuto che la Ditta aggiudicataria dovra, a sua cura e spesa, provvedere al
ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate.

Nel prezzo si intendono sempre compresi e compensati anche i magisteri e gli oneri
dell'appaltatore per ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti alle esecuzioni dei
sondaggi

Per assicurare una regolare condotta del magistero I'Impresa dovra affidare la direzione
tecnica dell'opera a persona con titoli e capacita adeguati.

L'attrezzatura utilizzata deve essere di dimensioni adeguate ad operare sui siti di indagine
indicati e di potenza tale da garantire I'esecuzione di un buon carotaggio del materiale.
Prima dell'inizio delle attivita verra indicata dalla Committenza o suo tecnico incaricato
I'esatta ubicazione dei singoli sondaggi e I'ubicazione di stoccaggio provvisorio delle

A RIPORTARE
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

19
Z.130

20
Z.140

RIPORTO
cassette. La Ditta dovra dare inoltre fornire un rapporto stratigrafico sulle indagini firmato
da tecnico abilitato.

La perforazione verra eseguita tramite sonda a rotazione mediante carotieri semplici o
doppi a seconda della natura dei terreni attraversati, di diametro non inferiore a 101 mm,
tali da rendere minimo il disturbo dei materiali attraversati e da consentire il prelievo dei
campioni rappresentativi (carote). Le pareti del foro saranno sostenute, a seconda delle
esigenze, da fluidi di circolazione (acqua, fanghi), da rivestimenti, o tramite la
cementazione del foro stesso; la scelta del tipo di sostegno € in funzione dei terreni da
attraversare. I campioni estratti dai carotieri (carote) verranno poi sistemati in apposite e
robuste cassette catalogatrici in materiale plastico da 5 m, atte alla loro conservazione.
Sulle cassette dovranno essere riportati in modo chiaro ed indelebile la sigla del sondaggio
e le profondita di riferimento. Nel corso del sondaggio verra rilevata la stratigrafia del
terreno attraversato; in essa compariranno tutti gli elementi relativi alle prove in situ oltre
alle eventuali note dell'operatore relative a perdite di circolazione, a rifluimenti in colonna,
alla percentuale di carota ottenuta, ecc. Nel corso del sondaggio, se eseguito a semplice
circolazione d'acqua, all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, verra misurato il livello
dell'acqua all'interno del foro avendo cura che fino alla quota della scarpa dei rivestimenti,
se adoperati, il foro sia libero da materiali impermeabili che impedirebbero alla falda di
raggiungere, durante l'interruzione del lavoro, il livello statico.

A fine lavori i luoghi dovranno essere puliti e liberi da ogni intralcio. Le cassette delle
carote dovranno essere trasportate/posizionate in luogo idoneo indicato dalla
Committenza.

II magistero comprende relazione tecnica firmato da professionista/i abilitato/i, con
all'interno ogni elemento/dato necessario al fine di una futura progettazione fondazionale
sulla porzione di terreno sondata, da poter poi anche allegare al progetto stesso.

1
Totale a corpo

CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento atta a garantire il
contenimento per solai in latero — cemento soggetti a fenomeno di sfondellamento e
certificato per fruizione da laboratorio attrezzato per una portata di almeno 120Kg/mgq.. Il
materiale impiegato dovra garantire una classe di reazione al fuoco non superiore ad A2
ai sensi della vigente normativa di materia. Il prezzo comprende la stuccatura ed
compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti,
delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza del
piano di lavoro, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte pronto per la successiva tinteggiatura. L'opera comprende a conclusione
delle opere il rilascio di certificazione relativa alla corretta posa, staticita e di reazione al
fuoco dei materiali impiegati.

L'opera comprende anche smontaggio lampade, linee elettriche, sensori segnalatori di
fumo e loro deposito accurato e successivo ricollocamento in opera delle canalette
esterne, collegamenti, prove di funzionalita, posa lampade presenti nei soffiti oggetto del
magistero.

480
Totale mq.

PULIZIE DI FINO
Pulizia finale di fino, con prodotti adeguati e consentiti dalle vigenti normative di settore,
per dare gli ambienti e tutto il materiale mobilio, attrezzature ecc., pronti all'utilizzo
immediato di destinazione attuale, compresa igienizzazione degli ambienti adibiti alla
lavorazione e somministrazione di alimenti.
2000

Totale m2

Importo Lavori Euro

1,00

1,00

480,00

480,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

60,00

5,00

102.169,10

6.000,00

28.800,00

10.000,00

146.969,10




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALL IMPORTI TOTALL
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 146.969,10
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 146.969,10
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 146.969,10
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