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OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)1
A.01.020

60,00060

2.269,8037,8360,000Totale ora

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)2
A.01.030

60,00060

2.428,8040,4860,000Totale ora

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo3
L.01.100.05

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante antimuffa tipo Sandtex
Colortex,  su  pareti  e  soffitti,  data  a  due  o  più  mani,  in  uno  o  più  colori  secondo  le
indicazioni della D.L..
Il prezzo comprende e compensa tutto  il materiale,  le attrezzature,  i noli,  i  trasporti e  la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a
m.4,00  di  altezza,  il  carico,  trasporto  e  scarico  del  materiale  di  risulta  in  discariche
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto
compreso.
per  sottovoci  al metro  quadrato  -  misurazione  effettuata  in  base  alla  superficie  trattata
vuoto  per  pieno  con  sola  detrazione  dei  fori  uguali  o  maggiori  a  mq.  2,00  -  tutto
compreso.

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE

TINTEGGIATUREL.01.100

1.000,001000

5.500,005,501.000,00Totale m²

Verniciatura di opere in ferro/caloriferi4
L.01.270.05

Verniciatura di opere in ferro, in colori correnti chiari opachi o brillanti, smalto sintetico o
poliuretanico, a due mani a coprire, pevia preparazione del fondo con scartavetratura delle
vecchie  tinte  e  dei  residui  di  ruggine, mano  di  sottofondo  passivizzante,  compreso  ogni
altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

VERNICIATURA PER OPERE IN FERROL.01.270

160,00160

9.600,0060,00160,00Totale Cadauno

Compenso per la redazione del piano di lavoro per la demolizione o la rimozione di 
manufatti contenenti amianto, da trasmettere all'A.S.U.I.TS. Comprensivo di tutti gli oneri 
di pratica dell'ente competente e quant'altro necessario per poter acquisire 
l'autorizzazione ad operare.

PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO5
Z.10

3,003

1.515,00505,003,00Totale Cadauno

Allestimento di recinzioni per perimetrazione aree di lavoro, installazione di una Unità di 
Decontaminazione per il Personale ed una per il Materiale.
Installazione di cartellonistica obbligatoria, il tutto a norma di legge di settore.

PERIMETRAZIONE AREE DI LAVORO ED UNITA' DI DECONTAMINAZIONE6
Z.20

1,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 1

1,00CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 1

2,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 2

7.600,001.900,004,00Totale a corpo

 Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a tubi e giunti, dotato di impalcato 
realizzato a norma di Legge, completo di tavole fermapiede, di due correnti di cui quello 
superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere, ancoraggi e quanto altro 
necessario. Compreso il montaggio, il noleggio per tutto il periodo necessario ed il 
successivo smontaggio. L'opera si intende compresa di tutta la documentazione prevista 
dalla vigente bnormativa. (Pimus, schemi, calcoli ecc.)

ESECUZIONE DI PONTEGGIO7
Z.30.10

310,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 310

130,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 130

7.744,0017,60440,00Totale mq.

- 1 -
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Esecuzione di struttura metallica e/o legno per la realizzazione di struttura portante per 
sostegno del confinamento statico. Compreso il montaggio e lo smontaggio.

STRUTTURA PREFABBRICATA A SOSTEGNO DEL CONFINAMENTO STATICO8
Z.30.20

335,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 335

215,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 215

6.215,0011,30550,00Totale mq.

Esecuzione di confinamento statico ambientale ottenuto tramite la realizzazione di un 
SINGOLO telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 um di colore bianco latte, 
posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro specifico adesivo, comprese le 
prove di collaudo.

CONFINAMENTO STATICO DI AMBIENTI CON STRUTTURA IN LEGNAME E SINGOLO
TELO DI POLIETILENE

9
Z.40.10

540,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 540

548,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 548

11.424,0010,501.088,00Totale mq.

Esecuzione di confinamento statico ambientale ottenuto tramite la realizzazione di 
struttura in legname, costituita da orditura principale posta ad interasse di 0,8 m e da 
orditura secondaria posta ad interasse di 0,5 m, di sostegno di un doppio telo di 
polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 μm, di colore bianco latte, posto in opera 
con sovrapposizioni e sigillature con nastro specifico adesivo. ed ogni altro onere e 
magistero si renda necessario a seguito delle prescrizioni impartite dall'ente controllore 
(A.S.U.I.TS).

CONFINAMENTO STATICO DI AMBIENTI CON STRUTTURA IN LEGNAME E DOPPIO TELO
DI POLIETILENE

10
Z.40.20

335,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 335

215,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 215

14.162,5025,75550,00Totale mq.

Esecuzione di rimozione del rivestimento termico contenente amianto dalle tubazioni, 
eseguito all'interno di struttura confinata, previo:
- imbibimento delle superfici da rimuovere con appretto specifico;
- rimozione strato coibente ed insacchettamento;
- movimentazione del MCA all'esterno dell'area confinata mediante decontaminazione 
attraverso UDP/UDM;
- deposito provvisorio del MCA al di fuori l'area confinata, da asportare definitivamente nel 
più breve tempo possibile;
- carico e trasporto a discarica all'interno di big-bags con camicia in PVC ed indennità di 
discarica.
Escluso l'onere per il confinamento, per il sistema estrazione e filtrazione dell'aria, per gli 
esami di classificazione del materiale da rimuovere e di monitoraggio ambiente sia in sede 
preventiva che all'atto della restituzione degli ambienti bonificati.

RIMOZIONE DI TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO CONTENENTE AMIANTO11
Z.50

110,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 110

90,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 90

19.300,0096,50200,00Totale m

Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione 
rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento 
ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa 
di prefiltri, con portata di 3000 m³/h di potenza 1,5 kW, condotto in PVC corrugato di 
lunghezza pari a 20 m e plenum di raccordo al condotto flessibile, compresi collegamenti 
elettrici.

ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE12
Z.60

30,0CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 30

30,0CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 30

30,0CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 30

630,007,0090,0Totale giorno

Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno per garanzia del funzionamento 
ininterrotto dell'impianto di estrazione dell'aria da aree di lavori di bonifica dall'amianto 
(confinamento dinamico), da 10 kVA compreso il consumo di combustibile

GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO PER CONFINAMENTO DINAMICO13
Z.70

30,0CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 30

30,0CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 30

30,0CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 30

1.170,0013,0090,0Totale giorno

- 2 -
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Esecuzione di prelievi e di analisi in laboratorio e campionamento di aerodispersi 
ambientali per la valutazione degli aspetti qualitativi e/o quantitativi, mediante  
microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), inclusi trasporti, preparazioni e referti 
certificati.

Monitoraggio atmosferico rimozione per prelievo di campionature d'aria e analisi in 
microscopia (MOCF) in ragione di n°2 per ogni giorno di lavoro.

MONITORAGGIO ATMOSFERICO (MOCF)14
Z.80

10,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 10

10,00CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 10

14,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 14

2.210,0065,0034,00Totale Cadauno

Esecuzione di prelievi e di analisi in laboratorio e campionamento di aerodispersi 
ambientali per la valutazione degli aspetti qualitativi e/o quantitativi, mediante 
microscopia elettronica a scansione (SEM), inclusi trasporti, preparazioni e referti 
certificati.

MONITORAGGIO ATMOSFERICO (SEM)15
Z.90

3,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 3

3,00CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 3

4,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 4

3.300,00330,0010,00Totale Cadauno

Compenso per l'esecuzione dell'esame a vista per rilascio cantiere da parte di un 
funzionario dell'A.SI.U.TS. territorialmente competente a fine dei lavori di bonifica 
dall'amianto.

ESAME A VISTA PER RILASCIO CANTIERE PER LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO16
Z.100

1,00CANTIERE 1 - tubazioni sotto aule presidenza 1

1,00CANTIERE 2 - tubazioni sotto auditrium 1

1,00CANTIERE 3 - tubazioni sotto palestra 1

1.500,00500,003,00Totale Cadauno

Esecuzione della messa in sicurezza delle tubazioni con rivestimento in amianto friabile 
mediante applicazione di n° 3 mani di soluzione fissativa incapsulante a diversi colori.  
Compreso ogni altro magistero si renda necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INCAPSULAMENTO DI TUBAZIONI CON
RIVESTIMENTO CONTENENTE AMIANTO

17
Z.110

200,00200

5.600,0028,00200,00Totale m

L’incarico prevede l’esecuzione delle seguenti attività:
n° 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo di profondità 6 m ciascuno;
- Rapportino giornaliero scritto delle indagini da consegnare alla Committenza o suo 
tecnico incaricato con cui si manterranno continui contatti onde segnalare ogni imprevisto 
in fase esecutiva.
- relazione tecnica firmato da professionista abilitato, con all'interno ogni elemento/dato 
necessario al fine di una futura progettazione fondazionale sulla porzione di terreno 
sondata, da poter poi anche allegare al progetto stesso. 
Materiali da carotare previsti:
- riporti e materiale sciolto eterogeneo compresi possibili trovanti arenacei o calcarei di 
ordine metrico e ghiaie cementate;
- roccia marnoso-arenacea a strati pluri-centimetrici/decimetrici da poco a molto 
consistente;
- roccia arenacea in banchi pluri-decimetrici/metrici da mediamente a molto consistente.
Tutte le attività sono a piena responsabilità dell’impresa che dovrà utilizzare idonei mezzi 
per operare all’interno di una palestra.
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte impiegando nella loro 
effettuazione tutte le cautele necessarie a non danneggiare qualsiasi opera o altro. 
Rimane convenuto che la Ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spesa, provvedere al 
ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate.
Nel prezzo si intendono sempre compresi e compensati anche i magisteri e gli oneri 
dell'appaltatore per ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti alle esecuzioni dei 
sondaggi
Per assicurare una regolare condotta del magistero  l'Impresa dovrà affidare la direzione 
tecnica dell'opera a persona con titoli e capacità adeguati.
L’attrezzatura utilizzata deve essere di dimensioni adeguate ad operare sui siti di indagine 
indicati e di potenza tale da garantire l’esecuzione di un buon carotaggio del materiale.
Prima dell’inizio delle attività verrà indicata dalla Committenza o suo tecnico incaricato 
l’esatta ubicazione dei singoli sondaggi e l’ubicazione di stoccaggio provvisorio delle 

SONDAGGIO GEOLOGICO GEOTECNICO18
Z.120

- 3 -
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cassette. La Ditta dovrà dare inoltre fornire un rapporto stratigrafico sulle indagini firmato 
da tecnico abilitato.
La perforazione verrà eseguita tramite sonda a rotazione mediante carotieri semplici o 
doppi a seconda della natura dei terreni attraversati, di diametro non inferiore a 101 mm, 
tali da rendere minimo il disturbo dei materiali attraversati e da consentire il prelievo dei 
campioni rappresentativi (carote). Le pareti del foro saranno sostenute, a seconda delle 
esigenze, da fluidi di circolazione (acqua, fanghi), da rivestimenti, o tramite la 
cementazione del foro stesso; la scelta del tipo di sostegno è in funzione dei terreni da 
attraversare. I campioni estratti dai carotieri (carote) verranno poi sistemati in apposite e 
robuste cassette catalogatrici in materiale plastico da 5 m, atte alla loro conservazione. 
Sulle cassette dovranno essere riportati in modo chiaro ed indelebile la sigla del sondaggio 
e le profondità di riferimento. Nel corso del sondaggio verrà rilevata la stratigrafia del 
terreno attraversato; in essa compariranno tutti gli elementi relativi alle prove in situ oltre 
alle eventuali note dell’operatore relative a perdite di circolazione, a rifluimenti in colonna, 
alla percentuale di carota ottenuta, ecc. Nel corso del sondaggio, se eseguito a semplice 
circolazione d’acqua, all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, verrà misurato il livello 
dell’acqua all’interno del foro avendo cura che fino alla quota della scarpa dei rivestimenti, 
se adoperati, il foro sia libero da materiali impermeabili che impedirebbero alla falda di 
raggiungere, durante l’interruzione del lavoro, il livello statico.
A fine lavori i luoghi dovranno essere puliti e liberi da ogni intralcio. Le cassette delle 
carote dovranno essere trasportate/posizionate in luogo idoneo indicato dalla 
Committenza.
Il magistero comprende relazione tecnica firmato da professionista/i abilitato/i, con 
all'interno ogni elemento/dato necessario al fine di una futura progettazione fondazionale 
sulla porzione di terreno sondata, da poter poi anche allegare al progetto stesso. 

1,001

6.000,006.000,001,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento atta a garantire il 
contenimento per solai in latero – cemento soggetti a fenomeno di sfondellamento e 
certificato per fruizione da laboratorio attrezzato per una portata di almeno 120Kg/mq.. Il 
materiale impiegato dovrà garantire una classe di reazione al fuoco non superiore ad A2 
ai sensi della vigente normativa di materia. Il prezzo comprende la stuccatura ed 
compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, 
delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza del 
piano di lavoro, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte pronto per la successiva tinteggiatura. L'opera comprende a conclusione 
delle opere il rilascio di certificazione relativa alla corretta posa, staticità e di reazione al 
fuoco dei materiali impiegati.

L'opera comprende anche smontaggio lampade, linee elettriche, sensori segnalatori di 

fumo e loro deposito accurato e successivo ricollocamento in opera delle canalette 
esterne, collegamenti, prove di funzionalità, posa lampade presenti nei soffiti oggetto del 
magistero.

CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO19
Z.130

480,00480

28.800,0060,00480,00Totale mq.

Pulizia finale di fino, con prodotti adeguati e consentiti dalle vigenti normative di settore, 
per dare gli ambienti  e tutto il materiale mobilio, attrezzature ecc., pronti all'utilizzo 
immediato di destinazione attuale, compresa igienizzazione degli ambienti adibiti alla 
lavorazione e somministrazione di alimenti.

PULIZIE DI FINO20
Z.140

2.000,002000

10.000,005,002.000,00Totale m²

146.969,10Importo Lavori  Euro

- 4 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

146.969,10IMPORTO LAVORI  Euro

146.969,10Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

146.969,10IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

- 5 -
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