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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riqualificazione aree limitrofe

Piazza della Borsa

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01

D.01.010

D.01.010.10

D.01.020

D.01.020.10

D.01.030

Demolizioni

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno
qualsiasi esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non
superiori ai cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in
tempi successivi ed a piani di livello differenti, anche per la formazione di
scantinati e per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee con
larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00.

Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature
rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane
o di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione
provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per
I'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni il tutto in presenza di tutti
indistintamente i servizi di sottosuolo.

Compreso, inoltre, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da
procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume
scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000

Largo Granattieri 0
Gelateria 0
Via Teatro Romano 0
Lato chiesa del Rosario - Rettori 0
Via Tor Bandena 0
Corso Italia lato sx 300 * 0,15
Corso Italia lato dx 270 * 0,15
Piazza Benco 0
marciapiede lato chiesa del rosario 30 * 1,8 * 0,2
Totale mc.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta anche per fognatura all'esterno ed
all'interno di edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in terreno di qualunque natura e consistenza in materia asciutta o
bagnata esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non
superiori ai cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in
tempi successivi ed a piani di livello differenti, anche per incassature delle
fondazioni, cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non superiore a m
3.00.

Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature
rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane
o di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione
provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per
I'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni compresa la rottura di massi di
volume fino a 1/2 mc e l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di
sottosuolo ed il rinterro con materiale adatto, scarto di cava.

Compreso, inoltre, Il'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro
(massimo ¢m.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume
scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi fino a mc. 30,000

per allacciamenti fognari 8 * 10 * 0,7 * 1,5

Totale mc.
COMPENSO AGLI SCAVI PER PRESENZA DI ACQUA
Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo e natura per la presenza di acque di falda
e di ristagno con altezza del livello, a partire dalla quota del fondo di scavo,
superiore ai cm. 20, il tutto compreso degli oneri necessari per il prosciugamento

dell'acqua e l'allontanamento della stessa con idonei sistemi di deviazione e
pompaggio per tutto il periodo necessario durante la costruzione di qualsiasi opera

A RIPORTARE

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
40,500
0,000
10,800

96,300

84,000

84,000

39,27

84,24

3.781,70

7.076,16

10.857,86
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.01.030.05

E.01.080

E.01.080.05

E.01.090

E.01.090.05

T.03.001

T.03.001.05

T.03.002

T.03.002.05

T.03.003

T.03.003.05

RIPORTO
d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume
scavato interessato dalla presenza d'acqua, misurazione effettuata sul posto - tutto
compreso.
Compenso agli scavi per presenza d'aqua

per allacciamenti fognari 8 * 20 * 0,7 * 0,7
Totale mc.

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO
Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con
piccoli mezzi meccanici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di
discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo I'effettivo sviluppo
della superficie demolita per l'altezza media del massetto - tutto compreso.
Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati
Raccordi Largo Granattieri 17 * 0,15
Raccordi Gelateria 17 * 0,15
Raccordi Via Rettori 40 * 0,15
Raccordi Tor Bandena 12 * 0,15

Totale mc.
DEMOLIZIONE PLINTO IN CALCESTRUZZO
Demolizione di plinto in calcestruzzo anche armato delle dimensioni 2.50 x 2.50 x
0.80 con martello demolitore, carico trasporto e scarico dei materiali di risulta a
discarica compresa la tassa.

Demolizione plinto in calcestruzzo
plinto gru piazzetta marenzi 1

Totale a corpo
FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Demolizione mediante fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con
I'impegno di macchina specifica a freddo della larghezza minima di cm. 60 alla
profondita richiesta, non inferiore a cm.3, compreso ogni onere per la presenza di
chiusini dei servizi in sottosuolo escluso ilsolo onere di posa all'eventuale nuovo
livello degli stessi, nonche' I'onere del carico del materiale di risulta e il trasporto in
localita' da procurarsi dall'assuntore.
Fresatura pavimentazioni bituminose
Carreggiata Via dei Rettori - Tor Bandena (288 +100) * 5
Carreggiata Largo Granatieri 100 * 5
Carreggiata Via Teatro Romano 50 * 10 * 5

Totale mg/cm
PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURA
Pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo ad ottenere una superficie
pronta per le operazioni di asfaltatura.
Pulizia della carreggiata dopo fresatura
Carreggiata Via dei Rettori - Tor Bandena 288 +100
Carreggiata Largo Granatieri 100
Carreggiata Via Teatro Romano 50 * 10

Totale m2

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio del piano viabile in conglomerato bituminoso eseguito mediante macchina
specifica a freddo alla profondita' richiesta, non inferiore a cm.10, compreso ogni
onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di
posa all'eventuale nuovo livello degli stessi.
Taglio pavimentazione bituminosa
Largo Granattieri 35
Gelateria 25
Via Teatro Romano 54

A RIPORTARE

78,400

78,400

2,550
2,550
6,000
1,800

12,900

1,00

1,00

1.940,00
500,00
2.500,00

4.940,00

388,00
100,00
500,00

988,00

35,00
25,00
54,00

6,84

217,29

1.320,00

0,80

10.857,86

536,26

2.803,04

1.320,00

5.434,00

790,40

21.741,56
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 21.741,56
Lato chiesa del Rosario - Rettori 90 90,00
Via Tor Bandena 48 48,00
Corso Italia lato sx 86+145 231,00
Corso Italia lato dx 73+118 191,00
Piazza Benco 80 80,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 145 145,00
Totale m 899,00 0,95 854,05
T.03.004 DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM)
Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm di spessore su vecchie pavimentazioni
in pietra di arenaria eseguito anche a campioni o in fasi successive sulla stessa
superficie per qualsiasi spessore se richiesto dalla Soprintendenza o dalla D.L. . Nel
prezzo € compresa la pulizia per consentire il rilievo planimetrico della pietra in
masegno sottostante che non dovra in nessun caso essere danneggiato.
Il prezzo comprende inoltre il carico trasporto e scarico dei materiali di risulta in
discarica autorizzata anche al di fuori del territorio provinciale ed il pagamento dei
relativi oneri/tasse per lo smaltimento.
9 T.03.004.05 Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm
Largo Granattieri 50 50,00
Gelateria 0 0,00
Via Teatro Romano 0 0,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 0 0,00
Via Tor Bandena 400 400,00
Corso Italia lato sx 0 0,00
Corso Italia lato dx 0 0,00
Piazza Benco 0 0,00
Totale m2 450,00 9,50 4.275,00
10 T.03.005.05 Demolizione manti bituminosi fino a 30 cm
Largo Granattieri 115 115,00
Gelateria 30 30,00
Via Teatro Romano 0 0,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 260 260,00
Via Tor Bandena 130 130,00
Corso Italia lato sx 0 0,00
Corso Italia lato dx 0 0,00
Piazza Benco 0 0,00
Totale m2 535,00 30,00 16.050,00
T.03.011 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO
Smantellamento di tappeto di marciapiede escluso il sottofondo in calcestruzzo,
compresa la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del
rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e localita' da procurarsi
dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere.
11 T.03.011.05 Smantellamento marciapiede solo tappeto
Per raccordi 80 80,00
Corso Italia lato sx 0,60 * (300+501) 480,60
Corso Italia lato dx 0,60 * (270+370) 384,00
Totale m2 944,60 9,00 8.501,40
12 T.03.011.10 Smantellamento di marciapiede
Smantellamento di marciapiede in tappeto compresa la demolizione del
sottofondo in calcestruzzo o il lievo del lastrico, la successiva esecuzione dello
scavo necessario per la posa del nuovo sottofondo (compreso lo strato di
pietriscetto di 4 cm.) e l'asporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di
risulta (lastrico compreso).
Largo Granattieri 0 0,00
Gelateria 8 8,00
Via Teatro Romano 190 190,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 30 30,00
Via Tor Bandena 50 50,00
A RIPORTARE 51.422,01
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 51.422,01
Corso Italia lato sx 0,40 * (300+501) 320,40
Corso Italia lato dx 0,40 * (270+370) 256,00
Piazza Benco 80 80,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 290 290,00
raccordi 5 5,00
Totale m? 1.229,40 17,00 20.899,80
T.03.012 LIEVO LASTRICO
Lievo di lastrico di qualsiasi spessore da eseguire con mezzi ed attrezzature idonei
a non danneggiare le lastre in pietra presenti in sito (comprese movimentazioni a
mano per la separazione degli elementi lapidei da rimuovere), compreso il carico,
trasporto, scarico ed accatastamento in localita indicata dalla D.L. o all'interno
dell'area di cantiere o aree limitrofe. Nel prezzo & pure compresa la fornitura dei
bancali in legno (palet) che serviranno per l'accatastamento del materiale.
Spessore presunto lastrico in pietra da 8 a 30 cm. Il rilievo dello stato di fatto del
masegno storico in sito con restituzione grafica e documentazione fotografica da
allegarsi ai verbali di lievo e deposito dei masegni recuperati sara pagato a parte.
13 T.03.012.01 Lievo masegno marciap./carreggiata
Raccordi Largo Granattieri 17 17,00
Raccordi Granattieri 17 17,00
Raccordi Via Rettori 40 40,00
Raccordi Tor Bandena 12 12,00
Totale m2 86,00 32,00 2.752,00
14 T.03.012.01 Lievo masegno marciap./carreggiata
marciapiede a lato della chiesa del rosario 30 * 1,8 54,00
Totale m2 54,00 32,00 1.728,00
T.03.015 LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE
Lievo di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva, compreso lo stoccaggio
su palet, il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in lughi all'interno
dell'ambito del cantiere.
15 T.03.015.05 Lievo di cordonata o fascia di marciapiede, carico, trasporto e accastamento
all'interno del cantiere
Per raccordi 20 20,00
fascia arenaria lato chiesa del rosario 30 30,00
Totale m 50,00 12,10 605,00
T.03.016 LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE
Lievo di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva, compreso lo stoccaggio
su palet, il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in localita' fuori dall'ambito
del cantiere da destinarsi dalla Direzione dei Lavori.
16 T.03.016.05 Lievo di cordonata o fascia di marciapiede, carico, trasporto e accastamento fuori
cantiere
Largo Granattieri 14 14,00
Gelateria 25 25,00
Via Teatro Romano 54 54,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 35 35,00
Via Tor Bandena 23 23,00
Corso Italia lato sx 86+145 231,00
Corso Italia lato dx 73+118 191,00
Piazza Benco 80 80,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 145 145,00
Totale m 798,00 16,50 13.167,00
X.01.100 LIEVO POZZETTO TELECOM
Protezione/infilaggio cavi telecom a mezzo di corrugati di idonee dimensioni come
richiesto dalla D.L., lievo del chiusino in ghisa, levo degli anelli in calcestruzzo che
formano il pozzetto dim. 0.75 x 1.10 ml., pulizia/asporto dei ruderidal fondo del
pozzetto, saturazione dello scavo in sabbia granita previo calottaggio dei tubi in
calcestruzzo.
A RIPORTARE 90.573,81
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N. CODICE
RIPORTO 90.573,81
Il prezzo include tutti gli oneri per lo scavo necessario al lievo del pozzetto agli
oneri di discarica ed allo smaltimento del chiusino.
17 X.01.100.05 Lievo pozzetto Telecom
Via Tor Bandena 2 2,00
Totale a corpo 2,00 350,00 700,00
Totale Demolizioni Euro 91.273,81
02 Pavimentazioni
F.03.010 MISTO DI CAVA
Fornitura e posa in opera di misto di cava composto da inerti di varia pezzatura,
per la realizzazione di massicciate/cassonetti stradali, e riempimenti in genere,
steso in base alle sagome previste da progetto, comprensivo di eventuale
ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a mano, il costipamento mediante
rullatura meccanica e I'eventuale innaffiamento in fase di posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le
attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e
specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la
quota di fondo cassonetto e la quota della massicciata/cassonetto a rullatura
ultimata o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso
18 F.03.010.05 Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -
compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000
Largo Granattieri 115 * 0,1 11,500
Gelateria 30 * 0,1 3,000
Via Teatro Romano 0 0,000
Lato chiesa del Rosario - Rettori 260 * 0,1 26,000
Via Tor Bandena 130 * 0,1 13,000
Corso Italia lato sx 0 0,000
Corso Italia lato dx 0 0,000
Piazza Benco 0 0,000
marciapiede a lato della chiesa del rosario 30 * 1,8 * 0,1 5,400
Totale mc. 58,900 47,41 2.792,45
F.17.070 BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINA
Fornitura e posa in opera di battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina ,
lucidata sulle parti a vista, dello spessore di cm.2 e dell'altezza da cm.10 a 14,
compresa la bisellatura dello spigolo superiore, posto con cemento bianco e malta
di calce, con l'eventuale idoneo ancoraggio con zanche d'ottone, compreso ogni
altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.
19 F.17.070.05 F/P Battiscopa/rivestimento alzate in lastre di pietra bianca d'Aurisina
Via Tor Bandena - alzate 0.12 cm 23 23,000
Totale ml. 23,000 58,00 1.334,00
F.17.080 SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINA
Fornitura e posa in opera di soglie o piane, bocciardate, in pietra bianca d'Aurisina
dello spess. di cm. 4, levigate con risvolti, incamerazioni, fori, gocciolatoio,
eseguite a vaschetta, compresa l'assistenza del capomastro ed ogni altro onere di
fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
20 F.17.080.10 F/P Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 31 a cm. 45
Gelateria 24 24,000
Via Tor Bandena - pedate largh. 0.30/0.40 spess 4 cm 28 28,000
Totale ml. 52,000 164,55 8.556,60
T.00.003 FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ETHAFOAM
Fornitura e posa in opera su pavimentazione in lastre di pietra di giunto di
dilatazione tipo Ethafoam del diametro di mm. 40 fornito in barre da ml. 2.00. La
posa avverra per pressione della barra all'interno della fuga previa la perfetta
pulitura della stessa, predisposta alla dilatazione termica, da ogni genere e tipo di
rifiuto depositatosi nel tempo. Il prezzo & comprensivo:dell'applicazione del
sigillante elastico tipoSikaflex HP1, (su superfici perfettamente pulite ed asciutte,
prive di polvere, grasso o parti di distacco) dopo aver trattato le superfici delle
pareti del giunto con una mano di primer tipo Sikaprimer 3 per pietra. Detta
A RIPORTARE 103.956,86
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RIPORTO 103.956,86
operazione viene eseguita correttamente schermando i bordi del giunto con nastro
di carta adesiva, applicando, per I'estrusione, il sigillante per mezzo di una pistola
manuale o ad aria compressa, lisciando i bordi con una spatola ed infine togliendo
il nastro di carta prima che inizi la presa;
dell'asporto dei rifiuti a discarica autorizzata da procurarsi a cura e spese
dell'assuntore.
Al metro lineare di giunto misurato sulla pavimentazione.
21 T.00.003.05 Giunto dilatazione
Fornitura e posa di giunto
60 60,00
Totale m 60,00 12,50 750,00
T.00.007 PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA
Fornitura e posa di lastricato in pietra arenaria proveniente dalle cave della
provincia di Trieste, realizzata e squadrata a taglio di sega, in modo da formare la
geometria riportata nei disegni di progetto, dello spessore di cm. 8 larghezza di
cm. 40, lunghezza a correre da cm. 50 a cm. 90, con il piano di posa parallelo a
quello lavorato e con un trattamento delle superfici a vista del tipo fammato. A
seconda dei disegni di progetto la geometria delle pietre potra essere di varie
dimensioni e forma e ove necessario anche curva in modo da adattarsi
perfettamente agli elementi architettonici presenti in sito. La posa delle pietra
avverra secondo le regolari pendenze indicate dalla D.L. su un masseto di sabbia
dello spessore minimo di cm.5 adeguatamente costipato. Si dovra aggiungere 125
kg/mc di cemento in modo da formare un sottofondo in cls di classe 35 senza
aggiunta di acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di 10 mm di spessore
verranno saturate con boiacca addittivata con prodotti antiritiro sabbia di fiume
con legante di cementi o calci idrauliche. Il tutto compreso nel prezzo come altresi
tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per dare I'opera compiuta a
regola d'arte.
22 T.00.007.01 Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm 8 largh.
40 lungh. cm 50/80
Largo Granattieri 115 115,00
Gelateria 36 36,00
Via Teatro Romano 190 190,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 260 260,00
Via Tor Bandena 130 130,00
Corso Italia lato sx 300 300,00
Corso Italia lato dx 269 269,00
Raccordi Largo Granattieri 17 17,00
Raccordi Gelateria 17 17,00
Raccordi Via Rettori 40 40,00
Raccordi Tor Bandena 12 12,00
Totale m2 1.386,00 165,00 228.690,00
T.02.001 SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO
Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo dosato con q.li 2 di cemento tipo 325
per mc 0.800 di ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la preparazione del
piano di posa con spandimento di uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a
spessore uniforme, battuto con la mazzaranga fino al completo assestamento e
uniforme consistenza di un piano continuo, compresa la fornitura del pietrisco.
Nel prezzo & compresa la formazione di riquadri in corrispondenza di alberi,
esistenti in sede di marciapiede, comprese le casseforme di qualunque tipo (per
es. la formazione delle aiule) il tutto come indicato in fase esecutiva dalla
Direzione dei Lavori.
23 T.02.001.10 Sottofondo spessore cm 15
Largo Granattieri 0 0,00
Gelateria 5 5,00
Via Teatro Romano 0 0,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 0 0,00
Via Tor Bandena - lato questura 20 20,00
Corso Italia lato sx 0,40 * 501 200,40
Corso Italia lato dx 0,40 * 370 148,00
Piazza Benco 75 75,00
A RIPORTARE 333.396,86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riqualificazione aree limitrofe

Piazza della Borsa

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 333.396,86
Per raccordi 5 5,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 290 290,00
Raccordi Largo Granattieri 17 17,00
Raccordi Gelateria 17 17,00
Raccordi Via Rettori 40 40,00
Raccordi Tor Bandena 12 12,00
Totale m2 829,40 22,00 18.246,80
T.02.002 MAGRONE SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
Conglomerato cementizio in opera per sottofondi, rinfianchi, scanni, ecc. composto
con cemento Portland 325, mc 0.80 di ghiaia, mc 0.40 di sabbia per mc d'impasto,
costipato in opera con piani livellati. Il getto dovra presentare le pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque cosi' da garantire che lo spessore di
sabbia e cemento per la posa della pavimentazione lapidea non presenti spessori
superiori ai 7 cm.
24 T.02.002.05 Fornitura e posa di magrone sottofondo rck 250
Largo Granattieri 115 * 0,12 13,80
Gelateria 36 * 0,12 4,32
Via Teatro Romano 190 * 0,12 22,80
Lato chiesa del Rosario - Rettori 260 * 0,12 31,20
Via Tor Bandena 130 * 0,12 15,60
Corso Italia lato sx 300 * 0,12 36,00
Corso Italia lato dx 269 * 0,12 32,28
marciapiede a lato della chiesa del rosario 30 * 1,8 * 0,12 6,48
Totale m3 162,48 85,00 13.810,80
T.02.004 FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO
Fornitura e getto di calcestruzzo per qualsiasi manufatto stradale o di fognatura
con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica
RbK > = 25 N/mmg. eseguito a qualsiasi altezza,profondita e distanza, comprese
le casseforme di qualunque tipo ed importanza, le eventuali centine,armature di
sostegno e le opere provvisionali in genere, nonché il disarmo ed ogni altro onere
e magistero per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
25 T.02.004.05 Calcestruzzo qualsiasi manufatto
Per costruzione gradini via Tor Bandena 5 5,00
Per gradino sostegno marciapiede questura 2 2,00
cordolo sostegno inferiata piazzetta marenzi 11 * 0,4 * 0,4 1,76
cordolo ringhiera dietro chiesa rosario 18 * 0,3 * 0,2 1,08
Totale m3 9,84 315,00 3.099,60
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
Posa in opera di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva, compreso lo
scavo ed eventualmente la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del
letto di posa, dello schienale e del lato verso la carreggiata da gettarsi in
calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc 0.80 di ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno
spessore di cm 8 con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo per ml di cordonata.
Nel prezzo sono da comprendersi, oltre alla posa, anche la fornitura e la posa in
opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso per dare I'opera compiuta a
regola d'arte nonche l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori
alle pubbliche discariche.
26 T.02.008.05 in pietra naturale
Largo Granattieri 36 36,00
Gelateria 23 23,00
Via Teatro Romano 53 53,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 88 88,00
Via Tor Bandena 32 32,00
Corso Italia lato sx 197 197,00
Corso Italia lato dx 225 225,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 145 145,00
marciapiede a lato della chiesa del rosario 30 30,00
Totale m 829,00 25,00 20.725,00
A RIPORTARE 389.279,06




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 389.279,06
27 T.02.008.10 in pietra naturale di recupero
Nel prezzo di posa e' compreso, la cernita e il prelievo delle cordonate nei depositi
comunali, il carico trasporto e scarico in cantiere, e dopo la posa in opera, qualora
necessiti, la stuccatura delle teste.
Per raccordi 20 20,00
fascia arenaria lato chiesa del rosario 30 30,00
Piazza Benco 80 80,00
Totale m 130,00 42,00 5.460,00
T.02.009 POSA LASTRICO DI RECUPERO (MASEGNO)
Posa di lastricato vecchio in pietra arenaria proveniente dai depositi comunali, in
modo da formare la geometria riportata nei disegni di progetto, dello spessore di
cm. 25 larghezza variabile da 45 a 55 cm., lunghezza a correre minima di cm. 50 a
cm. 90. A seconda dei disegni di progetto la geometria delle pietre potra essere di
varie dimensioni e forma e ove necessario anche curva in modo da adattarsi
perfettamente agli elementi architettonici presenti. La posa delle pietra avverra
secondo le regolari pendenze indicate dalla D.L. su un masseto di sabbia dello
spessore minimo di cm 10, adeguatamente costipato. Al letto di sabbia si dovra
aggiungere 125 kg/mc di cemento in modo da formare un sottofondo in cls di
classe 35 senza aggiunta di acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di 10
mm di spessore verranno saturate con boiacca addittivata con prodotti antiritiro
sabbia di fiume con legante di cementi o calci idrauliche con il giunto che dovra
essere piu basso del piano di calpestio di 5 mm. La pietra (da 25/30 cm di
spessore) sara fugata in sabbia e/o sabbia e cemento secondo le indicazioni della
D.L.. Il tutto compreso nel prezzo come altresi tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed
ogni ulteriore onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
28 T.02.009.05 Posa di lastrico vecchio (masegno) spess. variabile max. 30 cm
marciapiede a lato della chiesa del rosario 30 * 1,8 54,00
Totale m2 54,00 90,00 4.860,00
T.02.010 FORNITURA CORDONATA PIETRA AURISINA DIM. 15/25 cm
Fornitura a pie d'opera di cordonata da marciapiede diritta o curva in pietra,
compatta senza venature ne screpolature, con le testre segate o lavorate con lo
spigolo smussato con cordellina in lunghezza assortite ma non minori di ml. 0.60
con il piano pedonale e il lato faccia a vista bocciardato.
29 T.02.010.05 dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina DIRITTA
Largo Granattieri 36 36,00
Gelateria 18 18,00
Via Teatro Romano 0 0,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 0 0,00
Via Tor Bandena 0 0,00
Corso Italia lato sx 0 0,00
Corso Italia lato dx 0 0,00
Piazza Benco 0 0,00
Totale m 54,00 90,00 4.860,00
30 T.02.010.10 dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina CURVA
Largo Granattieri 0 0,00
Gelateria 6 6,00
Via Teatro Romano 0 0,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 0 0,00
Via Tor Bandena 0 0,00
Corso Italia lato sx 0 0,00
Corso Italia lato dx 0 0,00
Piazza Benco 0 0,00
Totale m 6,00 140,00 840,00
T.02.012 FORNITURA CORDONATA PIETRA ARENARIA DIM. 15/25 cm
Fornitura a pié d'opera di cordonata da marciapiede diritta o curva in pietra,
compatta senza venature ne screpolature, con le testre segate o lavorate con lo
spigolo smussato con cordellina in lunghezza assortite ma non minori di ml. 0.60
con il piano pedonale e il lato faccia a vista bocciardato.
A RIPORTARE 405.299,06
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 405.299,06
31 T.02.012.05 dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina DIRITTA
Gelateria 0 0,00
Via Teatro Romano 48 48,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 82 82,00
Via Tor Bandena 32 32,00
Corso Italia lato sx 65+107 172,00
Corso Italia lato dx 73+135 208,00
Piazza Benco 77 77,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 130 130,00
Totale m 749,00 80,00 59.920,00
32 T.02.012.10 dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina CURVA
Largo Granattieri 0 0,00
Gelateria 9 9,00
Via Teatro Romano 5 5,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 6 6,00
Via Tor Bandena 0 0,00
Corso Italia lato sx 13+12 25,00
Corso Italia lato dx 6+11 17,00
Piazza Benco 3 3,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 14 14,00
Totale m 79,00 120,00 9.480,00
T.04.002 CILINDRATURE VARIE
Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento
fondo cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocita di
3 km all'ora.
33 T.04.002.05 con rullo da 16-18 tonn
Via Tor Bandena 400 400,00
Totale m2 400,00 1,35 540,00
T.04.004 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA
Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per la formazione dello strato di
collegamento - binder - eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche, compresa la lavorazione dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura di attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie,
la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali
occorrenti, incluso il bitume, e emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
34 T.04.004.05 alla tonnellata
Via Tor Bandena 55 55,000
Lgo Granatieri 14 14,000
Via Teatro Romano 70 70,000
Totale tonn. 139,000 65,00 9.035,00
T.04.006 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per la formazione del tappeto di usura
eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su su strato
di collegamento - binder -, compresa la lavorazione, la spalmatura d'attacco con
kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche
parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli
aggregati delle caratteristiche di accettazione riportate nel Bollettino Ufficiale del
C.N.R. n°® 139 dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con riferimento alla
Tabella n° 6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, I'emulsione
bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
35 T.04.006.05 spessore finito non inferiore a 3 cm
Lato chiesa Roserio - Rettori - Tor Bandena 290+400 690,00
Totale m2 690,00 9,00 6.210,00
T.04.008 CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER MARCIAPIEDE
A RIPORTARE 490.484,06
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 490.484,06
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso completamente a mano, dello
spessore compresso medio di 2.5 cm per la formazione del tappeto per
marciapiedi, eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da
esequirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro sottofondo, compresa la
lavorazione, la stesa a mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione
bituminosa per mq, la cilindratura con rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i
materiali occorrenti incluso il bitume I'emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
36 T.04.008.05 Calcestruzzo bituminoso per marciapiede largh. fino a 1.50 ml.
Via Tor Bandena 50+30 80,00
Piazza Benco 100 100,00
Raccordi 50 50,00
Totale m2 230,00 15,00 3.450,00
37 T.04.008.10 Calcestruzzo bituminoso per marciapiede largh. maggiore 1.50 ml.
Corso Italia lato sx 501 501,00
Corso Italia lato dx 370 370,00
Attorno edificio ex scuola R. Carli 290 290,00
Totale m2 1.161,00 12,00 13.932,00
Totale Pavimentazioni Euro 416.592,25
03 Opere di Fognatura
C.01.519 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC (303/1)
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. per condotte interrate UNI 7447
metodi di prove e caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1, bicchiere con
guarnizione elastomerica, compresi i pezzi speciali ed il rinfianco con materiale
sabbioso secondo le sezioni di progetto ed ogni altro onere per dare la condotta
perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in opera su un letto di sabbia per
tutta la lunghezza dello scavo e coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2
diametro. Letto e rinfianchi compresi nel prezzo, rinterro pagato a parte.
38 C.01.519.05 DN 160 mm
Per allacciamenti caditoie/canalette 32 32,00
Totale m 32,00 24,00 768,00
P.03.010 ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATE
Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano, del suburbio e dell'altipiano,
pulizia della vasca e della caduta nell'allacciamento compreso il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in localita da procurarsi dall'assuntore.
39 P.03.010.05 Espurgo delle caditoie tipo normale
Largo Granattieri 4 4,00
Gelateria 2 2,00
Via Teatro Romano 2 2,00
Lato chiesa del Rosario - Rettori 4 4,00
Via Tor Bandena 4 4,00
Corso Italia lato sx 8 8,00
Corso Italia lato dx 8 8,00
Piazza Benco 3 3,00
Totale cad. 35,00 20,66 723,10
40 P.03.010.10 Espurgo delle caditoie piccole tipo vecchio
Lato chiesa del Rosario - Rettori 4 4,00
Totale cad. 4,00 19,11 76,44
T.05.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale con telaio di vario tipo,
forma e dimensione, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e
delle tipologie in commercio, pesati in cantiere.
41 T.05.008.05 Chiusini Classe C250 - a norma UNI EN 124 certificati
3500 3.500,000
Totale kg 3.500,000 3,60 12.600,00
42 T.05.008.10 Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati
A RIPORTARE 522.033,60
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CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

43

44

45

04

T.05.009

T.05.009.05

T.05.111

T.05.111.20

T.05.222

T.05.222.05

T.02.106

RIPORTO
850

Totale kg

RIALLINEAMENTO CHIUSINI

Rimozione e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio,
della fognatura e degli enti di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi di ghisa , di
ferro, compresa la mano d'opera e tutti i materiali necessari, con I'obbligo del
ripristino della pavimentazione circostante.

Riallineamento chiusini in sede di marciapiede o carreggiata di gls forma e
dimensione

3,5
Totale m2

COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE

Costruzione di pozzetti d'ispezione per fognoli , acquai e griglie in mattoni pieni,o
in calcestruzzo internamente intonacati con malta a Kg 950 di cemento per mc di
sabbia , anche in elementi prefabbricati,compreso il fondo in Cls e lo scavo, per
I'impianto di tubi di drenaggio e per canalizzazioni interrate in genere; incluso
I'eventuale scavo di larghezza superiore a ml 0.70 I'apertura della nicchia nei muri
perimetrali degli stabili ,la fornitura e posa dei pezzi speciali , il rinterro al
perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere,
incluso il relativo chiusino in cemento.

dimens.interne cm 45x45 fino h 1.20

16
Totale cad.

CANALE DI DRENAGGIO CON FERITOIA

Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio per la raccolta delle acque
meteoriche in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, privo di telaio zincato delle
dimensioni esterne di 1000 x 160 x 155 mm, classe D400, completo di testate di
chiusura, griglia zincata a feritoia da 18 mm classe D400 di dimensioni 1000 x 159
x 120 mm da porre in opera al di sopra del canale per la realizzazione di una
feritoia continua della larghezza massima di 18 mm allinterno della
pavimentazione in materiale lapideo. Nel prezzo sono compresi eventuali modifiche
del canale in calcestruzzo (tagli, fori ecc.) secondo le disposizioni della D.L., lo
scavo della sezione pari a quella esterna aumentata di 200 mm su ogni lato, la
preparazione del sottofondo del canale di drenaggio in getto in calcestruzzo dosato
a 200 kg di cemento per uno spessore minimo di cm 10 per la larghezza dello
scavo, il rinfianco sui due lati del canale in calcestruzzo dello spessore di cm 20
per tutta l'altezza del manufatto, la fornitura e posa delle testate di chiusura di
ogni singolo tratto di canale, la sigillatura di ogni singolo pezzo con malta di
cemento addittivato con materiale plastico tipo Sika in modo da impedire la perdita
di liquami nel terreno, la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali d'angolo tra
due canali.

Sono compresi inoltre il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in localita
da procurarsi a cura dall'assuntore, gli eventuali oneri di discarica, a fine
lavorazione la pulizia del canale e dei pozzetti da eventuali materiali residui che
dovessero essersi depositati al suo interno, la verifica della funzionalita del canale
e ogni altro onere necessario a dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Canaletta con feritoia

Lato chiesa del Rosario - Rettori 40
Via Tor Bandena 19
Via Rettori (Via del Ponte) 6
Totale m

Totale Opere di Fognatura Euro
Segnaletica

PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI

Percorso tattilo plantare ad onda sinusoidale con altezza dei rilievi non inferiore a
5.5 mm, con distanza tra i rilievi non inferiore a 9 cm, costruiti in massello di
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti. I singoli elementi delle dimensioni di
cm. 30x40, hanno uno spessore di cm. 5 e colorazione superficiale a scelta della
D.L. .Le caratteristiche fisico-meccaniche della pavimentazione sono tali da
rendere la stessa antisdrucciolevole, antigeliva e di tipo carrabile. I singoli masselli
sono costituiti da due strati di cui quello superiore, di circa 20 mm, & composto da
impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5.
La parte inferiore, per il residuo spessore, & composta da un impasto di sabbie
silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le caratteristiche fisiche ed i

A RIPORTARE

850,000

850,000

3,50

3,50

16,00

16,00

40,00
19,00
6,00

65,00

3,85

295,00

63,00

145,00

522.033,60

3.272,50

1.032,50

1.008,00

9.425,00

28.905,54

536.771,60
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 536.771,60
controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI EN
1339. E' compresa la formazione di un letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a
secco con 150 kg di cemento per mc di sabbia ed adeguatamente costipato; la
posa dei masselli rispettando le pendenze trasversali di progetto; la sigillatura dei
masselli e tutte le lavorazioni particolari correlate alla presenza degli abbassamenti
per disabili, i tagli, gli sfridi oltre al ripristino in quota ed in sede di pozzetti stradali
di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico,
pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno di cartellonistica pubblicitaria,
presenti e da mantenere ed ogni altro onere ed intervento atto a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
46 T.02.106.10 Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile
compresa la fornitura di masselli di dimensione cm. 30x40 spessore cm 5 colore a
scelta della D.L., nel rispetto degli elementi caratterizzanti del "sistema vettore -
codice di attenzione". La finitura superficiale € di tipo antiscivolo.
16 16,00
Totale m2 16,00 160,00 2.560,00
T.09.002 VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGI
Verniciatura di primo impianto in colore bianco o giallo su superfici stradali ,per la
formazione di strisce della larghezza di cm 12 per tracciati di parcheggio
,compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento.
Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.
47 T.09.002.05 Verniciatura primo impianto per parcheggi - per lavoro normale
70 70,00
Totale m2 70,00 10,10 707,00
T.09.003 LIEVO E RIPOSA PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALI
Lievo, accatastamento in cantiere e successiva posa in opera di pali di sostegno di
segnaletica stradale o di paletti reggicatena compreso lo scavo, il getto del plinto
di fondazione e la posa del palo con sovrastante segnale.
Nel prezzo & compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a
regola d'arte del lavoro.
48 T.09.003.05 Lievo e accatastamento in cantiere dell'impianto segnaletico, pronto per la
successiva posa in opera.
5 5,00
Totale cad. 5,00 12,00 60,00
49 T.09.004.05.a Fornitura di paletto pedonale in ferro verniciato del diametro 60 mm, altezza
parte interrata 20 cm, altezza fuori terra 100 cm
20 20,00
Totale cad. 20,00 46,00 920,00
T.09.004 FORNITURA DI PALETTI PARAPEDONALI
Fornitura di paletto pedonale in ferro verniciato del diametro 60 mm oppure di
paletto parapedonale in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice
poliuretanica satinata in colore RAL, per la formazione di impianti urbani e
quant’altro necessario per dare i paletti completi e pronti all'installazione.
50 T.09.004.10.b Posa in opera di paletti parapedonali con catenella, compreso l'onere di
tracciamento, scavo di fondazione, getto in calcestruzzo, carotaggi e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
20 20,00
Totale cad. 20,00 25,00 500,00
51 T.09.004.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA
Fornitura e posa in opera di catena di collegamento in acciaio zincato tipo
genovese, completa di gambetti, compreso ogni onere per i materiali, la
manodopera, il trasporto ed ogni altro onere di spesa.
30 30,00
Totale 30,00 6,00 180,00
T.09.005 NUOVI IMPIANTI SEGNALETICI
Fornitura e posa in opera di nuovi impianti segnaletici compreso lo scavo, il getto
del plinto di fondazione e la posa del palo con relativo segnale.
Nel prezzo &€ compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a
regola d'arte del lavoro.
52 T.09.005.03 POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO
A RIPORTARE 541.698,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riqualificazione aree limitrofe

Piazza della Borsa

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 541.698,60
Posa in opera di segnali stradali realizzati in alluminio e bordo scatolato (compresi
quelli eventualmente recuperati da impianti esistenti o forniti dalla D. L.) in
qualsiasi modo e su qualsiasi tipo di supporto, sia esso nuovo che preesistente
come da richiesta della Direzione Lavori.
5 5,00
Totale m2 5,00 23,00 115,00
53 T.09.005.06 FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI
Fornitura di pali per il sostegno dei segnali stradali del tipo diritto, a forma
speciale sagomata od a mensola, del diametro esterno di 60 mm, completi di
tappo o cappello bombato sulla sommita, zanche o spinotti per I'ancoraggio, e
quant'altro necessario per dare i sostegni completi e pronti all'installazione.
20 20,00
Totale m 20,00 10,00 200,00
54 T.09.005.10.a Fornitura di segnali stradali realizzati in lamiera di alluminio e bordo scatolato
spessore 25/10, classe 2
5 5,00
Totale m2 5,00 165,00 825,00
55 T.09.005.25.a Posa in opera di pali per il sostegno dei segnali stradali diritti o sagomati
20 20,00
Totale m 20,00 18,00 360,00
Totale Segnaletica Euro 6.427,00
05 Opere in ferro e varie
X.00 OPERE IN FERRO
Esecuzione di opere in ferro in genere per cancelli, ringhiere , parapetti, grigliati,
griglie, gerniere, ecc. costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo,
eventuale corrimano in profilato tubolare, saldature elettriche ed autogene,
ancoraggio alle strutture murarie in piombo oppure in malta di cemento
alluminoso, compresa la formazione dei rispettivi fori e I'assistenza del muratore.
Nel prezzo sono pure comprese eventuali serrature che si dovessero rendere
necessarie complete di chiavi.
Coloritura con una mano di minio di piombo e due di colore ad olio oppure di
smalto sintetico.
Tali opere dovranno essere costruite secondo le norme tecniche che verranno
indicate nei disegni di progetto e dalla D.L..
56 X.00.01.05 Inferiata su Piazzetta marenzi per presunti 2500 kg
1 1,00
Totale a corpo 1,00 9.600,00 9.600,00
57 X.00.01.10 Parapetto Via Tor Bandena (questura) per presunti 400 kg
1 1,00
Totale a corpo 1,00 820,25 820,25
58 X.00.01.15 Recinzione aiuola chiesa del Rosario per presunti 300 kg
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.850,00 4.850,00
X.05.100 RILIEVO PLANIMETRICO
Rilievo planimetrico, (eseguito anche in diverse fasi successive), integrato da
fotografie come da richiesta della Direzione dei Lavori. il rilievo dovra essere
riportato su un elaborato grafico indicante inoltre il numero di masegni, i mq di
pietra rinvenuta e il numero di bancali che si dovessero andare a formare al
momento del lievo.
Per presunti 4000 mq
59 X.05.100.05 Rilievo planimetrico superficie pavimentata in masegno
1 1,00
Totale a corpo 1,00 800,00 800,00
X.10.100 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
Sorveglianza archeologica allo scavo mediante mezzo meccanico, operazioni di
A RIPORTARE 559.268,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Riqualificazione aree limitrofe

Piazza della Borsa

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

60

61

62

X.10.100.05

X.10.100.06

X.20.200

X.20.200.05

RIPORTO
scavo archeologico stratigrafico manuale, operazioni di documentazione grafica e
fotografica di strutture e stratigrafie archeologiche, rilievi manuali, rilievi mediante
stazione totale, acquisizione di prese fotografiche finalizzate allo sviluppo di
modelli digitali, compilazione di schede di unita stratigrafica, trattamento dei
reperti, elaborazione e consegna della relazione finale di sorveglianza e scavo
secondo gli standard della Soprintendenza ai Beni Archeologici del FVG.

Assistenza archeologica e relazione finale
60
Totale ora

Relazione archeologica di fine lavori
1
Totale a corpo

COMPENSO A CORPO

Compenso a corpo per lavori imprevisti ed imprevedibili per dare I'opera compiuta
a regola d'arte e perfettamente idonea alle sue funzioni.

Vengono compensati i seguenti oneri:

- allestimento cantiere comprensivo dell'ufficio per la Direzione dei Lavori,
spogliatoio ed allacciamenti provvisori, in conformita alla normativa vigente anche
per l'illluminazione dell'area di cantiere (all'occorrenza le baracche di cantiere
potranno essere spostate)

- eventuale esecuzione protezione adeguata di tutte le strutture presenti in strada
che non verranno/possono essere rimossi con armatura in legno e ferro (compreso
lo smontaggio a fine lavori);

- fornitura e posa in opera di tabella di cantiere conforme alla normativa vigente;
- richiesta autorizzazione al rumore per il periodo relativo alle lavorazioni;

- eventuali schermature che si dovessero rendere necessarie ad evitare il
propagarsi di polveri;

- documentazione fotografica dello stato attuale dei basamenti in pietra e delle
soglie degli edifici della banchina del canale, degli eventuali accessi carrai e di
tutte le murature in aderenza alla strada;

- redazione dei disegni di contabilita finale e relativo sviluppo della contabilita;

- sorveglianza del cantiere per tutta la durata e dei lavori e per il tempo
intercorrente tra I'ultimazione dei lavori e I'emissione del certificato di collaudo;

- fornitura e posa in opera di adeguate strutture per garantire I'accesso agli edifici
limitrofi all'area di cantiere;

- richiesta ordinanze all'ufficio servizio del traffico, sopralluoghi con i VV.UU. (e TT)
per eventuali modifiche alla viabilita;

- segnaletica orizzontale e verticale adeguata nelle strade limitrofe indicante la
modifica alla viabilita e concordamento con VV.UU.;

- eventuale uso di movieri per interventi su incroci;

- eventuale spostamento dei cassonetti N.U. come da prescrizioni AcegasAps.
Saranno inoltre da ritenersi comprese le spese per: opere provvisionali per la
protezione dei servizi esistenti, I'illuminazione pubblica, la pulizia e il buon ordine
dei cantieri, la pulizia finale prima della consegna all’Amministrazione Comunale e
la documentazione fotografica in corso d'opera e finale.

1l presente compenso & unico e comprende anche gli eventuali maggiori oneri che
venissero a derivare dall'inizio contemporaneo e dallo sviluppo parallelo di
lavorazioni in piu' punti dell'area di intervento.

Compenso a corpo
1
Totale a corpo

Totale Opere in ferro e varie Euro
Importo Lavori Euro

60,00

60,00

1,00

1,00

1,00

1,00

45,00

700,00

1.331,15

559.268,85

2.700,00

700,00

1.331,15

20.801,40
564.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Riqualificazione aree limitrofe

Piazza della Borsa

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
01 - Demolizioni 91.273,81
02 - Pavimentazioni 416.592,25
03 - Opere di Fognatura 28.905,54
04 - Segnaletica 6.427,00
05 - Opere in ferro e varie 20.801,40
IMPORTO LAVORI Euro 564.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

564.000,00
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