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L INCIDENZA IMPORTO
CODICE LAVORAZIONE lungh. largh. h/peso totale u.m. Prezzo unitario TOTALE MANDOPERA MANODOPERA
11.6.CP1.01 |SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m* di volume, ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita per la formazione di
splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura, I'allargamento ed approfondimento
di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per I'impostazione di opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi
meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, I'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il
mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni
genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto
e ricollocazione nell'ambito del cantiere dellidoneo materiale di risulta. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o
I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Scavo sbanoamen'to per qemoI|Z|one di fondazioni con accatastamento del terreno 604.80 me €763 €4.61462 55.82% €2.57588
senza suo asporto in discarica
DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO
Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni
pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi
forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi
meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle
macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o
adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarra di
proprieta del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro I'area di
cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica
discarica, l'indennita di discarica, ponti di servizio.
25.2.BE3.01.A |Andante
Riduzione di prezzo per esecuzione della lavorazione su cubature, con macchinari per
demolizione e per trasporto di grandi dimensioni.
Muratura portante perimetrale e rompitratta, sp. 42/65 cm 236,00 0,45 14,75 1.566,45
Altre tramezzature di sp.30cm al PT 57,10 0,30 4,50 77,09
1.643,54 mc € 168,62 € 277.132,87, 55,82% € 154.695,57
NP A dedurre per lavorazioni eseguite con mezzi meccanici 1.720,62 mc -€ 90,00 -€ 154.855,80 55,82% -€ 86.440,51
20.1.BQ4.01 |DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO
Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di
qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di
armatura, la rimozione di tubazioni, I'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie
in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali
di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro trasporto alle pubbliche discariche,
l'indennita di discarica, I'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od
altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.
B Per calcestruzzo andante armato
Pilastri area nord est 0,72 0,42 13,05 31,57
Cordoli c.a. perimetrali, 3 solai 30cm x 45cm x perimetro 138,00 0,45 0,30 55,89
Cordoli c.a. spina, 3 solai, 15+15+6m * 45*30 36,00 0,45 0,30 4,86
Travi in c.a. 2 travi da 40*30 I=15m 30,00 0,40 0,30 3,60
Fondazioni — cordoli 400mqgxh0,7; 264,00
Fondazioni — magrone h20cm 57,00 18,00 0,20 205,20
Solaio piano terra sp. 0,10m 70,50
Murtti solaio areato sp. 0,2m, I=15m, passo 1m, h 0,7m 15,00 0,20 0,70 105,00
740,62 mc €210,72 € 156.063,56 61,10% € 95.354,84
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22.2.BG2.01 |DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI
Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e
spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del materiale
di risulta alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica, I'accatastamento del
materiale recuperabile entro I'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e puntelli.
B Spessore complessivo fino a 16 cm compreso
Tramezzi interni PT 128,00 4,25 544,00
Tramezzi interni P1 73,60 4,25 312,80
Tramezzi interni P2 45,50 4,25 193,38
1.050,18 mq €10,93 € 11.478,41 20,33% € 2.333,56)
C In lastre di gesso di qualunque spessore
Tramezzi in cartone P1 34,00 4,25 144,50
Tramezzi in cartone P2 78,40 4,25 333,20
477,70 mq €8,96 €4.280,19 18,60% €796,12
23.3.BG2.01 |DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERO - C.A.
Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista laterizio-c.a., di qualsiasi tipo,
compreso pavimentazione, sottofondo della pavimentazione, intonaco, tubazioni
passanti nello spessore del solaio, corree di ripartizione, taglio del ferro d'armatura,
puntellazioni e protezioni necessarie, la discesa del materiale di risulta da qualunque
altezza e profondita, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche, lindennita di
discarica, ad esclusione dei cordoli e travi in c.a.
B Per spessore solaio da 21 cm a 30 cm compreso
Solaio P1 53,40 14,70 784,98
Solaio P2 53,40 14,70 784,98
1.569,96 mq €40,09 €62.939,70 64,23% €40.426,17]
23.7.B11.01 |DEMOLIZIONE DI SOLAIIN LEGNO
Esecuzione di demolizione di solai in legno di qualsiasi luce, interasse e spessore,
compreso i tavolati sovrastanti, le banchine, le mensole nei muri, pavimenti in PVC,
linoleum, moquette, linee elettriche e tubazioni in genere, il carico e trasporto a
discarica, l'indennita di discarica, ad esclusione di cappe in cls, pavimenti di altra natura
e di controsoffitti.
Solaio P3 53,40 14,70 784,98
Copertura 55,80 17,40 970,92
1.755,90 mq €23,74 € 41.685,07 48,21% € 20.096,37]
24.1.BQ4.01 |DEMOLIZIONE DI SCALE
Esecuzione della demolizione di rampe scale di qualsiasi tipo (pietrame, legno, ferro,
c.a. ecc.) compreso ponteggi, intonaci, rivestimenti, rimozione di ringhiere, parapetti e
corrimano, il recupero ed accatastamento dei materiali riutilizzabili entro I'area di
cantiere, la discesa del materiale di risulta da qualunque altezza o profondita, trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche, I'indennita di discarica.
D Con struttura in c.a.
Scala p0-p1 e p1-p2 39,00 1,80 70,20 mq €41,65 €2.923,83 61,82% € 1.807,51
35.1.BY0.01 |DEMOLIZIONE DI SOFFITTI E CONTROSOFFITTI
Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi
altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno (chiodi, rete metallica, listelli,
ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
lindennita di discarica, l'accatastamento del materiale recuperato entro l'area di
cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di consumo.
C Controsoffitto in doghe di alluminio
Controsoffitto in doghe d’alluminio al P.T. 376,00 mq €575 €2.162,00 48,30% € 1.044,25
47.3.BG2.01 |DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA AD ELEMENTI SOVRAPPOSTI
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Esecuzione della demolizione del manto di copertura ad elementi sovrapposti di
qualsiasi tipo (coppi, tegole marsigliesi, tegole in cemento, lastre o lamiere, ecc.) e di
tutte quelle opere al di sopra dell'estradosso dell'ultimo solaio, quali lucernari, abbaini,
grondaie, mantovane, converse, scossaline, compreso, trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche, l'indennita di discarica, I'accatastamento del materiale
recuperabile entro l'area di cantiere, teli di protezione con la sola esclusione dei camini.

Escluso il recupero del manto di copertura

Copertura

55,80

17,40

970,92

mq

€10,98

€ 10.660,70

63,23%

€6.740,76

31.1.BH4.01

RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI

Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro,
alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri,
accatastamento entro I'area di cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica
del materiale di risulta, indennita di discarica.

Interni

39 porte 80x210 al P.T.

0,80

2,10

65,52

8 porte 120x210 al P1

1,20

2,10

20,16

17 porte 80x210 al P1

0,80

2,10

28,56

9 porte 120x210 al P2

1,20

2,10

22,68

19 porte 80x210 al P2

0,80

2,10

31,92

168,84

mq

€19,22

€3.245,10

57,79%

€ 1.875,39]

Esterni

Portoni 235*270, 190*315*2, 180*275

23,27

Finestre doppie alte 0,90*2,75*11*2

0,90

2,75

54,45

Finestre doppie basse 0,90*1,8*84*2

0,90

1,80

272,16

Finestre TAMPONATE 0,90*1,8*23*2

0,90

1,80

74,52

424,40

mq

€23,34

€9.905,38

59,49%

€5.892,71

34.1.B20.01

RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI

Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo (ferro, legno,
materie plastiche, elementi prefabbricati in cls), compreso attrezzature, rimozione degli
ancoraggi e delle piastre, tagli, ripristino delle murature, ponteggi, puntellazioni,
assistenza, accatastamento del materiale recuperato entro I'area di cantiere, trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennita di discarica.

Legno, ferro, materie plastiche

Ringhiere scala e pianerottoli

39,00

1,00

39,00

mq

€18,03

€ 9.662,08

53,91%

€ 5.208,83]

41.5.BE0.01

RIMOZIONE DI SOGLIE, DAVANZALI, LASTRE, IN PIETRA NATURALE O
ARTIFICIALE

Rimozione di soglie, davanzali, lastre, in pietra naturale o artificiale, sia interne che
esterne, dello spessore fino a 8 cm, compreso recupero del materiale e suo
accatastamento entro I'area di cantiere, trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, indennita di discarica.

Per larghezze oltre i 50 cm

Davanzali finestre, 0,9 m x 118 finestre

106,20

€90,98

€ 9.662,08

76,60%

€7.401,19]

43.9.BY1.01

RIMOZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA

Esecuzione di rimozione di zoccolino battiscopa piano o rampante di qualunque tipo e
altezza, posato con chiodi, viti o incollato, compreso accatastamento, attrezzatura,
carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.

In legno, PVC duro, metallo

Perimetro stanze PT, ipotesi uguale sopra

1.823,82

€1,49

€2.717,49

74,55%

€ 2.025,89

48.1.BH2.01

RIMOZIONE DI TUBI PLUVIALI, GRONDE E SIMILI
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Esecuzione di rimozioni di tubi pluviali, gronde e simili di qualsiasi tipo e sviluppo
(lamiera, PVC) compreso ponteggi, ferramenta di sostegno e ancoraggio,
accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta con relativa indennita.

B Sviluppo 100 cm
Gronde 55,80 17,12 145,84
Pluviali 12 pluviali 13,10 157,20
303,04 m €8,89 € 2.694,03 68,72% € 1.851,33
Q.01.041 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONE
a 33;{12I|§;§Ei|mplantl elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in edifici 54,59 15,92 15,00 13.036,09 me €103 €13.427.17 70.87% €9.51584
NP DEMOLIZIONE IMPIANTI MECCANICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONE 54,59 15,92 15,00 13.036,09 mc €2,00 €26.072,18 70,87% € 18.477,36]
Demolizioni impianti meccanici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in
edifici civili e ufffici
NP RIMOZIONE PREVENTIVA E SMALTIMENTO DI TAPPETI ISOLANTI IN LANA DI
ROCCIA
Rimozione con imbustamento in appositi contenitori di materassini costituenti isolante
termico in lana di roccia o di qualsiasi altro tipo di materiale fibroso non contenente
amianto con successivo trasporto fino ad impianto di smaltimento e relativi oneri di
discarica.
Materassini in lana di roccia collocati sopra il controsoffitto del piano terra 376,00 mq € 25,00 € 9.400,00 70,87% €6.661,78
TOTALE LAVORAZIONI SVOLTE A MANO O CON PICCOLI MEZZI DI DEMOLIZIONE 0
E SVOLTE SINGOLARMENTE UNA DOPO L'ALTRA SRy i e
In detrazione 15% 15,00% -€ 75.880,60
TOTALE LAVORAZIONE DA ESEGUIRSI A CORPO € 429.990,07,
PREZZO AL MC RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE INTEGRALE 14.414,40 mc € 29,83
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