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CODICE LAVORAZIONE lungh. largh. h/peso totale u.m. Prezzo unitario TOTALE

11.6.CP1.01 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

604,80 mc € 7,63 € 4.614,62 55,82% € 2.575,88

DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO

25.2.BE3.01.A Andante

Muratura portante perimetrale e rompitratta, sp. 42/65 cm 236,00 0,45 14,75 1.566,45
Altre tramezzature di sp.30cm al PT 57,10 0,30 4,50 77,09

1.643,54 mc € 168,62 € 277.132,87 55,82% € 154.695,57
NP A dedurre per lavorazioni eseguite con mezzi meccanici 1.720,62 mc -€ 90,00 -€ 154.855,80 55,82% -€ 86.440,51

20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO

B Per calcestruzzo andante armato
Pilastri area nord est 0,72 0,42 13,05 31,57
Cordoli c.a. perimetrali, 3 solai 30cm x 45cm x perimetro 138,00 0,45 0,30 55,89
Cordoli c.a. spina, 3 solai, 15+15+6m * 45*30 36,00 0,45 0,30 4,86
Travi in c.a. 2 travi da 40*30 l=15m 30,00 0,40 0,30 3,60
Fondazioni – cordoli 400mqxh0,7; 264,00
Fondazioni – magrone h20cm 57,00 18,00 0,20 205,20
Solaio piano terra sp. 0,10m 70,50
Murtti solaio areato sp. 0,2m, l=15m, passo 1m, h 0,7m 15,00 0,20 0,70 105,00

740,62 mc € 210,72 € 156.063,56 61,10% € 95.354,84

INCIDENZA 
MANDOPERA

IMPORTO 
MANODOPERA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad 
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in 
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di 
splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento 
di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere 
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi 
meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le 
eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il 
mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni 
genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto 
e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno 
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o 
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

Scavo sbancamento per demolizione di fondazioni con accatastamento del terreno 
senza suo asporto in discarica

Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni 
pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi 
forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi 
meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle 
macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o 
adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di 
proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di 
cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica 
discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio.

Riduzione di prezzo per esecuzione della lavorazione su cubature, con macchinari per 
demolizione e per trasporto di grandi dimensioni.

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di 
qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di 
armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie 
in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali 
di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, 
l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od 
altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.
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22.2.BG2.01 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI

B Spessore complessivo fino a 16 cm compreso
Tramezzi interni PT 128,00 4,25 544,00
Tramezzi interni P1 73,60 4,25 312,80
Tramezzi interni P2 45,50 4,25 193,38

1.050,18 mq € 10,93 € 11.478,41 20,33% € 2.333,56
C In lastre di gesso di qualunque spessore

Tramezzi in cartone P1 34,00 4,25 144,50
Tramezzi in cartone P2 78,40 4,25 333,20

477,70 mq € 8,96 € 4.280,19 18,60% € 796,12

23.3.BG2.01 DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERO - C.A.

B Per spessore solaio da 21 cm a 30 cm compreso
Solaio P1 53,40 14,70 784,98
Solaio P2 53,40 14,70 784,98

1.569,96 mq € 40,09 € 62.939,70 64,23% € 40.426,17

23.7.BI1.01 DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO

Solaio P3 53,40 14,70 784,98
Copertura 55,80 17,40 970,92

1.755,90 mq € 23,74 € 41.685,07 48,21% € 20.096,37
24.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI SCALE

D Con struttura in c.a.
Scala p0-p1 e p1-p2 39,00 1,80 70,20 mq € 41,65 € 2.923,83 61,82% € 1.807,51

35.1.BY0.01 DEMOLIZIONE DI SOFFITTI E CONTROSOFFITTI

C Controsoffitto in doghe di alluminio
Controsoffitto in doghe d’alluminio al P.T. 376,00 mq € 5,75 € 2.162,00 48,30% € 1.044,25

47.3.BG2.01 DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA AD ELEMENTI SOVRAPPOSTI

Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e 
spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del materiale 
di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del 
materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e puntelli.

Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista laterizio-c.a., di qualsiasi tipo, 
compreso pavimentazione, sottofondo della pavimentazione, intonaco, tubazioni 
passanti nello spessore del solaio, corree di ripartizione, taglio del ferro d'armatura, 
puntellazioni e protezioni necessarie, la discesa del materiale di risulta da qualunque 
altezza e profondità, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di 
discarica, ad esclusione dei cordoli e travi in c.a.

Esecuzione di demolizione di solai in legno di qualsiasi luce, interasse e spessore, 
compreso i tavolati sovrastanti, le banchine, le mensole nei muri, pavimenti in PVC, 
linoleum, moquette, linee elettriche e tubazioni in genere, il carico e trasporto a 
discarica, l'indennità di discarica, ad esclusione di cappe in cls, pavimenti di altra natura 
e di controsoffitti.

Esecuzione della demolizione di rampe scale di qualsiasi tipo (pietrame, legno, ferro, 
c.a. ecc.) compreso ponteggi, intonaci, rivestimenti, rimozione di ringhiere, parapetti e 
corrimano, il recupero ed accatastamento dei materiali riutilizzabili entro l'area di 
cantiere, la discesa del materiale di risulta da qualunque altezza o profondità, trasporto 
del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi 
altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno (chiodi, rete metallica, listelli, 
ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, 
l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperato entro l'area di 
cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di consumo.
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A Escluso il recupero del manto di copertura
Copertura 55,80 17,40 970,92 mq € 10,98 € 10.660,70 63,23% € 6.740,76

31.1.BH4.01 RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI

A Interni
39 porte 80x210 al P.T. 0,80 2,10 65,52
8 porte 120x210 al P1 1,20 2,10 20,16
17 porte 80x210 al P1 0,80 2,10 28,56
9 porte 120x210 al P2 1,20 2,10 22,68
19 porte 80x210 al P2 0,80 2,10 31,92

168,84 mq € 19,22 € 3.245,10 57,79% € 1.875,35
B Esterni

Portoni 235*270, 190*315*2, 180*275 23,27
Finestre doppie alte 0,90*2,75*11*2 0,90 2,75 54,45
Finestre doppie basse 0,90*1,8*84*2 0,90 1,80 272,16
Finestre TAMPONATE 0,90*1,8*23*2 0,90 1,80 74,52

424,40 mq € 23,34 € 9.905,38 59,49% € 5.892,71

34.1.BZ0.01 RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI

A Legno, ferro, materie plastiche
Ringhiere scala e pianerottoli 39,00 1,00 39,00 mq € 18,03 € 9.662,08 53,91% € 5.208,83

41.5.BE0.01

B Per larghezze oltre i 50 cm
Davanzali finestre, 0,9 m x 118 finestre 0,90 106,20 m € 90,98 € 9.662,08 76,60% € 7.401,15

43.9.BY1.01 RIMOZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA

C In legno, PVC duro, metallo
Perimetro stanze PT, ipotesi uguale sopra 1.823,82 m € 1,49 € 2.717,49 74,55% € 2.025,89

48.1.BH2.01 RIMOZIONE DI TUBI PLUVIALI, GRONDE E SIMILI

Esecuzione della demolizione del manto di copertura ad elementi sovrapposti di 
qualsiasi tipo (coppi, tegole marsigliesi, tegole in cemento, lastre o lamiere, ecc.) e di 
tutte quelle opere al di sopra dell'estradosso dell'ultimo solaio, quali lucernari, abbaini, 
grondaie, mantovane, converse, scossaline, compreso, trasporto del materiale di risulta 
alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale 
recuperabile entro l'area di cantiere, teli di protezione con la sola esclusione dei camini.

Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, 
alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri, 
accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica 
del materiale di risulta, indennità di discarica.

Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo (ferro, legno, 
materie plastiche, elementi prefabbricati in cls), compreso attrezzature, rimozione degli 
ancoraggi e delle piastre, tagli, ripristino delle murature, ponteggi, puntellazioni, 
assistenza, accatastamento del materiale recuperato entro l'area di cantiere, trasporto 
del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica.

RIMOZIONE DI SOGLIE, DAVANZALI, LASTRE, IN PIETRA NATURALE O 
ARTIFICIALE
Rimozione di soglie, davanzali, lastre, in pietra naturale o artificiale, sia interne che 
esterne, dello spessore fino a 8 cm, compreso recupero del materiale e suo 
accatastamento entro l'area di cantiere, trasporto alle pubbliche discariche del materiale 
di risulta, indennità di discarica.

Esecuzione di rimozione di zoccolino battiscopa piano o rampante di qualunque tipo e 
altezza, posato con chiodi, viti o incollato, compreso accatastamento, attrezzatura, 
carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.
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B Sviluppo 100 cm
Gronde 55,80 17,12 145,84
Pluviali 12 pluviali 13,10 157,20

303,04 m € 8,89 € 2.694,03 68,72% € 1.851,33

Q.01.041 DEMOLIZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONE

a 54,59 15,92 15,00 13.036,09 mc € 1,03 € 13.427,17 70,87% € 9.515,84

NP DEMOLIZIONE IMPIANTI MECCANICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONE 54,59 15,92 15,00 13.036,09 mc € 2,00 € 26.072,18 70,87% € 18.477,36

NP

Materassini in lana di roccia collocati sopra il controsoffitto del piano terra 376,00 mq € 25,00 € 9.400,00 70,87% € 6.661,78

€ 505.870,67 58,98% € 298.340,75

In detrazione 15% 15,00% -€ 75.880,60

TOTALE LAVORAZIONE DA ESEGUIRSI A CORPO € 429.990,07

PREZZO AL MC RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE INTEGRALE 14.414,40 mc € 29,83

Esecuzione di rimozioni di tubi pluviali, gronde e simili di qualsiasi tipo e sviluppo 
(lamiera, PVC) compreso ponteggi, ferramenta di sostegno e ancoraggio, 
accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di risulta con relativa indennità.

Demolizioni impianti elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in edifici 
civili e ufffici

Demolizioni impianti meccanici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze - in 
edifici civili e ufffici

RIMOZIONE PREVENTIVA E SMALTIMENTO DI TAPPETI ISOLANTI IN LANA DI 
ROCCIA
Rimozione con imbustamento in appositi contenitori di materassini costituenti isolante 
termico in lana di roccia o di qualsiasi altro tipo di materiale fibroso non contenente 
amianto con successivo trasporto fino ad impianto di smaltimento e relativi oneri di 
discarica.

TOTALE LAVORAZIONI SVOLTE A MANO O CON PICCOLI MEZZI DI DEMOLIZIONE 
E SVOLTE SINGOLARMENTE UNA DOPO L’ALTRA
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