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CME

CODICE

LAVORAZIONE

LUNGH.

LARGH.

ALT.

SUP.

VOL.

FATT.

TOTALE

U.M.

(PJUL

IMPORTO

PERC.
MANODOP.

IMPORTO
MANODOPERA

D

MOVIMENTI TERRA

D.02

RIPORTI

D.02.010

CARICO TRASPORTO E SCARICO IN CANTIERE

Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta nellarea di cantiere, per|
ricolmature e formazione di rilevati con piani, sponde ed unghie
perfettamente livellati ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: a metro cubo — misurazione effettuata in sezione calcolata
per differenza di quota tra quella di fondo e quella del nuovo rilevato
compattato — tutto compreso.

D.02.010.05

Carico , trasporto e scarico in cantiere — per interventi fino a mc 30,000

Creazione rampa con terreno portato in cantiere da altra sede e compattato,
dimensioni lungh.14m, dislivello max 2m, larghezza 5m piu declivi laterali

112,00

112,00

€15,75

€1.764,00

11,38%

€ 200,74

E

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

E.O01

DEMOLIZIONI COMPLETE

E.01.040

DEMOLIZIONE DI MURATURE

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di
tipo misto, in pietra e mettoni, per qualsiasi spessore e a qualunque altezza
escluso murature in calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di
proprieta dellimpresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto,
scarico della parte inutilizzabile.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei ponteggi per opere fino a 4m di altezza, delle puntellazioni provvisorie €/
o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. VALUTAZIONE: - al
metro cubo — misurazione effettuata lungo I'effettivo sviluppo del volume
demolito — tutto compreso.

E.01.040.05

Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni

Demolizione porzione muro di cinta per ingresso carrabile al cantiere con
conservazione del materiale

8,00

0,40

1,20

3,84

3,84

mc

€210,34

€3807,71

55,82%

€ 450,86

E.01.050

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di
qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza in calcestruzzo
semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprieta
dell'impresa, ma con I'obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico della
parte inutilizzabile.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei ponteggi per opere fino a 4m di altezza, delle puntellazioni provvisorie €/
o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: - al metro cubo — misurazione effettuata lungo I'effettivo
sviluppo del volume demolito — tutto compreso.

E.01.050.10

Per murature in calcestruzzo armato

Muretti sostegno rampa esterna, lungh. 44 m per lato, h media 0,34, sp.0,15

44,00

0,15

0,34

2,24

2,00

4,49

mc

€394,08

€1.768,63

60,92%

€1.077,45

E.01.060

DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.
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Demolizione completa o parziale di solette in conglomerato cementizio,
armate o non armate, spessore cm 10-20, eseguita a mano o con piccoli
mezzi meccanici, incluso il taglio dei ferri, escluso [Ieventuale
pavimentazione soprastante che verra pagata a parte.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei ponteggi per opere fino a m4 di altezza, le puntellazioni provvisorie e/o
permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quantaltro|
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato — misurazione effettuata lungo I'effettivo
sviluppo della superficie in pianta della soletta demolita o parte di essa —
tutto compreso.

E.01.060.05

Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.

Demolizione soletta costituente la rampa esterna, 44m x larghezza 2m

44,00

2,00

88,00

88,00

mq

€83,85

€7.378,80

63,75%

€4.703,99

Demolizione soletta armata della rampa di accesso al cantiere

144,00

144,00

mq

€83,85

€ 12.074,40

63,75%

€7.697,43)

E.01.350

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Demolizione completa di pavimentazione in lastricato di arenaria o in
calcestruzzo, per uno spessore complessivo massimo di circa cm20.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
il carico, il trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant’altro necessario per dare|
il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato — misurazione effettuata in base
all'effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 — tutto compreso.

Demolizione completa di pavimentazione esterna — eseguita a macchina —|
per interventi oltre i 10,00mq e fino a mq 200,00

Demolizione pavimentazione esterna davanti agli ingressi e nel passaggio
centrale

110,00

110,00

mq

€17,66

€1.942,60)

55,56%

€1.079,31

Demolizione pavimentazione lato nord

25,00

25,00

mq

€ 17,66

€441,50

55,56%

€ 245,30

NP.ED.01

DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATO

Demolizione completa di fabbricato fino al piano di spiccato, compreso
I'eventuale accatastamento entro 'area del cantiere del materiale di spoglio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di discarica compresi, la richiesta e il rilascio di tutti i permessi e nulla
osta per poter eseguire tutte le attivita di demolizione e di quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: al metro cubo — misurazione effettuata in base all’effettivo
volume del fabbricato vuoto per pieno — tutto compreso.

Demolizione completa di fabbricato

VVolume considerato vuoto per pieno ed effettivo compreso volumetria del
sottotetto e fondazioni, compreso rimozione a mano, smaltimento e oneri di
discarica della lana di roccia nei controsoffitti, pulizia e smaltimento del
guano nel sottotetto compresi oneri, si ritiene che il prezzo compensi
qualunque lavorazione ritenuta necessaria dalla D.L. da svolgere
preventivamente alla demolizione, esclusi solamente la rimozione e lo
smaltimento di tutte le componenti contenenti amianto

54,60

16,00

16,50

14.414,40

14.414,40

mc

€29,83

€429.981,55

58,98%

€253.603,12

E.03.120

RIMOZIONE DI RINGHIERA IN FERRO
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Rimozione o rimozione e successiva riposa di ringhiera in ferro, di qualsiasi
dimensione e forma essa sia, anche completa di corrimano in legno e di
tamponature di diverso materriale rispetto al ferro, ancorata alla muratura e/
0 a solette e/o a rampe e pianerottoli.

Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di riammorsamento alle
murature e/o strutture e di aggiustaggio sul posto e/o in officina del
manufatto, compreso intervento di riverniciatura.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i
ponteggi per opere fino a m 4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: al metro lineare — misurazione effettuata sull'effettivol
sviluppo in pianta del manufatto rimosso — tutto compreso.

7 E.03.120.05 |Rimozione di ringhiera in ferro
Rimozione e smaltimento parapetto metallico rampa esterna 90,00 90,00 ml € 32,07 € 2.886,30| 53,20% € 1.535,51
8 E.03.120.10 |Rimozione e riposa di ringhiera in ferro — compresa riverniciatura
Rimozione e conservazione ringhiera realizzazione accesso 8,00 8,00 ml € 193,39 €1.547,12 53,20% € 823,07
E.03.130 |RIMOZIONE DI RETE METALLICA
Rimozione completa di rete metallica posta su intelaiatura in ferro di
qualsiasi genere, completa di montanti di ogni tipo, compreso I'eventuale
ripristino delle murature o dei cavi nel terreno.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i
ponteggi per opere fino a m 4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato — misurazione effettuata sull’effettivo
sviluppo della superficie del manufatto rimosso — tutto compreso.
9 E.03.130.05 |Rimozione di rete metallica
Rimozione impedimenti area cantiere 10,00 2,00 20,00 20,00 mq €9,72 € 194,40 75,44% € 146,66
E.03.150 |RIMOZIONE DI CORDONATA
Rimozione di cordonata (in pietra naturale, in pietra artificiale o in
conglomerato cementizio), incluso I'accatastamento nellambito del cantiere
dei pezzi ritenuti utilizzabili dalla D.L. o il trasporto in discarica.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, le|
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare — misurazione effettuata sull'effettivo
sviluppo in asse del manufatto rimosso — tutto compreso.
10 | E.03.150.10 |Rimozione di cordonata — con carico trasporto e scarico in discarica
Lievo e smaltimento di cordonate laterali all'ingresso principale 11,00 11,00 ml € 15,80 € 173,80 65,86% € 114,46
E-03.240~ |DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA
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Demolizione e asporto di cisterna interrata, comprensivi di:

- Sopralluoghi propedeutici alla rimozione e successiva assistenza tecnica
da parte di geologo senior/ingegnere ambientale con monitoraggiol
ambientale durante tutte le attivita di rimozione dei serbatoi e di rinterro
degli scavi. L'attivita di assistenza e monitoraggio ambientale dovra
comprendere anche tutte le comunicazioni preliminari e non alle PP.AA.
(Comune Provincia e ARPA, ecc.). Il tecnico di sito dovra essere provvisto
di tutta la strumentazione idonea al monitoraggio del sottosuolo
movimentato e lasciato ad es. fotoionizzatore portatile (PID).

- Demolizione di pavimentazione stradale, eseguita con qualsiasi mezzo,
compreso il carico, il trasporto alle pp.dd. delle macerie o I'accantonamento
in cantiere dei materiali riutilizzabili. Compreso l'onere del taglio su linee
prestabilite per interramento serbatoi o la formazione dei cunicoli: a -
comunque costituita inclusa la demolizione del sottofondo.

- Demolizione di strutture in cls. comprese le necessarie opere accessorie, il
carico e il trasporto alle pp.dd. Delle macerie. anche in cls. armato,
compreso il taglio dei ferri.

- Demolizione completa di pozzetti, comunque costituiti, per fognatura,
impianti elettrici.

- Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzo meccanico in materiali di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, purché questa
non formi un velo sul fondo dello scavo superiore a cm.20, con deposito dei
materiali a bocca di scavo - oltre la profondita di mt.4.00.

- Analisi chimiche dei terreni ai sensi del D. Lgs. 152/06 (idrocarburi leggeri
e pesanti, Pb, Pb tetraetile, MtBE, EtBE, e BTEX)

- Oneri di trasporto e smaltimento del terreno potenzialmente contaminato
presso impianto di trattamento autorizzato CER 170504, compreso costo di

omologa del rifiuto per accesso all'impianto di trattamento;

- Bonifica serbatoi interrati e non, compresa apertura coperchio, pulizia
pozzetto passo d'uomo, pulizia interna e bonificacon asportazione di
sostanze liquide e solide (idrocarburi, acqua, ruggine, melme, ecc.),
mediante aspirazione con idonea pompa delle morchie e sedimenti, con
pompaggio delle stesse nei fusti predisposti dall'Appaltatore fino ad
estrazione totale, lavaggio del serbatoio con vapore e/o acqua calda e
carbonato sodico al 20%, successiva aspirazione dell'acqua e dei residui
interni al serbatoio costituti da incrostazioni e melme, che verranno immessi
nei fusti dei rifiuti sopra citati, che dovranno essere sigillati ed allontanati
quanto prima a cura dell'Appaltatore. Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel
serbatoio, la concentrazione di vapori esplosivi deve essere ridotta,
mediante ventilazione forzata (con estrattore o con soffiante), ad un livello
considerevolmente piu basso (8%) del L.E.I. (Limite Esplosivo Inferiore). Le|
masse metalliche di tutte le apparecchiature impiegate per tale lavoro
devono essere accuratamente messe a terra con collegamento al serbatoio.
Compreso nelle operazioni di bonifica € il ritiro del fondame infustato e
trasporto allo smaltimento con mezzi idonei e tramite ditte autorizzate dalle
competenti Regioni o Province.
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Al termine delle operazioni di bonifica dovra essere a cura dell'Appaltore il
necessario formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), la certificazione
rifiuto, il certificato di Gas Free e quello di avvenuta Bonifica.

- Rimozione di serbatoi interrati compreso lo scollegamento delle tubazioni,
della M/T, scavo in terra o sabbia fino a 2/3 dell'altezza del serbatoio a
partire

dalla generatrice superiore, rimozione del chiusino, demolizione del
pozzetto passo d'uomo, sollevamento del serbatoio, rinterro dello scavo con
materiale idoneo ben costipato fino alla quota del cassonetto stradale,
accantonamento in cantiere del serbatoio.

- Smaltimento mediante rottamazione dei materiali ferrosi dei serbatoi
carburante rimossi , eseguito secondo la vigente legislazione in materia,
documentata con relativa attestazione di smaltimento rilasciata da Ente|
autorizzato.

E.03.240.05 —|
2015

DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA — ONERI GENERALI

Oneri generali a carico dell'Appaltatore per l'espletamento di tutti i
sopralluoghi propedeutici alla rimozione delle cisterne presenti nel cantiere
in oggetto, la successiva assistenza tecnica da parte di geologo
senior/ingegnere ambientale con monitoraggio ambientale durante tutte le
attivita di rimozione dei

serbatoi e di rinterro degli scavi, nonché I'espletamento di tutte le procedure|
di monitoraggio delle operazione di bonifica e di rimozione delle cisterne e
dell'eventuale circostante terreno inquinato comprendente il noleggio del
laboratorio mobile attrezzato per la determinazione su campo di analisi
chimiche di terreni effettuate effettuate in accordo alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2005, il personale tecnico qualificato per I'esecuzione delle
analisi chimiche di omologa e la redazione della relazione di certificazione|
ambientale (AQA) ai sensi del D.Igs. 152/06 art. 249, completa di elaborati
cartografici, risultati dei monitoraggi ambientali, compreso la spedizione alle
PP.AA. ed ogni eventuale comunicazione aggiuntiva.

1,00

1,00

cad

€7.630,00

€7.630,00

65,00%

€4.959,50

E.03.240.20 —|
2015

DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA SEMIINTERRATA
VUOTATA E INERTIZZATA - fino a 10 mc -
IN ASSENZA DI INQUINAMENTO

1,00

1,00

cad

€7.780,00

€7.780,00]

55,00%

€4.279,00]

NOTA: Prezzo riferito a voce di prezziario comunale 2015 causa
soppressione della voce nel nuovo prezziario 2018, si ritiene che il prezzo
sia ampiamente adeguato alla lavorazione in oggetto anche nell'ottica del
fatto che la cisterna & stata bonificata in precedenza. Si ritiene dunque
congrua la valutazione come da prezziario precedente anche in ottica di
eventuali aumenti di prezzo occorsi o meno negli ultimi anni. Si ritiene
inoltre che la voce e il prezzo compensi anche qualsiasi imprevisto o
variazione in ottica di una maggior sicurezza di esecuzione a decisione
dellaD.L..

F.04.007

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI FONDAZIONE - PER OPERE
STRADALI E INDUSTRIALI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di fondazione (plinti,
travi di collegamento, travi rovesce, solette e platee, ecc) da utilizzarsi per|
I'esecuzione di opere stradali e industriali, eseguito con cemento tipo CEM |
32,50 CEM | 42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche previste, compreso
lo spargimento a mano, la vibrazione e il livellamento superficiale del fine
getto. Dal prezzo e altresi escluso il ferro di armatura e le casseforme,
entrambi pagate a parte.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei sfridi e di quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo — misurazione effettuata in base alle|
dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi —|
tutto compreso.

F.04.007.05

Opere stradali e industriali — conglomerato cementizio per fondazioni —|

C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4
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Consolidamento rampa di accesso al cantiere

0,20

140,00

28,00

28,00

€139,23

€3.898,44

7,38%

€ 287,70

F.04.070

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio tipo B450C, a
maglia quadrata o rettangolare di qualsiasi dimensione, per armature di
conglomerati cementizi, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola
d’arte, compreso ogni sfrido, legatura, sovrapposizioni, ecc, diametro dei
tondini costituenti la rete da mm 5 a mm 12.

VALUTAZIONE: al chilogrammo — misurato per lo sviluppo teorico della
rete, dedotto dagli elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo peso
tabellare al metro quadrato riferito a diametri utilizzati — tutto compreso.

F.04.070.05

Rete in acciaio elettrosaldata

Rete per rampa in c.a., diametro 8mm, 1,97kg al mq x 2 dimensioni x
140mqg x 1,1

616,00

616,00

kg

€1,84

€1.133,44

35,81%

€405,88

ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO PER CANCELLI E RECINTI

Esecuzione di opere in ferro in genere per cancelli e recinti (completi di
cerniere, cardini, scontri, serrature, adeguate maniglie, chiavi), costituite da
ferri tondi, quadrati o profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimanto in
profilato tubolare, saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle struttura
portanti in piombo, in malta di cemento alluminoso, in resina o tasselli,
comprese formazione dei rispettivi fori e la necessaria assistenza del
capomastro, per posa in opera e ripristina murali e di finitura, coloritura con
una mano di minio di piombo o predisposto per la successiva zincatura
(questa pagata a parte) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare
I'opera finita a regola d’arte. Tali opere dovranno essere costruite secondo i
disegni costruttivi che dovranno essere preventivamente approvati dalla
D.L.

1.02.010.05

Esecuzione di opere in ferro per cancelli e recinti

Portone in ferro per accesso carrabile al cantiere

8,80

1,20

10,56

32,00

337,92

kg

€5,20

€1.757,18

59,40%

€ 1.043,77]

N

VERDE

N.5

MANUTENZIONE DEL VERDE

N.5.055

DECESUGLIAMENTO MECCANIZZATO

Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive: tale
operazione comprende lo sminuzzamento con macchina operatrice
appropriata dotata di braccio meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei
cespugli e piccoli alberi di ogni tipo avendo cura di preservare eventuali
specie presenti secondo le indicazioni della D.L. Il taglio deve essere
effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di
qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchie di asperita.
L'intervento comprende anche il taglio di rami secchi e pericolosi o che
comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi
0 persone, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per
un’altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 5m dalla base
della pianta. | materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo
prescrizioni diverse impartite in sito dalla D.L. della stazione appaltante,
dovranno essere completamente eliminati mediante 'immediato asporto.
Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei
lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e “movieri’
secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e
pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la
cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di
risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese
dell'assuntore, compreso I'asporto di tutti i materiali impropri.

N.5.055.05

Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive

Preparazione delle aree verdi per corretto funzionamento del cantiere

2.280,00

2.280,00

mgq

€0,30

€ 684,00

32,29%

€ 220,86
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CME

N-15.080 = |ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE
Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi
natura anche morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi
I'abbattimento della pianta, la devitalizzazione o deceppamento della
ceppaia, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura
elo
allontanamento di tutti i materiali di risulta presso inpianto autorizzato di
compostaggio oppure utilizzo come biomassa per esigenze termiche di enti
limitrofi, a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione
dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il
lavoro a perfetta
regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla posa e lievo della
opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito
sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente.
N.15.040.10 PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A
17 5015 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM , 8,00 8,00 cad | €240,00 € 1.920,00 35,21% €676,03
ALTEZZA <25 MT.
Stima 8 alberi
N.15.040.15 PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A
18 = 2'015‘ 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM., 3,00 3,00 cad | €450,00 € 1.350,00 27,73% €374,36
ALTEZZA <25 MT.
Stima 3 alberi
19 NP.IE.01 |SPOSTAMENTO GRUPPO CONTATORI ACEGAS
Smontaggio, spostamento e messa in sicurezza del gruppo contatori
Acegas collocata nelle aree limitrofe alla caserma e deputata al controllo|
della fornitura elettrca dell'adiacente scuola. Compreso distacco della
centralina dalla sua collocazione attuale, spostamento della stessa 1,00 1,00 corpo |€ 3.000,00 € 3.000,00| 85,00% € 2.550,00]
all'interno dell’area di cantiere fuori dai margini di manovra dei macchinari e
in modo che sia protetta da qualunque possibile urto o danneggiamento e
relativo aggancio al terreno. Il tutto come da prescrizioni ACEGAS.
Totale €490.113,87 58,45% € 286.475,00
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