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EPU

CODICE

LAVORAZIONE

U.M.

P.U.

PERC.
MANODOP.

D

MOVIMENTI TERRA

D.02

RIPORTI

D.02.010

CARICO TRASPORTO E SCARICO IN CANTIERE

Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta nell’area di cantiere, per
ricolmature e formazione di rilevati con piani, sponde ed unghie
perfettamente livellati ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: a metro cubo — misurazione effettuata in sezione calcolata
per differenza di quota tra quella di fondo e quella del nuovo rilevato
compattato — tutto compreso.

D.02.010.05

Carico , trasporto e scarico in cantiere — per interventi fino a mc 30,000

mcC

€15,75

11,38%

E

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

E.01

DEMOLIZIONI COMPLETE

E.01.040

DEMOLIZIONE DI MURATURE

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di
tipo misto, in pietra e mettoni, per qualsiasi spessore e a qualunque altezza
escluso murature in calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di
proprieta dellimpresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto,
scarico della parte inutilizzabile.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei ponteggi per opere fino a 4m di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/
o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. VALUTAZIONE: - al
metro cubo — misurazione effettuata lungo I'effettivo sviluppo del volume
demolito — tutto compreso.

E.01.040.05

Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni

mcC

€210,34

55,82%

E.01.050

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di
qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza in calcestruzzo
semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprieta
dellimpresa, ma con I'obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico della
parte inutilizzabile.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei ponteggi per opere fino a 4m di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/
o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: - al metro cubo — misurazione effettuata lungo I'effettivo
sviluppo del volume demolito — tutto compreso.

E.01.050.10

Per murature in calcestruzzo armato

mc

€ 394,08

60,92%

E.01.060

DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.

Demolizione completa o parziale di solette in conglomerato cementizio,
armate o non armate, spessore cm 10-20, eseguita a mano o con piccoli
mezzi meccanici, incluso il taglio dei ferri, escluso [Ieventuale
pavimentazione soprastante che verra pagata a parte.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei ponteggi per opere fino a m4 di altezza, le puntellazioni provvisorie e/o
permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato — misurazione effettuata lungo I'effettivo
sviluppo della superficie in pianta della soletta demolita o parte di essa —
tutto compreso.

E.01.060.05

Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.

mq

€83,85

63,75%

E.01.350

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA
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Demolizione completa di pavimentazione in lastricato di arenaria o in
calcestruzzo, per uno spessore complessivo massimo di circa cm20.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
il carico, il trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant’altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d’arte.

VALUTAZIONE: al metro quadrato — misurazione effettuata in base
all’effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 — tutto compreso.

Demolizione completa di pavimentazione esterna — eseguita a macchina —

0,
per interventi oltre i 10,00mq e fino a mq 200,00 ma €17,66 55,56%
NP.ED.01 |DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATO
Demolizione completa di fabbricato fino al piano di spiccato, compreso
I'eventuale accatastamento entro I'area del cantiere del materiale di spoglio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di discarica compresi, la richiesta e il rilascio di tutti i permessi e nulla
osta per poter eseguire tutte le attivita di demolizione e di quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo — misurazione effettuata in base all’effettivo
volume del fabbricato vuoto per pieno — tutto compreso.
Demolizione completa di fabbricato mc € 29,83 58,98%
E.03.120 |RIMOZIONE DI RINGHIERA IN FERRO
Rimozione o rimozione e successiva riposa di ringhiera in ferro, di qualsiasi
dimensione e forma essa sia, anche completa di corrimano in legno e di
tamponature di diverso materriale rispetto al ferro, ancorata alla muratura e/
0 a solette e/o a rampe e pianerottoli.
Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di riammorsamento alle
murature e/o strutture e di aggiustaggio sul posto e/o in officina del
manufatto, compreso intervento di riverniciatura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i
ponteggi per opere fino a m 4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quantaltro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare — misurazione effettuata sull’effettivo
sviluppo in pianta del manufatto rimosso — tutto compreso.
E.03.120.05 |Rimozione di ringhiera in ferro ml € 32,07 53,20%
E.03.120.10 |Rimozione e riposa di ringhiera in ferro — compresa riverniciatura ml € 193,39 53,20%
E.03.130 |RIMOZIONE DI RETE METALLICA
Rimozione completa di rete metallica posta su intelaiatura in ferro di
qualsiasi genere, completa di montanti di ogni tipo, compreso I'eventuale
ripristino delle murature o dei cavi nel terreno.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i
ponteggi per opere fino a m 4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato — misurazione effettuata sull’effettivo
sviluppo della superficie del manufatto rimosso — tutto compreso.
E.03.130.05 |Rimozione di rete metallica mq €9,72 75,44%
E.03.150 |RIMOZIONE DI CORDONATA
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Rimozione di cordonata (in pietra naturale, in pietra artificiale o in
conglomerato cementizio), incluso I'accatastamento nell’'ambito del cantiere
dei pezzi ritenuti utilizzabili dalla D.L. o il trasporto in discarica.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, le
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quantaltro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VALUTAZIONE: al metro lineare — misurazione effettuata sull’effettivo
sviluppo in asse del manufatto rimosso — tutto compreso.

10

E.03.150.10

Rimozione di cordonata — con carico trasporto e scarico in discarica

ml

€ 15,80

65,86%

E.03.240 —
2015

DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA

Demolizione e asporto di cisterna interrata, comprensivi di:

- Sopralluoghi propedeutici alla rimozione e successiva assistenza tecnica
da parte di geologo senior/ingegnere ambientale con monitoraggio
ambientale durante tutte le attivita di rimozione dei serbatoi e di rinterro
degli scavi. L'attivita di assistenza e monitoraggio ambientale dovra
comprendere anche tutte le comunicazioni preliminari e non alle PP.AA.
(Comune Provincia e ARPA, ecc.). |l tecnico di sito dovra essere provvisto
di tutta la strumentazione idonea al monitoraggio del sottosuolo
movimentato e lasciato ad es. fotoionizzatore portatile (PID).

- Demolizione di pavimentazione stradale, eseguita con qualsiasi mezzo,
compreso il carico, il trasporto alle pp.dd. delle macerie o I'accantonamento
in cantiere dei materiali riutilizzabili. Compreso l'onere del taglio su linee
prestabilite per interramento serbatoi o la formazione dei cunicoli: a -
comunque costituita inclusa la demolizione del sottofondo.

- Demolizione di strutture in cls. comprese le necessarie opere accessorie, il
carico e il trasporto alle pp.dd. Delle macerie. anche in cls. armato,
compreso il taglio dei ferri.

- Demolizione completa di pozzetti, comunque costituiti, per fognatura,
impianti elettrici.

- Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzo meccanico in materiali di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, purché questa
non formi un velo sul fondo dello scavo superiore a cm.20, con deposito dei
materiali a bocca di scavo - oltre la profondita di mt.4.00.

- Analisi chimiche dei terreni ai sensi del D. Lgs. 152/06 (idrocarburi leggeri
e pesanti, Pb, Pb tetraetile, MtBE, EtBE, e BTEX)

- Oneri di trasporto e smaltimento del terreno potenzialmente contaminato
presso impianto di trattamento autorizzato CER 170504, compreso costo di
omologa del rifiuto per accesso all'impianto di trattamento;

- Bonifica serbatoi interrati e non, compresa apertura coperchio, pulizia
pozzetto passo d'uomo, pulizia interna e bonificacon asportazione di
sostanze liquide e solide (idrocarburi, acqua, ruggine, melme, ecc.),
mediante aspirazione con idonea pompa delle morchie e sedimenti, con
pompaggio delle stesse nei fusti predisposti dall'Appaltatore fino ad
estrazione totale, lavaggio del serbatoio con vapore e/o acqua calda e
carbonato sodico al 20%, successiva aspirazione dell’acqua e dei residui
interni al serbatoio costituti da incrostazioni e melme, che verranno immessi
nei fusti dei rifiuti sopra citati, che dovranno essere sigillati ed allontanati
quanto prima a cura dell'Appaltatore. Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel
serbatoio, la concentrazione di vapori esplosivi deve essere ridotta,
mediante ventilazione forzata (con estrattore o con soffiante), ad un livello
considerevolmente piu basso (8%) del L.E.l. (Limite Esplosivo Inferiore). Le
masse metalliche di tutte le apparecchiature impiegate per tale lavoro
devono essere accuratamente messe a terra con collegamento al serbatoio.
Compreso nelle operazioni di bonifica & il ritiro del fondame infustato e
trasporto allo smaltimento con mezzi idonei e tramite ditte autorizzate dalle
competenti Regioni o Province.

Pagina 3




EPU

Al termine delle operazioni di bonifica dovra essere a cura dell'Appaltore il
necessario formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), la certificazione
rifiuto, il certificato di Gas Free e quello di avvenuta Bonifica.

- Rimozione di serbatoi interrati compreso lo scollegamento delle tubazioni,
della M/T, scavo in terra o sabbia fino a 2/3 dell'altezza del serbatoio a
partire

dalla generatrice superiore, rimozione del chiusino, demolizione del
pozzetto passo d'uomo, sollevamento del serbatoio, rinterro dello scavo con
materiale idoneo ben costipato fino alla quota del cassonetto stradale,
accantonamento in cantiere del serbatoio.

- Smaltimento mediante rottamazione dei materiali ferrosi dei serbatoi
carburante rimossi , eseguito secondo la vigente legislazione in materia,
documentata con relativa attestazione di smaltimento rilasciata da Ente
autorizzato.

11

E.03.240.05 -
2015

DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA — ONERI GENERALI

Oneri generali a carico dell'Appaltatore per l'espletamento di tutti i
sopralluoghi propedeutici alla rimozione delle cisterne presenti nel cantiere
in oggetto, la successiva assistenza tecnica da parte di geologo
senior/ingegnere ambientale con monitoraggio ambientale durante tutte le
attivita di rimozione dei

serbatoi e di rinterro degli scavi, nonché I'espletamento di tutte le procedure
di monitoraggio delle operazione di bonifica e di rimozione delle cisterne e
dell'eventuale circostante terreno inquinato comprendente il noleggio del
laboratorio mobile attrezzato per la determinazione su campo di analisi
chimiche di terreni effettuate effettuate in accordo alla norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17025:2005, il personale tecnico qualificato per I'esecuzione delle
analisi chimiche di omologa e la redazione della relazione di certificazione
ambientale (AQA) ai sensi del D.Igs. 152/06 art. 249, completa di elaborati
cartografici, risultati dei monitoraggi ambientali, compreso la spedizione alle
PP.AA. ed ogni eventuale comunicazione aggiuntiva.

cad

€7.630,00

65,00%

12

E.03.240.20 -
2015

DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA SEMIINTERRATA
VUOTATA E INERTIZZATA - fino a 10 mc -
IN ASSENZA DI INQUINAMENTO

cad

€7.780,00

55,00%

F.04.007

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI
STRADALI E INDUSTRIALI

FONDAZIONE - PER OPERE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di fondazione (plinti,
travi di collegamento, travi rovesce, solette e platee, ecc) da utilizzarsi per
I'esecuzione di opere stradali e industriali, eseguito con cemento tipo CEM |
32,50 CEM | 42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche previste, compreso
lo spargimento a mano, la vibrazione e il livellamento superficiale del fine
getto. Dal prezzo & altresi escluso il ferro di armatura e le casseforme,
entrambi pagate a parte.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche,
dei sfridi e di quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo — misurazione effettuata in base alle
dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi —
tutto compreso.

13

F.04.007.05

Opere stradali e industriali — conglomerato cementizio per fondazioni —
C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4

mc

€139,23

7,38%

F.04.070

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio tipo B450C, a
maglia quadrata o rettangolare di qualsiasi dimensione, per armature di
conglomerati cementizi, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola
d’arte, compreso ogni sfrido, legatura, sovrapposizioni, ecc, diametro dei
tondini costituenti la rete da mm 5 a mm 12.

VALUTAZIONE: al chilogrammo — misurato per lo sviluppo teorico della
rete, dedotto dagli elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo peso
tabellare al metro quadrato riferito a diametri utilizzati — tutto compreso.

14

F.04.070.05

Rete in acciaio elettrosaldata

kg

€1,84

35,81%

ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO PER CANCELLI E RECINTI
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Esecuzione di opere in ferro in genere per cancelli e recinti (completi di
cerniere, cardini, scontri, serrature, adeguate maniglie, chiavi), costituite da
ferri tondi, quadrati o profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimanto in
profilato tubolare, saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle struttura
portanti in piombo, in malta di cemento alluminoso, in resina o tasselli,
comprese formazione dei rispettivi fori e la necessaria assistenza del
capomastro, per posa in opera e ripristina murali e di finitura, coloritura con
una mano di minio di piombo o predisposto per la successiva zincatura
(questa pagata a parte) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare
I'opera finita a regola d’arte. Tali opere dovranno essere costruite secondo i
disegni costruttivi che dovranno essere preventivamente approvati dalla
D.L.

15

1.02.010.05

Esecuzione di opere in ferro per cancelli e recinti

kg

€5,20

59,40%

N

VERDE

N.5

MANUTENZIONE DEL VERDE

N.5.055

DECESUGLIAMENTO MECCANIZZATO

Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive: tale
operazione comprende lo sminuzzamento con macchina operatrice
appropriata dotata di braccio meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei
cespugli e piccoli alberi di ogni tipo avendo cura di preservare eventuali
specie presenti secondo le indicazioni della D.L. Il taglio deve essere
effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di
qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchie di asperita.
L’intervento comprende anche il taglio di rami secchi e pericolosi o che
comungue costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi
o persone, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per
un’altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 5m dalla base
della pianta. | materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo
prescrizioni diverse impartite in sito dalla D.L. della stazione appaltante,
dovranno essere completamente eliminati mediante 'immediato asporto.
Nellintervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei
lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e “movieri”
secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e
pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la
cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di
risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese
dell’assuntore, compreso 'asporto di tutti i materiali impropri.

16

N.5.055.05

Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive

mq

€0,30

32,29%

N.15.040 —
2015

ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE

Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi
natura anche morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi
I'abbattimento della pianta, la devitalizzazione o deceppamento della
ceppaia, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura
elo

allontanamento di tutti i materiali di risulta presso inpianto autorizzato di
compostaggio oppure utilizzo come biomassa per esigenze termiche di enti
limitrofi, a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione
dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il
lavoro a perfetta

regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla posa e lievo della
opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito
sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente.

17

N.15.040.10
—-2015

PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A
1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM ,
ALTEZZA <25 MT.

cad

€ 240,00

35,21%

18

N.15.040.15
—-2015

PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A
1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM,,
ALTEZZA <25 MT.

cad

€ 450,00

27,73%

19

NP.IE.O1

SPOSTAMENTO GRUPPO CONTATORI ACEGAS

Smontaggio, spostamento e messa in sicurezza del gruppo contatori
Acegas collocata nelle aree limitrofe alla caserma e deputata al controllo
della fornitura elettrca dell'adiacente scuola. Compreso distacco della
centralina dalla sua collocazione attuale, spostamento della stessa
allinterno dell’area di cantiere fuori dai margini di manovra dei macchinari e
in modo che sia protetta da qualunque possibile urto o danneggiamento e
relativo aggancio al terreno. Il tutto come da prescrizioni ACEGAS.

corpo

€3.000,00

85,00%
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