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N. CODICE LAVORAZIONE LUNGH. LARGH. ALT. SUP. VOL. FATT. TOTALE U.M. P.U. IMPORTO

D MOVIMENTI TERRA
D.02 RIPORTI

D.02.010 CARICO TRASPORTO E SCARICO IN CANTIERE

1 D.02.010.05 Carico , trasporto e scarico in cantiere – per interventi fino a mc 30,000

112,00 112,00 mc € 15,75 € 1.764,00 11,38% € 200,74

E DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
E.01 DEMOLIZIONI COMPLETE

E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE

2 E.01.040.05 Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni

8,00 0,40 1,20 3,84 3,84 mc € 210,34 € 807,71 55,82% € 450,86

E.01.050 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

3 E.01.050.10 Per murature in calcestruzzo armato

Muretti sostegno rampa esterna, lungh. 44 m per lato, h media 0,34, sp.0,15 44,00 0,15 0,34 2,24 2,00 4,49 mc € 394,08 € 1.768,63 60,92% € 1.077,45

E.01.060 DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.

PERC. 
MANODOP.

IMPORTO 
MANODOPERA

Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta nell’area di cantiere, per 
ricolmature e formazione di rilevati con piani, sponde ed unghie 
perfettamente livellati ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 
VALUTAZIONE: a metro cubo – misurazione effettuata in sezione calcolata 
per differenza di quota tra quella di fondo e quella del nuovo rilevato 
compattato – tutto compreso.

Creazione rampa con terreno portato in cantiere da altra sede e compattato, 
dimensioni lungh.14m, dislivello max 2m, larghezza 5m più declivi laterali

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di 
tipo misto, in pietra e mettoni, per qualsiasi spessore e a qualunque altezza 
escluso murature in calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di 
proprietà dell’impresa, ma con l’obbligo alla stessa, del carico, trasporto, 
scarico della parte inutilizzabile.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, 
dei ponteggi per opere fino a 4m di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/
o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in 
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant’altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. VALUTAZIONE: - al 
metro cubo – misurazione effettuata lungo l’effettivo sviluppo del volume 
demolito – tutto compreso.

Demolizione porzione muro di cinta per ingresso carrabile al cantiere con 
conservazione del materiale

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di 
qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza in calcestruzzo 
semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprietà 
dell’impresa, ma con l’obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico della 
parte inutilizzabile.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, 
dei ponteggi per opere fino a 4m di altezza, delle puntellazioni provvisorie e/
o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in 
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant’altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: - al metro cubo – misurazione effettuata lungo l’effettivo 
sviluppo del volume demolito – tutto compreso.
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4 E.01.060.05 Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.
Demolizione soletta costituente la rampa esterna, 44m x larghezza 2m 44,00 2,00 88,00 88,00 mq € 83,85 € 7.378,80 63,75% € 4.703,99
Demolizione soletta armata della rampa di accesso al cantiere 144,00 144,00 mq € 83,85 € 12.074,40 63,75% € 7.697,43

5 E.01.350 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA

110,00 110,00 mq € 17,66 € 1.942,60 55,56% € 1.079,31

Demolizione pavimentazione lato nord 25,00 25,00 mq € 17,66 € 441,50 55,56% € 245,30

6 NP.ED.01 DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATO

Demolizione completa di fabbricato

54,60 16,00 16,50 14.414,40 14.414,40 mc € 29,83 € 429.981,55 58,98% € 253.603,12

E.03.120 RIMOZIONE DI RINGHIERA IN FERRO

Demolizione completa o parziale di solette in conglomerato cementizio, 
armate o non armate, spessore cm 10-20, eseguita a mano o con piccoli 
mezzi meccanici, incluso il taglio dei ferri, escluso l’eventuale 
pavimentazione soprastante che verrà pagata a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, 
dei ponteggi per opere fino a m4 di altezza, le puntellazioni provvisorie e/o 
permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in 
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant’altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato – misurazione effettuata lungo l’effettivo 
sviluppo della superficie in pianta della soletta demolita o parte di essa – 
tutto compreso.

Demolizione completa di pavimentazione in lastricato di arenaria o in 
calcestruzzo, per uno spessore complessivo massimo di circa cm20.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, 
il carico, il trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant’altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato – misurazione effettuata in base 
all’effettiva demolizione eseguita vuoto per pieno con sola detrazione dei 
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 – tutto compreso.

Demolizione completa di pavimentazione esterna – eseguita a macchina – 
per interventi oltre i 10,00mq e fino a mq 200,00

Demolizione pavimentazione esterna davanti agli ingressi e nel passaggio 
centrale

Demolizione completa di fabbricato fino al piano di spiccato, compreso 
l’eventuale accatastamento entro l’area del cantiere del materiale di spoglio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, 
il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, 
oneri di discarica compresi, la richiesta e il rilascio di tutti i permessi e nulla 
osta per poter eseguire tutte le attività di demolizione e di quant’altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo – misurazione effettuata in base all’effettivo 
volume del fabbricato vuoto per pieno – tutto compreso.

Volume considerato vuoto per pieno ed effettivo compreso volumetria del 
sottotetto e fondazioni, compreso rimozione a mano, smaltimento e oneri di 
discarica della lana di roccia nei controsoffitti, pulizia e smaltimento del 
guano nel sottotetto compresi oneri, si ritiene che il prezzo compensi 
qualunque lavorazione ritenuta necessaria dalla D.L. da svolgere 
preventivamente alla demolizione, esclusi solamente la rimozione e lo 
smaltimento di tutte le componenti contenenti amianto
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7 E.03.120.05 Rimozione di ringhiera in ferro
Rimozione e smaltimento parapetto metallico rampa esterna 90,00 90,00 ml € 32,07 € 2.886,30 53,20% € 1.535,51

8 E.03.120.10 Rimozione e riposa di ringhiera in ferro – compresa riverniciatura
Rimozione e conservazione ringhiera realizzazione accesso 8,00 8,00 ml € 193,39 € 1.547,12 53,20% € 823,07

E.03.130 RIMOZIONE DI RETE METALLICA

9 E.03.130.05 Rimozione di rete metallica
Rimozione impedimenti area cantiere 10,00 2,00 20,00 20,00 mq € 9,72 € 194,40 75,44% € 146,66

E.03.150 RIMOZIONE DI CORDONATA

10 E.03.150.10 Rimozione di cordonata – con carico trasporto e scarico in discarica

Lievo e smaltimento di cordonate laterali all’ingresso principale 11,00 11,00 ml € 15,80 € 173,80 65,86% € 114,46

DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA

Rimozione o rimozione e successiva riposa di ringhiera in ferro, di qualsiasi 
dimensione e forma essa sia, anche completa di corrimano in legno e di 
tamponature di diverso materriale rispetto al ferro, ancorata alla muratura e/
o a solette e/o a rampe e pianerottoli.
Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di riammorsamento alle 
murature e/o strutture e di aggiustaggio sul posto e/o in officina del 
manufatto, compreso intervento di riverniciatura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i 
ponteggi per opere fino a m 4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, 
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, 
oneri di smaltimento compresi e quant’altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare – misurazione effettuata sull’effettivo 
sviluppo in pianta del manufatto rimosso – tutto compreso.

Rimozione completa di rete metallica posta su intelaiatura in ferro di 
qualsiasi genere, completa di montanti di ogni tipo, compreso l’eventuale 
ripristino delle murature o dei cavi nel terreno.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, i 
ponteggi per opere fino a m 4,00 di altezza, le puntellazioni, il carico, 
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, 
oneri di smaltimento compresi e quant’altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato – misurazione effettuata sull’effettivo 
sviluppo della superficie del manufatto rimosso – tutto compreso.

Rimozione di cordonata (in pietra naturale, in pietra artificiale o in 
conglomerato cementizio), incluso l’accatastamento nell’ambito del cantiere 
dei pezzi ritenuti utilizzabili dalla D.L. o il trasporto in discarica.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, le 
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in 
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant’altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare – misurazione effettuata sull’effettivo 
sviluppo in asse del manufatto rimosso – tutto compreso.

E.03.240 – 
2015
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Demolizione e asporto di cisterna interrata, comprensivi di:
- Sopralluoghi propedeutici alla rimozione e successiva assistenza tecnica 
da parte di geologo senior/ingegnere ambientale con monitoraggio 
ambientale durante tutte le attività di rimozione dei serbatoi e di rinterro 
degli scavi. L'attività di assistenza e monitoraggio ambientale dovrà 
comprendere anche tutte le comunicazioni preliminari e non alle PP.AA. 
(Comune Provincia e ARPA, ecc.). Il tecnico di sito dovrà essere provvisto 
di tutta la strumentazione idonea al monitoraggio del sottosuolo 
movimentato e lasciato ad es. fotoionizzatore portatile (PID).
- Demolizione di pavimentazione stradale, eseguita con qualsiasi mezzo, 
compreso il carico, il trasporto alle pp.dd. delle macerie o l'accantonamento 
in cantiere dei materiali riutilizzabili. Compreso l'onere del taglio su linee 
prestabilite per interramento serbatoi o la formazione dei cunicoli: a - 
comunque costituita inclusa la demolizione del sottofondo.
- Demolizione di strutture in cls. comprese le necessarie opere accessorie, il 
carico e il trasporto alle pp.dd. Delle macerie. anche in cls. armato, 
compreso il taglio dei ferri.
- Demolizione completa di pozzetti, comunque costituiti, per fognatura, 
impianti elettrici.

- Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzo meccanico in materiali di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, purché questa 
non formi un velo sul fondo dello scavo superiore a cm.20, con deposito dei 
materiali a bocca di scavo - oltre la profondità di mt.4.00.
- Analisi chimiche dei terreni ai sensi del D. Lgs. 152/06 (idrocarburi leggeri 
e pesanti, Pb, Pb tetraetile, MtBE, EtBE, e BTEX)
- Oneri di trasporto e smaltimento del terreno potenzialmente contaminato 
presso impianto di trattamento autorizzato CER 170504, compreso costo di
omologa del rifiuto per accesso all'impianto di trattamento;
- Bonifica serbatoi interrati e non, compresa apertura coperchio, pulizia 
pozzetto passo d'uomo, pulizia interna e bonificacon asportazione di 
sostanze liquide e solide (idrocarburi, acqua, ruggine, melme, ecc.), 
mediante aspirazione con idonea pompa delle morchie e sedimenti, con 
pompaggio delle stesse nei fusti predisposti dall'Appaltatore fino ad 
estrazione totale, lavaggio del serbatoio con vapore e/o acqua calda e 
carbonato sodico al 20%, successiva aspirazione dell’acqua e dei residui 
interni al serbatoio costituti da incrostazioni e melme, che verranno immessi 
nei fusti dei rifiuti sopra citati, che dovranno essere sigillati ed allontanati 
quanto prima a cura dell'Appaltatore. Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel 
serbatoio, la concentrazione di vapori esplosivi deve essere ridotta, 
mediante ventilazione forzata (con estrattore o con soffiante), ad un livello 
considerevolmente più basso (8%) del L.E.I. (Limite Esplosivo Inferiore). Le 
masse metalliche di tutte le apparecchiature impiegate per tale lavoro 
devono essere accuratamente messe a terra con collegamento al serbatoio. 
Compreso nelle operazioni di bonifica è il ritiro del fondame infustato e 
trasporto allo smaltimento con mezzi idonei e tramite ditte autorizzate dalle 
competenti Regioni o Province.
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11 DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA – ONERI GENERALI

1,00 1,00 cad € 7.630,00 € 7.630,00 65,00% € 4.959,50

12 1,00 1,00 cad € 7.780,00 € 7.780,00 55,00% € 4.279,00

F.04.007

13 F.04.007.05

Al termine delle operazioni di bonifica dovrà essere a cura dell'Appaltore il 
necessario formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), la certificazione 
rifiuto, il certificato di Gas Free e quello di avvenuta Bonifica.
- Rimozione di serbatoi interrati compreso lo scollegamento delle tubazioni, 
della M/T, scavo in terra o sabbia fino a 2/3 dell'altezza del serbatoio a 
partire
dalla generatrice superiore, rimozione del chiusino, demolizione del 
pozzetto passo d'uomo, sollevamento del serbatoio, rinterro dello scavo con 
materiale idoneo ben costipato fino alla quota del cassonetto stradale, 
accantonamento in cantiere del serbatoio.
- Smaltimento mediante rottamazione dei materiali ferrosi dei serbatoi 
carburante rimossi , eseguito secondo la vigente legislazione in materia, 
documentata con relativa attestazione di smaltimento rilasciata da Ente 
autorizzato.

 E.03.240.05 – 
2015

Oneri generali a carico dell'Appaltatore per l'espletamento di tutti i 
sopralluoghi propedeutici alla rimozione delle cisterne presenti nel cantiere 
in oggetto, la successiva assistenza tecnica da parte di geologo 
senior/ingegnere ambientale con monitoraggio ambientale durante tutte le 
attività di rimozione dei
serbatoi e di rinterro degli scavi, nonché l'espletamento di tutte le procedure 
di monitoraggio delle operazione di bonifica e di rimozione delle cisterne e 
dell'eventuale circostante terreno inquinato comprendente il noleggio del 
laboratorio mobile attrezzato per la determinazione su campo di analisi 
chimiche di terreni effettuate effettuate in accordo alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005, il personale tecnico qualificato per l'esecuzione delle 
analisi chimiche di omologa e la redazione della relazione di certificazione 
ambientale (AQA) ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 249, completa di elaborati 
cartografici, risultati dei monitoraggi ambientali, compreso la spedizione alle 
PP.AA. ed ogni eventuale comunicazione aggiuntiva.

 E.03.240.20 – 
2015

DEMOLIZIONE E ASPORTO DI CISTERNA SEMIINTERRATA
VUOTATA E INERTIZZATA - fino a 10 mc -
IN ASSENZA DI INQUINAMENTO

NOTA: Prezzo riferito a voce di prezziario comunale 2015 causa 
soppressione della voce nel nuovo prezziario 2018, si ritiene che il prezzo 
sia ampiamente adeguato alla lavorazione in oggetto anche nell’ottica del 
fatto che la cisterna è stata bonificata in precedenza. Si ritiene dunque 
congrua la valutazione come da prezziario precedente anche in ottica di 
eventuali aumenti di prezzo occorsi o meno negli ultimi anni. Si ritiene 
inoltre che la voce e il prezzo compensi anche qualsiasi imprevisto o 
variazione in ottica di una maggior sicurezza di esecuzione a decisione 
della D.L..

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI FONDAZIONE – PER OPERE 
STRADALI E INDUSTRIALI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di fondazione (plinti, 
travi di collegamento, travi rovesce, solette e platee, ecc) da utilizzarsi per 
l’esecuzione di opere stradali e industriali, eseguito con cemento tipo CEM I 
32,5 o CEM I 42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche previste, compreso 
lo spargimento a mano, la vibrazione e il livellamento superficiale del fine 
getto. Dal prezzo è altresì escluso il ferro di armatura e le casseforme, 
entrambi pagate a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i 
trasporti e la mano d’opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, 
dei sfridi e di quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo – misurazione effettuata in base alle 
dimensioni geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi – 
tutto compreso.

Opere stradali e industriali – conglomerato cementizio per fondazioni – 
C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4
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Consolidamento rampa di accesso al cantiere 0,20 140,00 28,00 28,00 mc € 139,23 € 3.898,44 7,38% € 287,70

F.04.070 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA

14 F.04.070.05 Rete in acciaio elettrosaldata

616,00 616,00 kg € 1,84 € 1.133,44 35,81% € 405,88

ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO PER CANCELLI E RECINTI

15 I.02.010.05 Esecuzione di opere in ferro per cancelli e recinti
Portone in ferro per accesso carrabile al cantiere 8,80 1,20 10,56 32,00 337,92 kg € 5,20 € 1.757,18 59,40% € 1.043,77

N VERDE
N.5 MANUTENZIONE DEL VERDE

N.5.055 DECESUGLIAMENTO MECCANIZZATO

16 N.5.055.05 Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive
Preparazione delle aree verdi per corretto funzionamento del cantiere 2.280,00 2.280,00 mq € 0,30 € 684,00 32,29% € 220,86

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio tipo B450C, a 
maglia quadrata o rettangolare di qualsiasi dimensione, per armature di 
conglomerati cementizi, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola 
d’arte, compreso ogni sfrido, legatura, sovrapposizioni, ecc, diametro dei 
tondini costituenti la rete da mm 5 a mm 12.
VALUTAZIONE: al chilogrammo – misurato per lo sviluppo teorico della 
rete, dedotto dagli elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo peso 
tabellare al metro quadrato riferito a diametri utilizzati – tutto compreso.

Rete per rampa in c.a., diametro 8mm, 1,97kg al mq x 2 dimensioni x 
140mq x 1,1

Esecuzione di opere in ferro in genere per cancelli e recinti (completi di 
cerniere, cardini, scontri, serrature, adeguate maniglie, chiavi), costituite da 
ferri tondi, quadrati o profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimanto in 
profilato tubolare, saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle struttura 
portanti in piombo, in malta di cemento alluminoso, in resina o tasselli, 
comprese formazione dei rispettivi fori e la necessaria assistenza del 
capomastro, per posa in opera e ripristina murali e di finitura, coloritura con 
una mano di minio di piombo o predisposto per la successiva zincatura 
(questa pagata a parte) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare 
l’opera finita a regola d’arte. Tali opere dovranno essere costruite secondo i 
disegni costruttivi che dovranno essere preventivamente approvati dalla 
D.L.

Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive: tale 
operazione comprende lo sminuzzamento con macchina operatrice 
appropriata dotata di braccio meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei 
cespugli e piccoli alberi di ogni tipo avendo cura di preservare eventuali 
specie presenti secondo le indicazioni della D.L. Il taglio deve essere 
effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di 
qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchie di asperità. 
L’intervento comprende anche il taglio di rami secchi e pericolosi o che 
comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi 
o persone, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per 
un’altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 5m dalla base 
della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo 
prescrizioni diverse impartite in sito dalla D.L. della stazione appaltante, 
dovranno essere completamente eliminati mediante l’immediato asporto.
Nell’intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei 
lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e “movieri” 
secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e 
pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la 
cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di 
risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese 
dell’assuntore, compreso l’asporto di tutti i materiali impropri. 
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ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE

17 8,00 8,00 cad € 240,00 € 1.920,00 35,21% € 676,03

Stima 8 alberi

18 3,00 3,00 cad € 450,00 € 1.350,00 27,73% € 374,36

Stima 3 alberi

19 NP.IE.01 SPOSTAMENTO GRUPPO CONTATORI ACEGAS

1,00 1,00 corpo € 3.000,00 € 3.000,00 85,00% € 2.550,00

Totale € 490.113,87 58,45% € 286.475,00

 N.15.040 – 
2015

Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi 
natura anche morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi
l'abbattimento della pianta, la devitalizzazione o deceppamento della 
ceppaia, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura 
e/o
allontanamento di tutti i materiali di risulta presso inpianto autorizzato di 
compostaggio oppure utilizzo come biomassa per esigenze termiche di enti 
limitrofi, a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione 
dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il 
lavoro a perfetta
regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla posa e lievo della 
opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito 
sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente.

 N.15.040.10 
– 2015

PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A
1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM ,
ALTEZZA <25 MT.

 N.15.040.15 
– 2015

PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A
1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM.,
ALTEZZA <25 MT.

Smontaggio, spostamento e messa in sicurezza del gruppo contatori 
Acegas collocata nelle aree limitrofe alla caserma e deputata al controllo 
della fornitura elettrca dell’adiacente scuola. Compreso distacco della 
centralina dalla sua collocazione attuale, spostamento della stessa 
all’interno dell’area di cantiere fuori dai margini di manovra dei macchinari e 
in modo che sia protetta da qualunque possibile urto o danneggiamento e 
relativo aggancio al terreno. Il tutto come da prescrizioni ACEGAS.
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