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GENERALE

L'intervento riguarda le opere di ricostruzione del muro di contenimento della sede stradale di via
Borghi all’altezza dei civici n. 5 e 7 a Trieste, ed il successivo ripristino della sede stradale stessa.

La strada a fondo cieco , di proprieta privata ma ad uso pubblico, che dall’incrocio con la via Sara
Davis consente I'accesso agli edifici privati li ubicati, risulta realizzata su un pendio.

In data 13 novembre 2017 un porzione della sede stradale e franata ed il relativo materiale di risulta

€ precipitato sul sottostante terreno di proprieta del Condominio di via Apiari 37 -37/1

Foto n.1 —zona oggetto della frana

In questo tratto la strada, presenta, dal lato monte, dei muri di contenimento di edifici privati,
mentre lato valle si affacciava, senza protezioni, su un tratto di terreno in pendio sovrastante I'area
esterna dell'immobile su indicato.

Il sottoscritto ing. Giovanni Basilisco e stato incaricato dai proprietari della strada di redigere il
presente progetto di rispristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza della via.

Il progetto, in relazione all’accessibilita dei luoghi ed alle possibili modalita esecutive, prevede, dopo

una completa pulizia della vegetazione che copre parzialmente I'area, la costruzione di una nuova



paratia di contenimento della strada in corrispondenza al pendio.

Foto n.2 vista confine sede stradale e pendio sottostante

La paratia composta da pali verticali infissi a passo 0,60 m e pali diagonali, con funzione di tiranti,
posti in opera con passo 1,8 m, verra completata con il getto di un setto in cls che inglobera le teste
dei pali e dovra contenere il salto di quota tra la strada ed il terreno sottostante.

Il setto in cls sara provvisto di tubi per lo scolo delle acque presenti a tergo del manufatto.

Si dovra procedere poi al ripristino della parte franata, mediante la fornitura e posa in opera di
ghiaione con funzione di drenaggio posto in posizione retrostante al muro.

La sede stradale verra ripristinata, previo asporto della parte di manto in asfalto ancora in opera,
mediante predisposizione di strato di sottofondo in materiale misto cava, superiormente verra
rifatto la pavimentazione bituminosa con strato di collegamento e tappeto di usura.

Verra infine posta in opera una barriera stradale superiormente alla paratia con setto in cls armato
di nuova realizzazione, lato valle.

A conclusione delle opere strutturali verra sistemato il terreno immediatamente a valle della paratia.
In relazione alla conformazione del terreno dovra essere predisposto per la durata del cantiere una

barriera di protezione lato valle atta ad evitare caduta di materiale sul fondo sottostante.



Dovra altresi venire realizzata un’opera di consolidamento dello spigolo del muro di contenimento
del fondo del civico n.7, prospiciente la zona di intervento, che si & gia lesionato in concomitanza al
cedimento della strada, e che potrebbe subire delle conseguenze dai lavori, e dalle vibrazioni indotte

dagli stessi, nell’area sottostante.

Foto n.3 — muro prospiciente la strada da mettere in sicurezza per eseguire le opere

Per poter operare in sicurezza é stato valutato di realizzare, per una lunghezza di 2 m una paratia di
tipo “Berlinese” con pali infissi verticalmente collegati da un cordolo in cls in testa, e con un palo
infisso diagonalmente con funzione di tirante, immediatamente dietro al suddetto muro, in modo
tale da “scaricare” il manufatto esistente della spinta del terreno a monte.

Il computo metrico estimativo e stato redatto con riferimento al prezziario regionale per i lavori
pubblici 2018, in quanto all’interno dello stesso sono state trovate piu voci attinenti allo specifico
lavoro rispetto al prezziario del Comune di Trieste, fatto che ha comportato un minor ricorso alla
formazione di nuove voci di elenco prezzi.

Nel quadro economico & stata considerata una percentuale di imprevisti pari al 10% che tiene conto
delle possibili difficolta logistiche e di lavorazione all’interno del cantiere e dell’eventuale maggior

onerosita di alcune lavorazioni in relazione all'opera di modesta entita.
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