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ART. DESCRIZIONE U.M.

Parti 

uguali Lung. Largh. h/peso Quantità

Prezzo 

Unitario 

Prezzo 

Totale

PREPARAZIONE DEL CANTIERE

10.4.AB1.01

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria allegata al

Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date dalla Direzione dei Lavori, per

consentire la realizzazione delle opere di progetto, compreso il tracciamento dell'area,

rimozione di sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico partenti dai

pozzetti esistenti ricadenti nell'area, rimozioni e recupero di chiusini metallici, trasporto del

materiale di risulta alle pubbliche discariche ed indennità di discarica.

SIC_Area cantiere 1 1 2,50 10,00 25,00

SIC_Area cantiere 2 1 3,60 16,00 57,60

TOTALE: 82,60 2,01 166,03

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

99.1.AB1.02

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R.

303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di

disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite,

10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti

di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2

flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13

cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20

cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di

polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi

monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe

sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta

isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.

SIC_cassetta di pronto soccorso 2 2,00

TOTALE: 2,00 91,94 183,88

BARRIERA DI PROTEZIONE CADUTA MATERIALI

SICUREZZA E ACCANTIERAMENTO

cad.

mq



NP.01

Esecuzione di barriera di cantiere di protezione dalla caduta dei materiali, altezza netta

non inferiore a 150,00 cm, eseguita con tondini d'acciaio, non inferiori ai 16 mm di

diametro, infissi nel terreno, e successivo montaggio di tavolato in legno sp. min. 5,00 cm,

altezza minima 150,00 cm e correttamente ancorato ai tondini stessi. Il tavolato devo

coprire completamente l'area minima della barriera (16,00 ml x 1,50 ml). La voce

comprende il materiale, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, il ripristino dell'area, i

noli, la formazione del materiale di risulta e il trasporto a pubblica discarica, oneri

compresi, ed ogni altro onere e magistero per dare un lavoro finito a regola d'arte.

SIC_Area cantiere 2 (protezione) 2 1,50 16,00 48,00

TOTALE: 48,00 53,53 2569,44

RECINZIONE PREFABBRICATA

99.1.AH2.07

Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete

elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso il

montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

99.1.AH2.07.A
Prezzo primo mese

SIC_Area cantiere 1 1 2,50 10,00 25,00

SIC_Area cantiere 2 1 3,60 16,00 57,60

TOTALE: 82,60 10,08 832,61

99.1.AH2.07.B
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

SIC_Area cantiere 1 1 2,50 10,00 25,00

SIC_Area cantiere 2 1 3,60 16,00 57,60

TOTALE: 82,60 3,39 280,01

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE

99.1.MH4.01

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in alluminio di spessore 2,5 mm

con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada

(D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con

attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno.

99.1.MH4.01.B
Formato medio

SIC_cartello stradale 2 2,00 4,00

mq/mese

mq

mq/mese



TOTALE: 4,00 4,83 19,32

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

99.1.MH4.02

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore 0,5

mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi.

99.1.MH4.02.C
Formato "X"

SIC_5 cartelli (dist. 10 metri) 2 5,00 10,00

TOTALE: 10,00 1,50 15,00

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

COMPLEMENTARE

99.1.MH4.03

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza e segnale complementare in

alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo

di fissaggi.

99.1.MH4.03.B
Formato "W"

SIC_5 cartelli (dist. 6 metri) 2 5,00 10,00

TOTALE: 10,00 1,39 13,90

CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA

99.1.MH4.04

Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di

spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi.

99.1.MH4.04.B
Superficie da 500 cm² a 1000 cm²

SIC_cartello 2 1,00 2,00

TOTALE: 2,00 1,95 3,90

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

99.1.QX1.01

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di

sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione

rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità

minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al

documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa

per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica

prevista dalla legge.

cad.mese

cad.mese

cad.mese

cad.mese



99.1.QX1.01.A
Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C

SIC_estintore portatile 2 2,00 4,00

TOTALE: 4,00 5,43 21,72

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m

99.1.XB1.02

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,

sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e

tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente

centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,

pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,

termico (radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole.

Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e

formazione della base in cls armata di appoggio.

99.1.XB1.02.A
Prezzo primo mese

SIC_Box di cantiere 1 1,00

TOTALE: 1,00 575,49 575,49

99.1.XB1.02.B
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

SIC_Box di cantiere 1 1,00

TOTALE: 1,00 222,51 222,51

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

99.2.QZ1.01
Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.

SIC_lampeggiatore 2 4,00 8,00

TOTALE: 8,00 1,65 13,20

ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W

99.2.QZ1.03

Realizzazione di illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla norma CEI

34-34, di potenza 200 W con grado di protezione IP65.

SIC_lamapada 2 2,00 4,00

TOTALE: 4,00 7,62 30,48

cad.mese

cad

cad/mese

cad.mese

cad.mese



QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE

99.2.QZ1.09

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme

CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55,

costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a

parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare

per impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a

spine inserite, con installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di

tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con

potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il

collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o

mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del

quadro all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione

CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura.

Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.

99.2.QZ1.09.C

Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+T da 16 A, n. 1

presa 3P+N+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 32 A complete di interruttori

magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 63 A -

0,03 A

SIC_quadro elettrico di cantiere 1 2,00 2,00

TOTALE: 2,00 46,22 92,44

QUADRO ELETTRICO PORTATILE

99.2.QZ1.10

Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da

cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con

grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale termoplastico a doppio

isolamento antiurto e autoestinguente predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile

con cavo a spina, gruppi presa IP55, complete di interruttori di protezione magnetotermici

differenziali potere di interruzione 6 kA e taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i

collegamenti elettrici.

99.2.QZ1.10.B

n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A completo di

interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03 A

SIC_quadro elettrico portatile 1 2,00 2,00

TOTALE: 2,00 6,05 12,10

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

cad. mese

cad. mese



99.5.AA3.11

Compenso per la predisposizione della documentazione dell'impianto elettrico di cantiere

secondo norme CEI di settore, predisposizione della dichiarazione di conformità ai sensi

della legge 46/90 completa di allegati obbligatori e suo deposito presso Enti di controllo

ed ISPESL, compresa una copia da conservare nella baracca di cantiere.

99.5.AA3.11.A
Per potenza installata fino a 10 kW

SIC_doc. quadro elettrico di cantiere 1 1,00

TOTALE: 1,00 412,19 412,19

BAGNO CHIMICO DA CANTIERE

NP.02

Fornitura e posa in opera bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,

delle dimensioni di cm 110x110x230, peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo

smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con

disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per

ogni mese o frazione di mese successivo. 

SIC_Bagno chimico di cantiere 2 2,00

TOTALE: 2,00 267,71 535,42

ART. DESCRIZIONE U.M.

Parti 

uguali Lung. Largh. h/peso Quantità

Prezzo 

Unitario 

Prezzo 

Totale

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO

A MANO

cad.

cad/mese

OPERE STRUTTURALI CONSOLIDAMENTO MURATURA



11.7.CP1.05

Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere,

fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e manufatti in terreno di qualsiasi natura e

consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne ed i trovanti di volume

inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in

presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per profondità fino a 2 m

rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello

scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle

pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del

cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento o in rilevato,

perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni

per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo

dalla D.L.

11.7.CP1.05.A
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

STR_fondazione di consolidamento 1 2,20 0,40 0,40 0,35

TOTALE: 0,35 45,52 15,93

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO

DISCARICHE INERTI

11.8.CP1.13

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica

autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la

gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 km.

STR_fondazione di consolidamento 1 2,20 0,40 0,40 0,35

TOTALE: 0,35 27,06 9,47

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

16.5.EQ4.01

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI

11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento

fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata

granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di

consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a

qualunque altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per

passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico,

con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

16.5.EQ4.01.B
C25/30 Rck30-XC2-S4

STR_fondazione di consolidamento 1 2,20 0,30 0,30 0,20

mc

mc



TOTALE: 0,20 249,80 49,46

PERFORAZIONE MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI

17.3.EQ4.01

Esecuzione di perforazioni per per micropali ad andamento verticale o comunque inclinato

con l'eventuale onere di rivestimento del foro, eseguito mediante perforazione a

rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa la roccia da mina, compreso

l'allontanamento e smaltimento a discarica del materiale di risulta dal sito di perforazione.

17.3.EQ4.01.B
Perforazione micropali D=90/130 mm

STR_fondazione di consolidamento 4 8,00 32,00

1 6,00 6,00

TOTALE: 38,00 27,67 1051,46

INIEZIONE MICROPALI AD ALTA PRESSIONE

17.3.EQ4.03

Getto nei fori di micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito

mediante iniezioni ad alta pressione di miscele di cemento tipo R325, inclusa acqua per

impasto, esclusa la fornitura di additivi. Miscela cementizia con dosaggio di 900 kg di

cemento per mc di impasto.

17.3.EQ4.03.B
Perforazione micropali ad alta pressione D=90/130 mm

STR_fondazione di consolidamento 4 8,00 32,00

1 6,00 6,00

TOTALE: 38,00 25,71 976,98

STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE

20.6.HH2.01

Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio

S355J0 (ex Fe510), date in opera in conformità alle norme CNR 10011 e misurate come

riportato nelle Norme tecniche del Capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le

piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le forature; le flange; la

bullonatura e/o la saldatura. Sono altresì compresi i trasporti, la posa in opera, le

eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonchè la raschiatura e spazzolatura con

spazzole metalliche, la mano di fondo antiruggine spess. 30/40 micron, la mano

intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o

poliuretanico 40/50 micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

STR_fondazione di consolidamento 4 8,00 19,45 622,40

mc

ml

ml



1 6,00 19,45 116,70

TOTALE: 739,10 2,71 2002,96

ACCIAIO TONDE PER C.A.

20.3.DH2.01

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati,

tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci,

qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura

come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature,

compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi

opportuni distanziatori.

20.3.DH2.01.A
Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata

STR_fondazione di consolidamento 1 30,00 30,00

TOTALE: 30,00 1,75 52,50

kg

kg
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