

COMUNE DI TRIESTE

PROGETTO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO
DELLA MURATURA DI CONTENIMENTO LUNGO UN
TRATTO DELLA VIA EDOARDO BORGHI (TRA IL N.
CIV.5 ED IL N. CIV. 7) A TRIESTE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

<u>progettista :</u> ing. Giovanni Basilisco BSLGNN74S03L424C Arch. Matteo De Paoli DPLMTT87D02L424K tel. 040/2475854	
<u>collaboratore :</u> Arch. Stefano Cova	
<u>Proprietari :</u> Livio Budak, Alessandro Calligaris, Giampaolo Gherbassi, Stellia Mauri, Paola Azzimonti, Magdolna Lanci e Sara Minni	
<u>committente :</u> Comune di Trieste passo costanzi 2 34100 TRIESTE	

	bdp studio di Ing. G. Basilisco e Arch. M De Paoli s.r.l.s. Via del Coroneo 34, 34133 Trieste tel. 040/2475854 mail: info@bdpstudio.it		Data: 30/10/2019	AP
	ANALISI NUOVI PREZZI			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	RESP.	
0	30/10/2019	EMISSIONE	Ing. Giovanni Basilisco	
NOME FILE:	2019_148_Analisi nuovi prezzi			

NP.01 Barriera di protezione caduta materiali		Q.tà	Prezzo	Importo
Ferri d'armatura a sostegno tavolato	Kg.	5,00	1,75	8,75
Tavolato sp. 5 cm	Mq.	1,00	20,00	20,00
Totale materiali				28,75
Accessori 10,00%				2,88
tot. parziale				31,63
Trasporto 10,00%				3,16
tot. parziale				34,79
OPERAIO COMUNE	ore	0,30	31,50	9,45
OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,00	34,94	0,00
OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	37,51	0,00
VI LIVELLO	ore		39,45	0,00
Totale parziale				44,24
Utile dell'impresa 10%				4,42
tot parziale				48,66
Spese generali 10%				4,87
tot parziale				53,53
Totale Generale				53,53
Arrotondamento				0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq.mese				53,53

NP.02 Bagno chimico da cantiere		Q.tà	Prezzo	Importo
Bagno chimico da cantiere	Cad.	1,00	150,00	150,00
Totale materiali				150,00
Accessori 10,00%				15,00
tot. parziale				165,00
Trasporto 15,00%				24,75
tot. parziale				189,75
OPERAIO COMUNE	ore	1,00	31,50	31,50
OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,00	34,94	0,00
OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	37,51	0,00
VI LIVELLO	ore		39,45	0,00
Totale parziale				221,25
Utile dell'impresa 10%				22,13
tot parziale				243,38
Spese generali 10%				24,34
tot parziale				267,71
Totale Generale				267,71
Arrotondamento				0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad.mese				267,71

NP.03		Q.tà	Prezzo	Importo
Prove ed analisi su campioni di terreno				
Diritti di laboratorio	Cad.	1,00	200,00	200,00
Totale materiali				200,00
Accessori	5,00%			10,00
		tot. parziale		210,00
Trasporto	5,00%			10,50
		tot. parziale		220,50
OPERAIO COMUNE	ore	1,00	31,50	31,50
OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,00	34,94	0,00
OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	37,51	0,00
VI LIVELLO	ore	0,00	39,45	0,00
			Totale parziale	252,00
Utile dell'impresa		10%		25,20
	tot parziale			277,20
Spese generali		10%		27,72
	tot parziale			304,92
Totale Generale				304,92
Arrotondamento				0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad.				304,92

NP.04		Q.tà	Prezzo	Importo
Tubi di drenaggio				
Tubo in Pvc dn 50 mm	ml	0,35	24,08	8,43
Totale materiali				8,43
Accessori	5,00%			0,42
		tot. parziale		8,85
Trasporto	5,00%			0,44
		tot. parziale		9,29
OPERAIO COMUNE	ore	0,15	31,50	4,73
OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,00	34,94	0,00
OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	37,51	0,00
VI LIVELLO	ore	0,00	39,45	0,00
			Totale parziale	14,02
Utile dell'impresa		10%		1,40
	tot parziale			15,42
Spese generali		10%		1,54
	tot parziale			16,96
Totale Generale				16,96
Arrotondamento				0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad.				16,96

NP.05		Q.tà	Prezzo	Importo
Allestimento cantiere per realizzazione palificazioni				
Ponteggio tubolare per posa macchinari	mq	14,00	27,70	387,80
Noleggio motogeneratore elettrico 16,00 kW	cad./ora	112,00	12,52	1.402,24
Totale materiali				1.790,04
Accessori 5,00%				89,50
tot. parziale				1.879,54
Trasporto 15,00%				281,93
tot. parziale				2.161,47
OPERAIO COMUNE	ore	16,00	31,50	504,00
OPERAIO QUALIFICATO	ore	8,00	34,94	279,52
OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,00	37,51	0,00
VI LIVELLO	ore	0,00	39,45	0,00
Totale parziale				2.944,99
Utile dell'impresa 10%				294,50
tot parziale				3.239,49
Spese generali 10%				323,95
tot parziale				3.563,44
Totale Generale				3.563,44
Arrotondamento				0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo				3.563,44

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 23/12/2019 10:27:26

IMPRONTA: B227B9BFA4C08F37A84FF42F69AA4581F420DDA418BCFDA899CE50E0861183FD
F420DDA418BCFDA899CE50E0861183FD366E1BF6A273914FE798D46B64C81A2D
366E1BF6A273914FE798D46B64C81A2D3ECCE61B23868D885E8D616703A6E9ED
3ECCE61B23868D885E8D616703A6E9ED780DC874C87B93F577677F0B06EF1FC7