


COMUNE DI TRIESTE

PROGETTO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO
DELLA MURATURA DI CONTENIMENTO LUNGO UN
TRATTO DELLA VIA EDOARDO BORGHI (TRA IL N.
CIV.5 ED IL N. CIV. 7) A TRIESTE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

<u>progettista :</u> ing. Giovanni Basilisco BSLGNN74S03L424C Arch. Matteo De Paoli DPLMTT87D02L424K tel. 040/2475854	
<u>collaboratore :</u> Arch. Stefano Cova	
<u>Proprietari :</u> Livio Budak, Alessandro Calligaris, Giampaolo Gherbassi, Stellia Mauri, Paola Azzimonti, Magdolna Lanci e Sara Minni	
<u>committente :</u> Comune di Trieste passo costanzi 2 34100 TRIESTE	

	bdp studio di Ing. G. Basilisco e Arch. M De Paoli s.r.l.s. Via del Coroneo 34, 34133 Trieste tel. 040/2475854 mail: info@bdpstudio.it		<u>Data:</u> 30/10/2019	QE
	QUADRO ECONOMICO			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	RESP.	
0	30/10/2019	EMISSIONE	Ing. Giovanni Basilisco	
NOME FILE:	2019_148_Quadro economico			

Quadro economico complessivo

LAVORI

1	Lavori a misura	€	36,313.44	
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	36,313.44	
2	Oneri per sicurezza e coordinamento	€	10,158.40	
A.2	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+3)	€	46,471.84	

SOMME A DISPOSIZIONE

3	IVA lavori al 22%	€	10,223.80	
4				
a)	Incentivi progettazione art. 11 L.R. 14/2002	€	200.00	
b)	Fondo innovazione e progettazione	€	185.89	
5	Spese legali causa	€	8,854.10	
6	Spese CTU	€	5,081.49	
7	spese CTU-indagini Geologiche	€	1,921.85	
3	Imprevisti ed accordi bonari(8.04% di A1)	€	2,918.48	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	29,385.61	
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+B)	€	75,857.45	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 23/12/2019 10:31:26

IMPRONTA: AA47E2EDB7DF8F419C09697B5DD93E199E8035F8F70B602D32B76D8257D195E7
9E8035F8F70B602D32B76D8257D195E7A2D22891DF7BE54AE91FBFC71AA4E469
A2D22891DF7BE54AE91FBFC71AA4E469FD5DA021E565D2297B76CC52BF166507
FD5DA021E565D2297B76CC52BF1665075F34FA8A870FD5B0DB748B6DFD695209