
Data:
bdp studio
di Ing. G. Basilisco e Arch. M De Paoli s.r.l.s.

Via del Coroneo 34, 34133 Trieste

tel. 040/2475854

mail: info@bdpstudio.it

COMUNE DI TRIESTE
PROGETTO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO 

DELLA MURATURA DI CONTENIMENTO LUNGO UN 

TRATTO DELLA VIA EDOARDO BORGHI (TRA IL N. 

CIV.5 ED IL N. CIV. 7) A TRIESTE 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

NOME FILE:

REV. DATA RESP.

0

30/10/2019

30/10/2019

committente :

progettista :

ing. Giovanni Basilisco
BSLGNN74S03L424C

Arch. Matteo De Paoli
DPLMTT87D02L424K

tel. 040/2475854

Comune di Trieste

passo costanzi 2

34100 TRIESTE

collaboratore :

Arch. Stefano Cova

Proprietari :

Livio Budak, Alessandro Calligaris, Giampaolo

Gherbassi, Stellia Mauri, Paola Azzimonti, 

Magdolna Lanci e Sara Minni

EMISSIONE

DESCRIZIONE

Ing. Giovanni Basilisco

2019_148_Quadro d'incidenza percentuale della quantità di manodopera

D:/01_LAVORO/2019/Programmi e documenti/bdp logo testatina.jpg

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA 

QUANTITA' DI MANODOPERA

PER. M



ART. DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario Prezzo Totale

Incidenza 

Manodopera

Prezzo 

Manodopera

10.4.AB1.01
PREPARAZIONE DEL CANTIERE

mq
82,60 2,01 166,03 27,63% 45,87

10.5.CD1.06
RIPROFILATURA RAMPE A VALLE

mq
70,00 3,90 273,00 21,36% 58,31

10.5.WK2.07
DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE

10.5.WK2.07.A
Per scarpate stradali, con trasporto a discarica dei materiali di risulta mq 60,00 0,35 21,00 55,54% 11,66

11.4.CP1.01
GHIAIONE PER DRENAGGI

11.4.CP1.01.B
Stesa e livellazione eseguita a mano mc 39,00 46,07 1.796,73 48,22% 866,38

11.6.CP1.01

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI

NATURA

11.6.CP1.01.A
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) mc 43,40 7,63 331,14 21,84% 72,32

11.6.CP1.01.D
Sovrapprezzo per scavi inferiori a 50 mc mc 43,40 8,92 387,13 17,12% 66,28

11.7.CP1.05

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

ESEGUITO A MANO

11.7.CP1.05.A
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) mc 0,35 45,52 15,93 73,21% 11,66

11.7.CP1.05.A
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) mc 7,00 45,52 318,64 73,21% 233,28

11.8.CP1.01
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA

11.8.CP1.01.A
Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO mc 8,40 24,40 204,96 11,38% 23,32

11.8.CP1.13

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE

PRESSO DISCARICHE INERTI
mc 0,35 27,06 9,47 6,16% 0,58

11.8.CP1.13

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE

PRESSO DISCARICHE INERTI
mc 50,40 27,06 1.363,82 6,16% 84,01



12.3.YS5.03

STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

SEMIAPERTO BINDER - fino a 1500 mq

12.3.YS5.03.B
Di spessore finito compattato 10 cm mq 42,00 22,67 952,14 13,47% 128,25

12.4.YS5.01
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

12.4.YS5.01.A
Di spessore finito compattato 2 cm - fino a 1500 mq mq 42,00 8,78 368,76 34,78% 128,25

12.8.BS1.01
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

12.8.BS1.01.B
In traccia mq 42,00 15,89 667,38 33,64% 224,51

12.9.HH2.05
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO

12.9.HH2.05.A
Classe N2 BL, livello di contenimento LC = 82 KJ ml 14,00 41,05 574,70 14,28% 82,07

16.5.EQ4.01
FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

16.5.EQ4.01.B
C25/30 Rck30-XC2-S4 mc 0,20 249,80 49,96 17,18% 8,58

17.3.EQ4.01
PERFORAZIONE MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI

17.3.EQ4.01.B
Perforazione micropali D=90/130 mm ml 38,00 27,67 1.051,46 22,69% 238,58

17.3.EQ4.01.B
Perforazione micropali D=90/130 mm ml 175,50 27,67 4.856,09 22,69% 1.101,85

17.3.EQ4.03
INIEZIONE MICROPALI AD ALTA PRESSIONE

17.3.EQ4.03.B
Perforazione micropali ad alta pressione D=90/130 mm ml 38,00 25,71 976,98 16,63% 162,47

17.3.EQ4.03.B
Perforazione micropali ad alta pressione D=90/130 mm ml 175,50 25,71 4.512,11 16,63% 750,36

20.1.EQ4.04
MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

20.1.EQ4.04.L
C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore maggiore di 25 cm mc 7,92 348,19 2.757,66 24,51% 675,90



20.3.DH2.01
ACCIAIO TONDE PER C.A.

20.3.DH2.01.A

Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza

migliorata
kg 30,00 1,75 52,50 27,21% 14,29

20.3.DH2.01.A

Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza

migliorata
kg 400,00 1,75 700,00 27,21% 190,47

20.3.DH2.01.B
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) kg 400,00 1,70 680,00 35,81% 243,51

20.6.HH2.01
STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE

kg
739,10 2,71 2.002,96 31,44% 629,73

20.6.HH2.01
STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE

kg
3413,48 2,71 9.250,53 31,44% 2.908,37

25.2.BE3.01
DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO

25.2.BE3.01.A
Andante mc 13,20 168,62 2.225,78 55,82% 1.242,43

99.1.AB1.02
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

cad.
2,00 91,94 183,88 3,02% 5,55

99.1.AH2.07
RECINZIONE PREFABBRICATA

99.1.AH2.07.A
Prezzo primo mese mq 82,60 10,08 832,61 44,08% 10,08

99.1.AH2.07.B
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo mq/mese 82,60 3,39 280,01 16,38% 45,87

99.1.MH4.01
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE

99.1.MH4.01.B
Formato medio cad.mese 4,00 4,83 19,32 11,50% 2,22

99.1.MH4.02
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

99.1.MH4.02.C
Formato "X" cad.mese 10,00 1,50 15,00 37,03% 5,55

99.1.MH4.03

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

COMPLEMENTARE

99.1.MH4.03.B
Formato "W" cad.mese 10,00 1,39 13,90 39,96% 5,55



99.1.MH4.04
CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA

99.1.MH4.04.B
Superficie da 500 cm² a 1000 cm² cad.mese 2,00 1,95 3,90 28,48% 1,11

99.1.QX1.01
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

99.1.QX1.01.A
Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C cad.mese 4,00 5,43 21,72 46,66% 10,13

99.1.XB1.02
BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m

99.1.XB1.02.A
Prezzo primo mese cad 1,00 575,49 575,49 13,51% 77,75

99.1.XB1.02.B
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo cad/mese 1,00 222,51 222,51 3,49% 7,77

99.2.QZ1.01
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE cad.mese 8,00 1,65 13,20 0,00% 0,00

99.2.QZ1.03
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W cad.mese 4,00 7,62 30,48 0,00% 0,00

99.2.QZ1.09
QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE

99.2.QZ1.09.C

Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+T da

16 A, n. 1 presa 3P+N+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 32 A

complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale

magnetotermico differenziale 4P - 63 A - 0,03 A

cad. mese 2,00 46,22 92,44 9,01% 8,33

99.2.QZ1.10
QUADRO ELETTRICO PORTATILE

99.2.QZ1.10.B

n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A

completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03

A

cad. mese 2,00 6,05 12,10 0,00% 0,00

99.5.AA3.11
DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

99.5.AA3.11.A
Per potenza installata fino a 10 kW cad. 1,00 412,19 412,19 86,96% 358,44

NP.01
BARRIERA DI PROTEZIONE CADUTA MATERIALI

mq/mese
48,00 53,53 2.569,44 17,65% 453,51



NP.02
BAGNO CHIMICO DA CANTIERE

cad/mese
2,00 267,71 535,42 11,77% 63,02

NP.03
PROVE ED ANALISI SU CAMPIONI DI TERRENO cad. 1,00 304,92 304,92 10,33% 31,50

NP.04
TUBI DI DRENAGGIO IN PVC DIAM. 50 MM cad. 12,00 16,96 203,52 27,89% 56,76

NP.05

ALLESTIMENTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE

PALIFICAZIONI
a corpo 1,00 3.563,44 3.563,44 21,99% 783,60

TOTALE: 12130,05
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