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SICUREZZA E ACCANTIERAMENTO

ART.

DESCRIZIONE

U.M.

Parti
uguali

Lung.

Largh.

h/peso

Quantita

Prezzo
Unitario

Prezzo
Totale

PREPARAZIONE DEL CANTIERE

10.4.AB1.01

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria allegata al
Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date dalla Direzione dei Lavori, per
consentire la realizzazione delle opere di progetto, compreso il tracciamento dell'area,
rimozione di sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni idriche o di scarico partenti dai
pozzetti esistenti ricadenti nell'area, rimozioni e recupero di chiusini metallici, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche ed indennita di discarica.

SIC_Area cantiere 1

SIC_Area cantiere 2

TOTALE:

mg

2,50

10,00

25,00

3,60

16,00

57,60

82,60

2,01

166,03

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

99.1.AB1.02

Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R.
303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di
disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite,
10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti
di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2
flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13
cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20
cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di
polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi
monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe
sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta
isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.

SIC_cassetta di pronto soccorso

TOTALE:

cad.

2,00

2,00

91,94

183,88

BARRIERA DI PROTEZIONE CADUTA MATERIALI




Esecuzione di barriera di cantiere di protezione dalla caduta dei materiali, altezza netta
non inferiore a 150,00 cm, eseguita con tondini d'acciaio, non inferiori ai 16 mm di
diametro, infissi nel terreno, e successivo montaggio di tavolato in legno sp. min. 5,00 cm,
altezza minima 150,00 cm e correttamente ancorato ai tondini stessi. Il tavolato devo
coprire completamente l'area minima della barriera (16,00 ml x 1,50 ml). La voce
comprende il materiale, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, il ripristino dell'area, i
noli, la formazione del materiale di risulta e il trasporto a pubblica discarica, oneri
compresi, ed ogni altro onere e magistero per dare un lavoro finito a regola d'arte.

NP.01
SIC_Area cantiere 2 (protezione) 1,50 16,00 48,00
TOTALE: ma/mese 48,00 53,53| 2569,44
RECINZIONE PREFABBRICATA
Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete
elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso |l
99.1.AH2.07 montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
99.1.AH2.07.A Prezzo primo mese
SIC_Area cantiere 1 2,50 10,00 25,00
SIC_Area cantiere 2 3,60 16,00 57,60
TOTALE: mq 82,60 10,08 832,61
99.1.AH2.07.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
SIC_Area cantiere 1 2,50 10,00 25,00
SIC_Area cantiere 2 3,60 16,00 57,60
TOTALE: ma/mese 82,60 3,39 280,01
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in alluminio di spessore 2,5 mm
con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con
99.1.MH4.01 attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno.
99.1.MH4.01.8 | Omato medio
SIC_cartello stradale 2,00 4,00




TOTALE:

cad.mese

4,00

4,83

19,32

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

99.1.MH4.02

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore 0,5
mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi.

99.1.MH4.02.C

Formato "X"

SIC_5 cartelli (dist. 10 metri)

TOTALE:

cad.mese

5,00

10,00

10,00

1,50

15,00

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA
COMPLEMENTARE

99.1.MH4.03

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza e segnale complementare in
alluminio di spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo
di fissaggi.

99.1.MH4.03.B

Formato "W"

SIC_5 cartelli (dist. 6 metri)

TOTALE:

cad.mese

5,00

10,00

10,00

1,39

13,90

CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA

99.1.MH4.04

Fornitura e posa in opera di cartello composto con segnali di sicurezza in alluminio di
spessore 0,5 mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 completo di fissaggi.

99.1.MH4.04.B

Superficie da 500 cm? a 1000 cm?

SIC_cartello

TOTALE:

cad.mese

1,00

2,00

2,00

1,95

3,90

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

99.1.QX1.01

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di
sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione
rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacita
minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformita al
documento di omologazione emesso da parte del M.1., rilasciato dal Costruttore, di staffa
per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica
prevista dalla legge.




Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 34 A-233B-C

99.1.Q0X1.01.A
SIC_estintore portatile 2,00 4,00
TOTALE: cad.mese 4,00 5,43 21 ,72
BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m
Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico (radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole.
Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
formazione della base in cls armata di appoggio.
99.1.XB1.02
99.1.XB1.02.A Prezzo primo mese
SIC_Box di cantiere 1,00
TOTALE: cad 1,00| 575,49 575,49
99.1.XB1.02.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
SIC_Box di cantiere 1,00
TOTALE: cad/mese 1 ,00 222,51 222,51
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
99.2.Q71.01
SIC_lampeggiatore 4,00 8,00
TOTALE: cad.mese 8,00 1,65 13,20
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W
Realizzazione di illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla norma CEl
99.2.Q0Z1.03 34-34, di potenza 200 W con grado di protezione IP65.
SIC_lamapada 2,00 4,00
TOTALE: cad.mese 4,00 7,62 30,48




QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE

Compenso per I'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme
CEl 17.13/1 (EN 60439-1) e CEIl 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55,
costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a
parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare
per impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a
spine inserite, con installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di
tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con
potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il
collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o
mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del
quadro all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione
CEIl 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura.
Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.

99.2.071.09
Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+T da 16 A, n. 1
presa 3P+N+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 32 A complete di interruttori
magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 63 A -
99.2.QZ1.09.C [0,03 A
SIC_quadro elettrico di cantiere 2,00 2,00
TOTALE: cad. mese 2,00 46,22 92,44
QUADRO ELETTRICO PORTATILE
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da
cantiere conformi alle norme CEl 17.13/1 (EN 60439-1) e CEl 17.13/4 (EN 60439-4) con
grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale termoplastico a doppio
isolamento antiurto e autoestinguente predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile
con cavo a spina, gruppi presa IP55, complete di interruttori di protezione magnetotermici
differenziali potere di interruzione 6 kA e taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i
99.2.QZ1.10 collegamenti elettrici.
n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A completo di
interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03 A
99.2.Q0Z1.10.B
SIC_quadro elettrico portatile 2,00 2,00
TOTALE: 2,00 6,05 12,10

cad. mese

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE




Compenso per la predisposizione della documentazione dell'impianto elettrico di cantiere
secondo norme CEl di settore, predisposizione della dichiarazione di conformita ai sensi
della legge 46/90 completa di allegati obbligatori e suo deposito presso Enti di controllo
ed ISPESL, compresa una copia da conservare nella baracca di cantiere.

99.5.AA3.11
99 5.AA3.11.A Per potenza installata fino a 10 kW
SIC_doc. quadro elettrico di cantiere 1 1,00
TOTALE: cad. 1,001 412,19] 412,19
BAGNO CHIMICO DA CANTIERE
Fornitura e posa in opera bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di cm 110x110x230, peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
NP.02 ogni mese o frazione di mese successivo.
SIC_Bagno chimico di cantiere 2 2,00
TOTALE: cad/mese 2,001 267,71 535,42
OPERE STRUTTURALI CONSOLIDAMENTO MURATURA
Parti Prezzo Prezzo
ART. DESCRIZIONE U.M. uguali Lung. Largh. h/peso | Quantita | Unitario Totale

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO
A MANO




Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere,
fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e manufatti in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne ed i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m3, ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per profondita fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle
pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento o in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni
per il impiego del materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L.

11.7.CP1.05
11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
STR_fondazione di consolidamento 2,20 0,40 0,40 0,35
TOTALE: mc 0,35 45,52 15,93
CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO
DISCARICHE INERTI
Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica
autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la
11.8.CP1.13 gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 km.
STR_fondazione di consolidamento 2,20 0,40 0,40 0,35
TOTALE: mc 0,35 27,06 9,47
FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI
11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento
fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM | 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a
qualunque altezza e profondita, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico,
con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
16.5.EQ4.01
16.5.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
STR_fondazione di consolidamento 2,20 0,30 0,30 0,20




TOTALE: mc 0,20| 249,80 49,46
PERFORAZIONE MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI
Esecuzione di perforazioni per per micropali ad andamento verticale o comunque inclinato
con l'eventuale onere di rivestimento del foro, eseguito mediante perforazione a
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa la roccia da mina, compreso
17.3.EQ4.01 I'allontanamento e smaltimento a discarica del materiale di risulta dal sito di perforazione.
Perforazione micropali D=90/130 mm
17.3.EQ4.01.8 | erforazione micropali D=90/130
STR_fondazione di consolidamento 8,00 32,00
6,00 6,00
TOTALE: ml 38,00 27,67| 1051,46
INIEZIONE MICROPALI AD ALTA PRESSIONE
Getto nei fori di micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito
mediante iniezioni ad alta pressione di miscele di cemento tipo R325, inclusa acqua per
impasto, esclusa la fornitura di additivi. Miscela cementizia con dosaggio di 900 kg di
17.3.EQ4.03 cemento per mc di impasto.
Perforazione micropali ad alta pressione D=90/130 mm
17.3.EQ4.03.8 P P
STR_fondazione di consolidamento 8,00 32,00
6,00 6,00
TOTALE: ml 38,00 25,71 976,98
STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE
Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio
S355J0 (ex Fe510), date in opera in conformita alle norme CNR 10011 e misurate come
riportato nelle Norme tecniche del Capitolato, compresa la fornitura di tutti i materiali: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura e gli sfridi; le forature; le flange; la
bullonatura e/o la saldatura. Sono altresi compresi i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, nonche la raschiatura e spazzolatura con
spazzole metalliche, la mano di fondo antiruggine spess. 30/40 micron, la mano
intermedia di epossivinilico 30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o
poliuretanico 40/50 micron, ed ogni altro onere per dare |'opera compiuta a perfetta regola
20.6.HH2.01 _ |darte.
STR_fondazione di consolidamento 8,00 19,45 622,40




6,00

19,45

116,70

TOTALE: kg

739,10

2,7

2002,96

ACCIAIO TONDE PER C.A.

20.3.DH2.01

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati,
tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci,
qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura
come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature,
compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi
opportuni distanziatori.

20.3.DH2.01.A

Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata

STR_fondazione di consolidamento 1

30,00

30,00

TOTALE: kg

30,00

1,75

52,50

TOTALE SICUREZZA E ACCANTIERAMENTO E CONSOLIDAMENTO MURATURA:

10158,40
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