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Incidenza Prezzo
ART. DESCRIZIONE U.M. Quantita Prezzo Unitario | Prezzo Totale | Manodopera Manodopera
PREPARAZIONE DEL CANTIERE 82,60 2,01 166,03 27,63% 45,87
10.4.AB1.01 mq
RIPROFILATURA RAMPE A VALLE 70,00 3,90 273,00 21,36% 58,31
10.5.CD1.06 mq
DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE
10.5.WK2.07
10.5.WK2.07.A Per scarpate stradali, con trasporto a discarica dei materiali di risulta [mq 60,00 0,35 21,00 55,54% 11,66
GHIAIONE PER DRENAGGI
11.4.CP1.01
11.4.CP1.01.B Stesa e livellazione eseguita a mano mc 39,00 46,07 1.796,73 48,22% 866,38
SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
11.6.CP1.01  [NATURA
. ' . ' . )
11.6.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) mc 43,40 7,63 331,14 21,84% 72,32
11.6.CP1.01.D Sovrapprezzo per scavi inferiori a 50 mc mc 43,40 8,92 387,13 17,12% 66,28
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
11.7.CP1.05 ESEGUITO A MANO
. ' . ' . )
11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) mc 0,35 45,52 15,93 73,21% 11,66
11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) mc 7,00 45,52 318,64 73,21% 233,28
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA
11.8.CP1.01
11.8.CP1.01.A Per costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO mc 8,40 24,40 204,96 11,38% 23,32
CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE o
118.CP113 |PRESSO DISCARICHE INERTI me 035 27,06 9,47 6,16% 0,58
CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE me 50,40 27.06 1.363,82 6,16% 84,01

11.8.CP1.13

PRESSO DISCARICHE INERTI




STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

12.3.YS5.03 SEMIAPERTO BINDER - fino a 1500 mq

12.3.YS5.03.B Di spessore finito compattato 10 cm mq 42,00 22,67 952,14 13,47% 128,25
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

12.4.YS5.01

12.4.YS5.01.A Di spessore finito compattato 2 cm - fino a 1500 mq mq 42,00 8,78 368,76 34,78% 128,25
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

12.8.BS1.01

12.8.BS1.01.B In traccia mq 42,00 15,89 667,38 33,64% 224,51
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO

12.9.HH2.05

12.9.HH2.05.A Classe N2 BL, livello di contenimento LC = 82 KJ ml 14,00 41,05 574,70 14,28% 82,07
FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

16.5.EQ4.01

16.5.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4 mc 0,20 249,80 49,96 17,18% 8,58
PERFORAZIONE MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI

17.3.EQ4.01

17.3.EQ4.01.B Perforazione micropali D=90/130 mm ml 38,00 27,67 1.051,46 22,69% 238,58

17.3.EQ4.01.B Perforazione micropali D=90/130 mm ml 175,50 27,67 4.856,09 22,69% 1.101,85
INIEZIONE MICROPALI AD ALTA PRESSIONE

17.3.EQ4.03

17.3.EQ4.03.B Perforazione micropali ad alta pressione D=90/130 mm ml 38,00 25,71 976,98 16,63% 162,47

17.3.EQ4.03.B Perforazione micropali ad alta pressione D=90/130 mm ml 175,50 25,71 4.512,11 16,63% 750,36
MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

20.1.EQ4.04

20.1.EQ4.04.L C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore maggiore di 25 cm mc 7,92 348,19 2.757,66 24,51% 675,90|




ACCIAIO TONDE PER C.A.

20.3.DH2.01
Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza o
20.3.DH2.01.A |migliorata kg 30,00 175 52,50 27,21% 14,29
Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza o
20.3.DH2.01.A |migliorata kg 400,00 1,75 700,00 27,21% 190,47
20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) kg 400,00 1,70 680,00 35,81% 243,51
STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE 739,10 2,71 2.002,96 31,44% 629,73
20.6.HH2.01 kg
STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE 3413,48 2,71 9.250,53 31,44% 2.908,37
20.6.HH2.01 kg
DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO
25.2.BE3.01
25.2.BE3.01.A Andante mc 13,20 168,62 2.225,78 55,82% 1.242,43
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 2,00 91,94 183,88 3,02% 5,55
99.1.AB1.02 cad.
RECINZIONE PREFABBRICATA
99.1.AH2.07
1 0,
99.1.AH2.07.A Prezzo primo mese mq 82,60 10,08 832,61 44,08% 10,08
99.1.AH2.07.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo mg/mese 82,60 3,39 280,01 16,38% 45,87
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE STRADALE
99.1.MH4.01
99.1.MH4.01.B Formato medio cad.mese 4,00 4,83 19,32 11,50% 2,22
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA
99.1.MH4.02
99.1.MH4.02.C Formato "X" cad.mese 10,00 1,50 15,00 37,03% 5,55
CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA
99.1.MH4.03 COMPLEMENTARE
Formato "W" cad.mese 10,00 1,39 13,90 39,96% 5,55

99.1.MH4.03.B




CARTELLO COMPOSTO CON SEGNALI DI SICUREZZA

99.1.MH4.04
99.1.MH4.04.B Superficie da 500 cm? a 1000 cm? cad.mese 2,00 1,95 3,90 28,48% 1,11
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
99.1.QX1.01
99.1.QX1.01.A Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 34 A-233B-C cad.mese 4,00 5,43 21,72 46,66% 10,13
BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m
99.1.XB1.02
1 0,
99.1.XB1.02.A Prezzo primo mese cad 1,00 575,49 575,49 13,51% 77,75
99.1.XB1.02.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo cad/mese 1,00 222,51 222,51 3,49% 7,77
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE cad.mese 8,00 1,65 13,20 0,00% 0,00
99.2.0Z1.01
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W cad.mese 4,00 7,62 30,48 0,00% 0,00
99.2.071.03
QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE
99.2.071.09
Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 1 presa 3P+T da
16 A, n. 1 presa 3P+N+T da 16 A en. 1 presa 3P+T da 32 A cad. mese 2,00 46.22 92,44 9,01% 8,33
complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale
99.2.0Z1.09.C |magnetotermico differenziale 4P - 63 A - 0,03 A
QUADRO ELETTRICO PORTATILE
99.2.071.10
n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A
completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03|cad. mese 2,00 6,05 12,10 0,00% 0,00
99.2.0Z1.10.B |A
DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
99.5.AA3.11
09.5.AA3.11.A Per potenza installata fino a 10 kW cad. 1,00 412,19 412,19 86,96% 358,44
BARRIERA DI PROTEZIONE CADUTA MATERIALI 48,00 53,53 2.569,44 17,65% 453,51
NP.01 mag/mese




BAGNO CHIMICO DA CANTIERE 2,00 267,71 535,42 11,77% 63,02
NP.02 cad/mese
NP.03 PROVE ED ANALISI SU CAMPIONI DI TERRENO cad. 1,00 304,92 304,92 10,33% 31,50
NP.04 TUBI DI DRENAGGIO IN PVC DIAM. 50 MM cad. 12,00 16,96 203,52 27,89% 56,76
ALLESTIMENTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE
1 . . %
NP.05 PALIFICAZIONI a corpo ,00 3.563,44 3.563,44 21,99% 783,60
TOTALE: 12130,05
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