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COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321
Dipartimento Lavori Pubblici,Finanza di Progetto e Partenariato Prot. n.

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi complessi
OGGETTO: C.O. 17074 “Scuole secondarie: manutenzioni straordinarie — anno 2019”
IMPRESA:

(CF. e Part. IVA )

ClIG:

Premesso

che ’Amministrazione ha I'onere di provvedere alla manutenzione delle strutture
delle scuole primarie di proprieta comunale dovendo far fronte con tempestivita a tutti
quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di
esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono
assumere anche carattere di urgenza ed indifferibilita;

che si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario degli stessi interventi
di manutenzione tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui all'art. 54 comma 3
del D. Igs. n. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali I'appaltatore si obbliga ad
eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi contratti
applicativi (c.d. “ordini di servizio”);

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data
, a firma del Direttore del servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi
addotte, e stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art.
63, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo piu basso, per la
stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore
confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di “Manutenzioni straordinarie delle
scuole secondarie — anno 2019” (Codice Opera [7074), per un importo complessivo
massimo di Euro 224.000,00 (quattrocentoquarantacinquemila/00), piu Euro 6.700,00
(seimilasettecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, piu IVA in misura
di legge;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.
, € stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa con il
ribasso del % ( percento) sui prezzi di cui all'elenco posto a base

di gara tenuto conto che gli oneri per la sicurezza concorrono all'importo complessivo
per l'importo di Euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) non soggetto a ribasso;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il

, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi

complessi e per le motivazioni ivi addotte, € stata disposta l'aggiudicazione definitiva
dell'appalto all'impresa ai sensi dell'art. 32 del D. Igs. n. 50/201 6;

che con nota dd. e stata inviata ai contro interessati la comunicazione
di cui allart. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
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che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. e stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
I'impresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con I'appaltatore,
ha concordamene dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti, del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza
alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

che la stipula del presente accordo quadro non e fonte di alcuna obbligazione per
I'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa
alle modalita di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in
volta disposti con appositi ordini di servizio, nei quali saranno precisati I'oggetto dei
lavori di manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione.

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. ,
Direttore domiciliato agli effetti del presente atto nel
Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in qualita di
legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107,
comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell' Amministrazione che rappresenta;

e limpresa , con sede a , in , piu

avanti detta anche ‘“appaltatore”, nella persona dell'Amministratore Unico, sig.

, hato a il ) 19

(millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa
stessa,

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO QUADRO
Art. 1) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Igs. n. 50/2016, mediante
condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio
applicativi per i lavori di “Manutenzioni straordinarie delle scuole secondarie — anno 2019”
(Codice Opera 17074) secondo le condizioni di cui al capitolato Speciale d'Appalto e agli
atti tutti richiamati dal presente Accordo.
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[l Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa
citati, affida allIMPRESA [eventualmente: A.T.. composta tra
(mandataria); (mandante) (mandante)] che, a mezzo
del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei
lavori di manutenzione di cui sopra sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi e si impegna sin d'ora ad
eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in
volta stipulati in relazione alle esigenze dell'’Amministrazione.

L’appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi
Ordini di Servizio Applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi
di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato
speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di
volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi.

Art. 3) - Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti
applicativi.

Fanno parte del presente accordo e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >>: |'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: |'Elenco Prezzi Unitari;
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato
Speciale d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori
pubblici nonché, in materia di sicurezza, nonché:

*I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi)
del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto, con
I'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i
prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso
d’opera.

Il presente contratto obbliga sin da ora I'Appaltatore alla puntuale osservanza degli
Ordini di Servizio Applicativi, di cui al successivo art. 15, che saranno emessi
successivamente dalla Stazione Appaltante nell'ambito dei termini e delle condizioni
generali qui espresse e che faranno riferimento a:
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*il piano di sicurezza e coordinamento generale redatto in relazione alla tipologia dei
lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro dal Coordinatore in fase di
progettazione prima della consegna dei lavori

*ll piano di sicurezza e coordinamento di cui allart. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo
all'ordine di servizio applicativo, e le proposte integrative al predetto piano.
*ll piano operativo di sicurezza di cui all'art. 7 del capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non
compatibili o non compatibili con I'accordo e gli ordini di servizio applicativi dello stesso,
o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel
codice civile (1362 e ss.).

Art. 5) — Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione
Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati
per tutta la durata del presente accordo &, come da offerta allegata, pari ad Euro

( /) + Euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) per
oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di
Euro ( /), + LV.A. in misura di legge.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati
con i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro,
comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Art. 6) - Tipo di appalto
Il presente accordo e gli Ordini di Servizio Applicativi sono relativi ad un “appalto a
misura” come definito dall'art. 3, comma I, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016

L'importo degli Ordini di Servizio Applicativi puo variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 7) — Modifiche e varianti

Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo contrattuale
oggetto dell'accordo quadro possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli
artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D. Igs. n. 50/2016.

L'importo contrattuale non puo variare in aumento.

Art. 8) - Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali
materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del
loro importo) e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
netto non inferiore a Euro 80.000,00 (ottantamila/00). |l pagamento degli oneri per la
sicurezza previsti dall'art. 26,comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in proporzione agli
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importi maturati e riportati negli Stati di Avanzamento, oppure a misura, con le stesse
modalita indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da
svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e I'erogazione alla
stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e
registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne ['esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta
dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederda a liquidare alle
mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dellart. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che
’Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti
in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al
successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs
50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non
verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per
acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento € disciplinata dall'art. 35, comma 18
del D. Lgs 50/2016.

Art. 9) — Tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto,
tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite
clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
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| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come
conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione
dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice

Destinatario) B87HI0, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto
(CUP)

Art. 10) - Subappalto
L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che
intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento
all'art. 105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva
201 1/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ,
a norma dell'articolo 10, comma I, della legge | | novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui
all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell’ALL.
XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la
manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016,
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L.
13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto € fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante il nominativo del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto
del lavoro.
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L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore l'importo dovuto
per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art. 105, come
modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto
principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 11) - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia
definitiva & calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del
D.Lgs 50/2016 ed e definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al
__dellimporto contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016
la cauzione é ridotta del ___ % in quanto Impresa/ATl é in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

ecostituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
sprodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata
dalla Agenzia di in data conservata in atti, redatta

secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione
appaltante  abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui
all’art.103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 12) — Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti
dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto
(per I'art. 103 comma 7 devono sussistere “motivate particolari circostanze che impongano un
importo da assicurare superiore”) nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per
danni causati a terzi per un massimale di (per l'art. 103 comma 7 il massimale é
pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un
massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 13) — Durata dell'accordo quadro
Il presente accordo ha durata massima di 700 (settecento) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018
n. 49. In particolare, sara applicabile il comma 9 del medesimo decreto, in caso di
necessita della Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale & computata una quota pari al 5 % (cinquepercento), per
andamento climatico sfavorevole.
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Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza dell'importanza
dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere
comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale
tecnico competono tutte le responsabilita civili e penali che potrebbero derivare dalla
conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

L'accordo cessera comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo
contrattuale, anche qualora cio intervenga prima del termine di cui al punto precedente,
senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso, salva
diversa determinazione da parte dell' Amministrazione per motivi di pubblico interesse

L'Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente accordo
quadro, fintanto che I'"Amministrazione non dara esecuzione agli Ordini di Servizio
Applicativi, fatta salva I'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di cui all'art. 8 ultimo
comma.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato
emesso l'apposito Ordine di Servizio Applicativo.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché
copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di
manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia
validamente affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con ordini di servizio applicativi emessi
dall'amministrazione, esso si intendera prorogato del solo tempo previsto dall'ordine di
servizio applicativo per l'esecuzione del relativo intervento.

Ai sensi dell'art. 12, comma |, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il certificato di
ultimazione dei lavori puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore
I'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche
non formulata con Ordine di Servizio e fatta pervenire via PEC) nei casi di
somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il
pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero
la produzione di ingenti danni. Qualora I'Appaltatore non intervenga nei
tempi indicati, per ogni giorno di ritardo, verra applicata la penale di all'art.
18, comma 2, del presente contratto.
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Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si compiono all'interno o
nelle pertinenze degli immobili di cui al presente Contratto, I'Amministrazione si riserva
il diritto di stabilire la data di inizio di un determinato lavoro e I'esecuzione dello stesso

entro un termine perentorio, oltre alla modalita che riterra piu conveniente, anche in
relazione all'eventuale consegna delle forniture escluse dall'appalto e alla disponibilita
dell'immobile in funzione delle attivita in esso svolte, senza che I|'Appaltatore possa
rifiutarvisi e farne oggetto di richiesta per speciali compensi. In questi casi,
I'Appaltatore dovra garantire, in caso di necessita, lI'esecuzione dei lavori
anche nei giorni festivi e prefestivi e in ogni caso nei mesi di luglio e agosto.

Qualora I'Appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, per ogni giorno di
ritardo, verra applicata la penale di cui all'art. 18, comma 2, del presente contratto. Lo
svolgimento e l'organizzazione dei lavori non dovranno pregiudicare le attivita che si
compiono all'interno dell'immobile; I'Appaltatore dovra garantire le misure di sicurezza e
di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime necessarie, provvedendo a
compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in conformita agli ordini della
direzione dei lavori, senza che cio possa costituire motivo di richiesta per speciali
compensi.

Art. 14) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare all'Appaltatore
in attuazione del presente accordo, si fara riferimento alle specifiche tecniche contenute
nel Capitolato Speciale d'Appalto.

| lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle
specifiche tecniche esposte nei singoli Ordini di Servizio Applicativi con riferimento alla
progettazione esecutiva delle opere da realizzare, ove questa fosse necessaria, da
redigere ai sensi dell'art. 10, lettera B, comma 28 del Capitolato Speciale di appalto

Art. 15) - Modalita di affidamento dei singoli interventi di manutenzione -
Ordini di Servizio Applicativi

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverra direttamente, senza un
nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma
3 del D.. Igs. n. 50/2016, si & concluso con un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverra mediante appositi Ordini di Servizio
applicativi, disposti dal Direttore dei Lavori dell' Amministrazione (o, se del caso, da parte
del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo quadro e che
riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione
dell'appaltatore.

In detti Ordini di servizio applicativi, che saranno numerati progressivamente,
saranno indicati:

a)l'oggetto dei lavori, con riferimento al progetto esecutivo corrispondente;
b)una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;

c)il luogo di esecuzione dei lavori;

d)le specifiche tecniche dell'intervento;

e)la durata stimata dei lavori;

f)il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di urgenza;
g)il cronoprogramma dei lavori;
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h)l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza ed
eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel
Piano di sicurezza e coordinamento;

i)ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'amministrazione per la migliore esecuzione
dei lavori.

Art. 16) — Termini per certificato di collaudo o per accertamento della
regolare esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

LIl certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei

lavori.

2.l’accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.

3.1l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dellopera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo: resta nella facolta dellamministrazione richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale
d’appalto o nel singolo ordine di servizio.

Art. 17) — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto
realizzato in attuazione dell'ordine di servizio applicativo specifico, prima e nelle more
del’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si
seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs.
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n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera l'art. 230 del D.P.R.
207/2010 (ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna
anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la
vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le
risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa,
la documentazione “as built” di edifici e impianti, le certificazioni di conformita o di
collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine
di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai lavori.
Qualora I'Amministrazione si avvarra di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra
reclamare compensi di sorta.

Art. 18) - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli Ordini di Servizio
Applicativi per 'esecuzione dei lavori ed in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per
ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata una
penale pari all'l %o (uno per mille) dellimporto contrattuale (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell’l.V.A)).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione lavori nei casi di
cui all'art. 13, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma
urgenza, di cui all'art. 13, penultimo comma del presente accordo quadro, e nella
mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della
documentazione inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora
il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del
termine di ultimazione e da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze
intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento)
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da
quelle di cui ai commi I, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto
all'esecutore sara quantificato applicando la procedura ed i criteri previsti dall'art. 10,
punto 2 e seguenti del Decreto 7 marzo 2018 n. 49.
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Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di
conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili
all’appaltatore.

Art. 19) — Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105

comma | del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 20) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro
diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D.
lgs. n. 50/2016.

Art. 21) - Risoluzione dell'Accordo Quadro
La stazione appaltante ha facolta di risolvere l'accordo nei casi e con le modalita
previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a)inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito
dell’appalto;

b)manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, Iigiene e
la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d)sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione
interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero
anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione
appaltante;

e)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver
accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

g)non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
h)provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del
D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

j)nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 27 del
presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e

comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.
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La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli
affidamenti in corso di esecuzione.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione
appaltante

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art.
107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22) — Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo
con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23) — Sospensione
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere
disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi
dell’art. 13, terzo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

*il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

*ladempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per 'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli
Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
*I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

*il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

*la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari
ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il
proprio personale dipendente.

Art. 24) — Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di
cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita di
controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto,

nonché in conformita alle disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo IX capi | e Il del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

Art. 25) - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente
L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da
Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
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lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche
ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto e subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9
del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per
il settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore
nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 26) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare
'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti
all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento Aziendale vigente al momento della stipula del
contratto, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con
D.P.R. 1642013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente
contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 28) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel
Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.
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Art. 29) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo | del
D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con I'esclusione espressa
di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 30) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari
d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, 'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno
2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta nel presente atto e, in
particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art. 31) - Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, ['appaltatore
dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , n.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio  a
[nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso
gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 32) — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore,
intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le
spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, e soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
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Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,
I'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente
atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 17, 18, 19, 21,
25, 26, 27, 28, 29 e 32 del presente atto, nonché gli articoli 8 9, 10, ||l e |8 del
Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione ¢ resa
materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in
formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e
sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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