
COMUNE DI TRIESTE
P.zza Unità d'Italia, n. 4

Telefono 040/675111

Telefax  040/675…..

e-mail: @comune.trieste.it

C.F. e P. IVA: 0021024321

area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati

servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

Codice Opera 16012

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA

ORIZZONTALE, VERTICALE, POSA PALETTI, SPECCHI

PARABOLICI E DISSUASORI IN GHISA  – ANNO 2018

A. RELAZIONE

PROGETTATO, REDATTO, DISEGNATO:

dott. ing. Laura CAMMARATA

geom.  Natalia GREGORI  

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

dott. geol.   Giorgio TAGLIAPIETRA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. ing. Enrico CORTESE

Trieste,  ottobre 2018



Al fine di eseguire un’adeguata manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e
complementare,  compresi  i  paletti  parapedonali,  gli specchi  parabolici,  i  parcheggi  riservati  a
particolari  categorie  nell’ambito  del  territorio  comunale,  considerate  le  numerose  richieste  di
intervento sulla segnaletica stradale formulate dalla Polizia Locale, da Enti e da privati cittadini lo
scrivente ufficio ha predisposto gli allegati elaborati progettuali.

Il  presente  appalto  di  manutenzione,  che  prevede  opere  da  contabilizzare  “a  misura”,  è
strutturato in modo da consentire l’esecuzione dei lavori in fasi distinte, strettamente correlate con i
programmi  di  manutenzione  ed  aggiornamento  della  segnaletica  stradale  previsti
dall’Amministrazione Comunale.

Il Capitolato Speciale d’Appalto è stato predisposto in modo da consentire la massima elasticità
operativa, la salvaguardia degli interessi dell’amministrazione comunale ed il giusto compenso nei
confronti dell’appaltatore.

Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati:

A. Relazione 

B. Capitolato Speciale d’Appalto 

C. Capitolato Tecnico

D. Elenco prezzi unitari

E. Schema di contratto

F. Elaborato grafico  -  manufatti tipo

G. Computo metrico estimativo

H. Piano di sicurezza e coordinamento

In  generale,  sono  previsti  lavori  di:  manutenzione  della  segnaletica  stradale  orizzontale
esistente, realizzazione di nuova segnaletica orizzontale, manutenzione e nuovi impianti di segnaletica
verticale, manutenzione e nuovi impianti di paletti parapedonali b/r e/o grigi, dissuasori di sosta in
calcestruzzo,  ghisa  e  transenne parapedonali,  installazione  e  manutenzione  di  specchi  parabolici,
installazione e manutenzione di  cordoli  spartitraffico e di tutti  quei  manufatti  previsti  dal  Nuovo
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, la cui installazione è finalizzata a garantire e
migliorare le condizioni di circolazione veicolare e pedonale in ambito stradale.

In  particolare,  per  quanto  attiene  la  segnaletica  orizzontale, rilevato  che  lungo  gli  assi  di
scorrimento  ed  in  corrispondenza  di  diversi  incroci stradali  semaforizzati  e  non,  la  segnaletica
orizzontale risulta scarsamente visibile a causa della presenza di elevati volumi di traffico ed in parte
da svariati interventi di ripristino della pavimentazione stradale, dovuti agli scavi eseguiti per la posa
in opera di condutture sotterranee di vario genere, con il  presente progetto si prevede di eseguire
interventi  di  manutenzione  della  segnaletica  orizzontale  in  vari  rioni  cittadini  nonché nei  borghi
carsici. Si prevede di eseguire i lavori di segnaletica orizzontale sia in orario diurno sia notturno, in
base alle priorità esecutive, condizioni di traffico e di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. 

Congiuntamente  alla  segnaletica  orizzontale  è  prevista  la  manutenzione  della  segnaletica
verticale esistente e l’installazione di nuova segnaletica correlata all’attuazione di ordinanze in linea di
viabilità  e  traffico  finalizzate  all’istituzione  di aree  pedonali,  zone  a  traffico  limitato  ed  alla
regolamentazione della disciplina della sosta e del traffico veicolare e pedonale.

Considerato  che  la  segnaletica  verticale  da  aggiornare  deve  inserirsi  armoniosamente  nel
contesto architettonico delle zone oggetto di intervento, per la manutenzione e le nuove installazioni è
previsto pure l’utilizzo di eventuali pali verniciati di colore grigio antracite satinato (tinta RAL cod.
7016) che, dal punto di vista estetico, risultano omogenei per colorazione ad altri manufatti quali: i
paletti in ghisa e i paletti grigi impiegati come dissuasori di sosta, i pali artistici dell’illuminazione
pubblica già presenti nel centro storico di Trieste. 



Nell’ambito del progetto è prevista la fornitura e posa e la manutenzione di paletti parapedonali
eventualmente collegati tra loro tramite catena, necessaria a proteggere il transito dei pedoni lungo i
marciapiedi. 

Inoltre nell'ambito del presente progetto si  prevede la messa in sicurezza di attraversamenti
pedonali critrici e l'abbattimento di barriere architettoniche mediante abbassamenti di cordonate di
marciapiede e posa di masselli tattilo-plantari in calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti. 

L’elenco prezzi unitari è stato quindi corredato da una varietà di voci tale da poter soddisfare al
massimo  le  richieste  di  intervento  inerenti  la  segnaletica  stradale  verticale,  orizzontale  e
complementare e di opere stradali per l’esecuzione delle opere summenzionate. 

Si evidenzia che in fase attuativa l’effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei
lavori di ogni singolo stralcio esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando
in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei
servizi.

Il  tempo utile per eseguire ed ultimare i lavori contrattuali è stabilito in giorni 360 naturali e
continuativi dalla data del verbale di consegna, comprensivi di giorni 36 per andamento stagionale
sfavorevole come stabilito all’art. 13 dello Schema di contratto del presente progetto.

In  riferimento  ai  contenuti  dell’art.  6  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  si  evidenzia  che
l’Appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di
sicurezza e di coordinamento di carattere generale e standard per tutti gli interventi, predisposto dal
coordinatore  per  la  progettazione e messo a disposizione  da parte  dell'Amministrazione,  ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 81/08, e successive modifiche.

Sotto  il  profilo  finanziario  l’importo  complessivo  pari  a  Euro  150.000,00  (Euro
centocinquantamila/00) è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

EURO

A)   LAVORI A MISURA

A1)  LAVORI 116.000,00.-

A2)  oneri per l’attuazione piani di sicurezza 2.700,00.-

Totale lavori a misura 118.700,00.-

B)   SOMME A DISPOSIZIONE:

B1)  IVA 22% 26.114,00

B2)  COORDINATORE DELLA SICUREZZA 2.300,00

B3)  INCENTIVI PROGETTAZIONE 1.899,20

B4)  FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE 474,80

B5)  IMPREVISTI 512,00

Totale somme a disposizione €  31.300,00

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) € 150.000,00
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