Comune di Trieste
piazza Unita d'ltalia 4
34121 Trieste

tel. 040/6751

www comune.trieste.it

partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

cod. opera 17184 - 17185

CASE CAD - Anno 2018:
abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento
alloggi per anziani di via San Biagio n°3

PROGETTISTA

dott. ing. Alessandro Mosetti /4t
COPROGETTISTI ‘

geom. Gabriele Marotta ,U@ﬂf/
per. ind. Fabio Zanella C:;(/
COORDINATORE PER LA'SICUREZZA
dott. arch. Letizia Lampe
STRUTTURISTA

dott. ing. Andrea Zardetto
DISEGNATORE

per. ind. Claudio Baucg\r f/\@x\)\

RESPONSABILE DEIL- 'ROCEDIMENTO
dott. arch. Lucia lammarino

[
/
PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA

GENNAIO 2020




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
1 Edile
2 Piano primo
C.01.260 PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO
1 Piastrelle di gres porcellanato - cm. 20x20 - colorate
C.01.260.05
Appartamento 4 2,80 * 2,00 5,60
Appartamento 4 (2,80+2,00+2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 5 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 5 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85 25,08
Appartamento 6 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 6 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85 25,08
Vano scale/ingresso 5,69*1,42 8,08
Appartamento 4 cucina (3,05+3,00+4,50) * 2,00 21,10
Appartamento 5 cucina (0,41+1,65+1,60) * 2,00 7,32
Appartamento 6 cucina (4,10+2,95+2,95) * 2,00 20,00
Totale m2 149,22 46,67 6.964,10
2 Piastrelle di gres porcellanato - sovrapprezzo per superficie antisdrucciolo
C.01.260.20
Appartamento 4 wc 2,80 * 2,00 5,60
Appartamento 5 wc 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 6 wc 2,40 * 2,00 4,80
Totale m? 15,20 1,27 19,30
C.01.310 TELO PVC PER BARRIERA
3 Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.
C.01.310.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m? 187,97 4,43 832,71
C.01.490 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI
4 Lana di roccia compatta in pannelli - spessore mm. 40 - dim. pannello mm. 1200x600
C.01.490.10
Appartamento 4 wc 2 * (2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 4 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 5 wc 2 * (2,40+2,00+2,40) * 2,85 38,76
Appartamento 5 disimpegno 2 * (1,50+1,95+1,2) * 2,85 26,51
Appartamento 6 wc 2 * (2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 6 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 4 stanza 2 * 3,72 * 2,85 21,20
Appartamento 6 stanza 2 * 3,72 * 2,85 21,20
Totale m? 202,29 5,82 1.177,33
E.01.470 ESECUZIONE DI PULIZIE
5 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
E.01.470.05
3*21,24 * 8,85 563,92
Totale m? 563,92 2,75 1.550,78
F.07.065 MURATURA IN BLOCCHI LECA
6 Muratura in blocchi tipo Lecablock - spessore cm. 20
F.07.065.20
Corridoio 21,24 * 2,85 60,53
Appartamento 4 soggiorno 1,42 * 2,85 4,05
Appartamento 6 ripostiglio (5,03+1,39) * 2,85 18,30
Totale m? 82,88 67,90 5.627,55
F.07.150 PARETI IN CARTONGESSO
7 Parete in cartongesso - lastra normale - doppio foglio per facciata
F.07.150.10
Appartamento 4 stanza 3,72 * 2,85 10,60
A RIPORTARE 16.171,77




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 16.171,77
Appartamento 6 stanza 3,72 * 2,85 10,60
Totale m2 21,20 60,00 1.272,00
8 Parete in cartongesso - idrolastra - doppio foglio per facciata
F.07.150.15
Appartamento 4 wc (2,80+2,00) * 2,85 13,68
Appartamento 4 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85 9,98
Appartamento 5 wc (2,40+2,00+2,40) * 2,85 19,38
Appartamento 5 disimpegno (1,50+1,95+1,20) * 2,85 13,25
Appartamento 6 wc (2,80+2,00) * 2,85 13,68
Appartamento 6 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85 9,98
Totale m? 79,95 65,00 5.196,75
F.14.110 INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIA
9 Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
F.14.110.05 spessore finito medio pari a cm. 2,5
Corridoio 2 * 21,24 * 2,85 121,07
Appartamento 4 soggiorno 2 * 1,42 * 2,85 8,09
Appartamento 6 ripostiglio 2 * (5,03+1,39) * 2,85 36,59
Vano scala (4,47+4,15+2,18+1,70) * 3,05 38,13
Totale m? 203,88 31,97 6.518,04
F.14.112 INTONACO A CIVILE - PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIA
10 Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi
F.14.112.05 fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5
Appartamento 4 (3,51+9,14+2,93+3,72+4,40) * 2,85 67,55
Appartamento 5 (4,18+6,46) * 2,85 30,32
Appartamento 6 (3,80+8,85+9,14+1,57) * 2,85 66,58
Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85 31,69
Totale m? 196,14 20,98 4.115,02
F.15.020 MASSETTO ALLEGGERITO
11 Massetto alleggerito con argilla espansa
F.15.020.05
Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 * 0,06 0,804
Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06 0,539
Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 * 0,06 0,120
Appartamento A wc 1,30 * 1,87 * 0,06 0,146
Appartamento A wc 1,20 * 1,06 * 0,06 0,076
Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 * 0,06 0,167
Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 * 0,06 0,136
Appartamento B wc 2,20 * 1,42 * 0,06 0,187
Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 * 0,06 0,254
Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 * 0,06 0,180
Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06 0,647
Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 * 0,06 0,799
Appartamento C wc 1,65 * 2,38 * 0,06 0,236
Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 * 0,06 0,403
Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 * 0,06 0,400
Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 * 0,06 0,266
Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 * 0,06 0,274
Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06 0,647
Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 * 0,06 0,180
Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 * 0,06 0,254
Appartamento D wc 2,20 * 1,42 * 0,06 0,187
Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 * 0,06 0,136
Appartamento E wc 2,50 * 1,06 * 0,06 0,159
Appartamento E wc 1,30 * 0,81 * 0,06 0,063
Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 * 0,06 0,120
A RIPORTARE 33.273,58




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 33.273,58
Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06 0,539
Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 * 0,06 0,804
Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 * 0,06 0,167
Corridoio 13,24 * 1,42 * 0,06 1,128
Vano scale 2,18 * 0,62 * 0,06 0,081
Vano scale 2,18 * 1,30 * 0,06 0,170
Totale mc. 10,269 210,00 2.156,49
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
12 Pavimento PVC free con supporto in Solid Polimer Core
F.15.500.05
Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50 35,50
Appartamento 4 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 4 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 5 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 5 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 5 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 6 stanza 3,80%*3,72 14,14
Appartamento 6 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 6 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*%2,10 22,19
Appartamento 6 ripostiglio 1,39*1,57 2,18
Totale m2 138,67 55,09 7.639,33
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
13 Battiscopa altezza cm.10
F.15.510.10
Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93 28,340
Appartamento 4 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00 7,000
Appartamento 4 camera 4,40+3,72+4,40+3,72 16,240
Appartamento 5 camera 4,18+3,72+4,18+3,72 15,800
Appartamento 5 disimpegno 3,58+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22 11,100
Appartamento 5 soggiorno/cucina 4,88+3,72+6,46+1,65+1,60+2,05 20,360
Appartamento 6 camera 3,80+3,72+3,80+3,72 15,040
Appartamento 6 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00 7,000
Appartamento 6 soggiorno/cucina 7,65+1,57+1,39+1,57 12,180
Appartamento 6 ripostiglio 1,39+1,57+1,39+1,57 5,920
Totale ml. 138,980 8,30 1.153,53
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
14 Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer
L.01.070.20
Appartamento 4 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85 80,77
Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50 35,50
Appartamento 4 wc 2,80*2,00 5,60
Appartamento 4 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 4 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 4 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85 46,28
Appartamento 4 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 5 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85 45,60
Appartamento 5 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 5 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85 31,92
Appartamento 5 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 5 wc 2,40*%2,00 4,80
Appartamento 5 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85 57,80
Appartamento 5 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 6 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85 42,86
Appartamento 6 stanza 3,80%*3,72 14,14
Appartamento 6 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
A RIPORTARE 44.222 93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 44.222,93
Appartamento 6 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 6 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 6 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85 72,28
Appartamento 6 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Appartamento 6 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85 16,87
Appartamento 6 ripostiglio 1,39*1,57 2,18
Vano scale/ingresso 78,09
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85
Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57 20,54
Totale m?2 686,78 3,10 2.129,02
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
15 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
Appartamento 4 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85 80,77
Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50 35,50
Appartamento 4 wc 2,80*2,00 5,60
Appartamento 4 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 4 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 4 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85 46,28
Appartamento 4 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 5 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85 45,60
Appartamento 5 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 5 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85 31,92
Appartamento 5 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 5 wc 2,40*%2,00 4,80
Appartamento 5 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85 57,80
Appartamento 5 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 6 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85 42,86
Appartamento 6 stanza 3,80*3,72 14,14
Appartamento 6 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 6 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 6 wc 2,40*%2,00 4,80
Appartamento 6 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85 72,28
Appartamento 6 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Appartamento 6 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85 16,87
Appartamento 6 ripostiglio 1,39*1,57 2,18
Vano scale/ingresso 78,09
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85
Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57 20,54
Totale m?2 686,78 8,03 5.514,84
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
16 Serramenti di porte interne in legno - cieche
M.01.140.05
Appartamento 4 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 5 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 6 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Totale m?2 5,04 309,90 1.561,90
17 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
M.01.140.10
Appartamento 1 disimpegno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 1 wc 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 2 cucina/soggiorno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 2 wc 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 3 disimpegno 0,80 * 2,10 1,68
A RIPORTARE 53.428 69




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 53.428,69
Appartamento 3 wc 0,80 * 2,10 1,68
Totale m?2 10,08 439,00 4.425,12
M.03.110 PORTONCINO BLINDATO
18 Portoncino blindato cieco
M.03.110.05
Ingresso 4 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Ingresso 51 * 0,90 * 2,10 1,89
Ingresso 6 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Totale m?2 5,67 619,75 3.513,98
Totale Piano primo Euro 61.367,79
3 Piano secondo
C.01.260 PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO
19 Piastrelle di gres porcellanato - cm. 20x20 - colorate
C.01.260.05
Appartamento 7 2,80 * 2,00 5,60
Appartamento 7 (2,80+2,00+2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 8 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 8 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85 25,08
Appartamento 9 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 9 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85 25,08
Vano scale/ingresso 5,69*1,42 8,08
Appartamento 7 cucina (3,05+3,00+4,50) * 2,00 21,10
Appartamento 8 cucina (0,41+1,65+1,60) * 2,00 7,32
Appartamento 9 cucina (4,10+2,95+2,95) * 2,00 20,00
Totale m?2 149,22 46,67 6.964,10
20 Piastrelle di gres porcellanato - sovrapprezzo per superficie antisdrucciolo
C.01.260.20
Appartamento 7 wc 2,80 * 2,00 5,60
Appartamento 8 wc 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 9 wc 2,40 * 2,00 4,80
Totale m2 15,20 1,27 19,30
C.01.310 TELO PVC PER BARRIERA
21 Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.
C.01.310.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m2 187,97 4,43 832,71
C.01.490 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI
22 Lana di roccia compatta in pannelli - spessore mm. 40 - dim. pannello mm. 1200x600
C.01.490.10
Appartamento 7 wc 2 * (2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 7 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 8 wc 2 * (2,40+2,00+2,40) * 2,85 38,76
Appartamento 8 disimpegno 2 * (1,50+1,95+1,2) * 2,85 26,51
Appartamento 9 wc 2 * (2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 9 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 4 stanza 2 * 3,72 * 2,85 21,20
Appartamento 9 stanza 2 * 3,72 * 2,85 21,20
Totale m?2 202,29 5,82 1.177,33
E.01.470 ESECUZIONE DI PULIZIE
23 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
E.01.470.05
3% 21,24 * 8,85 563,92
Totale m?2 563,92 2,75 1.550,78
F.07.065 MURATURA IN BLOCCHI LECA
24 Muratura in blocchi tipo Lecablock - spessore cm. 20
A RIPORTARE 71.912 01




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 71.912,01
F.07.065.20
Corridoio 21,24 * 2,85 60,53
Appartamento 7 soggiorno 1,42 * 2,85 4,05
Appartamento 9 ripostiglio (5,03+1,39) * 2,85 18,30
Totale m2 82,88 67,90 5.627,55
F.07.150 PARETI IN CARTONGESSO
25 Parete in cartongesso - lastra normale - doppio foglio per facciata
F.07.150.10
Appartamento 7 stanza 3,72 * 2,85 10,60
Appartamento 9 stanza 3,72 * 2,85 10,60
Totale m2 21,20 60,00 1.272,00
26 Parete in cartongesso - idrolastra - doppio foglio per facciata
F.07.150.15
Appartamento 7 wc (2,80+2,00) * 2,85 13,68
Appartamento 7 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85 9,98
Appartamento 8 wc (2,40+2,00+2,40) * 2,85 19,38
Appartamento 8 disimpegno (1,50+1,95+1,20) * 2,85 13,25
Appartamento 9 wc (2,80+2,00) * 2,85 13,68
Appartamento 9 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85 9,98
Totale m? 79,95 65,00 5.196,75
F.14.110 INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIA
27 Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
F.14.110.05 spessore finito medio pari a cm. 2,5
Corridoio 2 * 21,24 * 2,85 121,07
Appartamento 7 soggiorno 2 * 1,42 * 2,85 8,09
Appartamento 9 ripostiglio 2 * (5,03+1,39) * 2,85 36,59
Vano scala (4,47+4,15+2,18+1,70) * 3,05 38,13
Totale m? 203,88 31,97 6.518,04
F.14.112 INTONACO A CIVILE - PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIA
28 Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi
F.14.112.05 fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5
Appartamento 7 (3,5149,14+2,93+3,72+4,40) * 2,85 67,55
Appartamento 8 (4,18+2,00+6,46) * 2,85 36,02
Appartamento 9 (3,80+8,85+9,14+1,57) * 2,85 66,58
Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85 31,69
Totale m? 201,84 20,98 4.234,60
F.15.020 MASSETTO ALLEGGERITO
29 Massetto alleggerito con argilla espansa
F.15.020.05
Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 * 0,06 0,804
Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06 0,539
Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 * 0,06 0,120
Appartamento A wc 1,30 * 1,87 * 0,06 0,146
Appartamento A wc 1,20 * 1,06 * 0,06 0,076
Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 * 0,06 0,167
Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 * 0,06 0,136
Appartamento B wc 2,20 * 1,42 * 0,06 0,187
Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 * 0,06 0,254
Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 * 0,06 0,180
Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06 0,647
Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 * 0,06 0,799
Appartamento C wc 1,65 * 2,38 * 0,06 0,236
Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 * 0,06 0,403
Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 * 0,06 0,400
Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 * 0,06 0,266
A RIPORTARE 94.760,95




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 94.760,95
Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 * 0,06 0,274
Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06 0,647
Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 * 0,06 0,180
Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 * 0,06 0,254
Appartamento D wc 2,20 * 1,42 * 0,06 0,187
Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 * 0,06 0,136
Appartamento E wc 2,50 * 1,06 * 0,06 0,159
Appartamento E wc 1,30 * 0,81 * 0,06 0,063
Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 * 0,06 0,120
Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06 0,539
Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 * 0,06 0,804
Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 * 0,06 0,167
Corridoio 13,24 * 1,42 * 0,06 1,128
Vano scale 2,18 * 0,62 * 0,06 0,081
Vano scale 2,18 * 1,30 * 0,06 0,170
Totale mc. 10,269 210,00 2.156,49
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
30 Pavimento PVC free con supporto in Solid Polimer Core
F.15.500.05
Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50 35,50
Appartamento 7 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 7 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 8 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 8 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 8 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 9 stanza 3,80*3,72 14,14
Appartamento 9 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 9 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Appartamento 9 ripostiglio 1,39*1,57 2,18
Totale m?2 138,67 55,09 7.639,33
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
31 Battiscopa altezza cm.10
F.15.510.10
Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93 28,340
Appartamento 7 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00 7,000
Appartamento 7 camera 4,40+3,72+4,40+3,72 16,240
Appartamento 8 camera 4,18+3,72+4,18+3,72 15,800
Appartamento 8 disimpegno 3,58+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22 11,100
Appartamento 8 soggiorno/cucina 4,88+3,72+6,46+1,65+1,60+2,05 20,360
Appartamento 9 camera 3,80+3,72+3,80+3,72 15,040
Appartamento 9 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00 7,000
Appartamento 9 soggiorno/cucina 7,65+1,57+1,39+1,57 12,180
Appartamento 9 ripostiglio 1,39+1,57+1,39+1,57 5,920
Totale ml. 138,980 8,30 1.153,53
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
32 Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer
L.01.070.20
Appartamento 7 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85 80,77
Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50 35,50
Appartamento 7 wc 2,80*2,00 5,60
Appartamento 7 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 7 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 7 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85 46,28
Appartamento 7 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 8 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85 45,60
A RIPORTARE 105.710.30




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 105.710,30
Appartamento 8 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 8 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85 31,92
Appartamento 8 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 8 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 8 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85 57,80
Appartamento 8 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 9 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85 42,86
Appartamento 9 stanza 3,80%*3,72 14,14
Appartamento 9 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 9 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 9 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 9 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85 72,28
Appartamento 9 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Appartamento 9 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85 16,87
Appartamento 9 ripostiglio 1,39*1,57 2,18
Vano scale/ingresso 78,09
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85
Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57 20,54
Totale m? 686,78 3,10 2.129,02
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
33 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
Appartamento 7 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85 80,77
Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50 35,50
Appartamento 7 wc 2,80*2,00 5,60
Appartamento 7 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 7 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 7 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85 46,28
Appartamento 7 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 8 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85 45,60
Appartamento 8 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 8 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85 31,92
Appartamento 8 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 8 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 8 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85 57,80
Appartamento 8 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 9 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85 42,86
Appartamento 9 stanza 3,80*3,72 14,14
Appartamento 9 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 9 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 9 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 9 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85 72,28
Appartamento 9 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Appartamento 9 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85 16,87
Appartamento 9 ripostiglio 1,39*1,57 2,18
Vano scale/ingresso 78,09
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85
Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57 20,54
Totale m?2 686,78 8,03 5.514,84
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
34 Serramenti di porte interne in legno - cieche
M.01.140.05
Appartamento 7 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 8 stanza 0,80 * 2,10 1,68
A RIPORTARE 113.354.16




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 113.354,16
Appartamento 9 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Totale m?2 5,04 309,90 1.561,90
35 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
M.01.140.10
Appartamento 1 disimpegno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 1 wc 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 2 cucina/soggiorno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 2 wc 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 3 disimpegno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 3 wc 0,80 * 2,10 1,68
Totale m2 10,08 439,00 4.425,12
M.03.110 PORTONCINO BLINDATO
36 Portoncino blindato cieco
M.03.110.05
Ingresso 7 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Ingresso 8 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Ingresso 9 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Totale m2 5,67 619,75 3.513,98
Totale Piano secondo Euro 61.487,37
4 Soffitta
E.01.470 ESECUZIONE DI PULIZIE
37 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
E.01.470.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m2 187,97 2,75 516,92
38 Pannello spessore 140 mm
NP.01
Coibentazione soffitta 21,24 * 8,85 187,97
Totale m?2 187,97 38,00 7.142,86
39 Botola di accesso al tetto
NP.08
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.050,00 1.050,00
Totale Soffitta Euro 8.709,78
8 Scantinato
F.10.140 ISOLAMENTO TERMICO - POLIURETANO ESPANSO IN PANNELLI
40 Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 100
F.10.140.40
Scantinato 9,14 * 8,85 80,89
Totale m2 80,89 28,57 2.311,03
Totale Scantinato Euro 2.311,03
o1 Via San Biagio 1
A.01 MANO D'OPERA
41 OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)
A.01.020
Ripristini murari cornici serramenti facciata Est 3*15 45,000
Ripristini murari cornici serramenti facciata Ovest 3*15 45,000
Totale ora 90,000 34,94 3.144,60
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
42 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mg. 2,00
E.03.060.05
Facciata Est 15 15,00
Facciata ovest 15 15,00
Totale cad. 30,00 70,26 2.107,80
A RIPORTARE 139.128 37




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 139.128,37
E.03.240 LIEVO DI SOGLIE E/O DAVANZALI IN PIETRA
43 Lievo di soglie e/o davanzali in pietra
E.03.240.05
Facciata Est interna/esterna (15*2) * 0,70 21,000
Facciata ovest interna/esterna (15*2) * 0,70 21,000
Totale ml. 42,000 25,98 1.091,16
F.17.080 SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINA
44 Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 10 a cm. 20
F.17.080.05
Facciata Est 15 * 0,70 10,500
Facciata ovest 15 * 0,70 10,500
Totale ml. 21,000 46,50 976,50
45 Serramenti in PVC tipo Shuko - profilo AS70 Classic a due guarnizioni
M.04.010.05.a
Facciata Est 15 * 0,60 * 1,00 9,00
Facciata ovest 15 * 0,60 * 1,00 9,00
Totale m2 18,00 627,20 11.289,60
46 Sovrapprezzo per cerniere anta e ribalta del tipo a scomparsa - prezzo a serramento
M.04.010.05.c
Facciata Est 15 15,00
Facciata ovest 15 15,00
Totale cad. 30,00 210,90 6.327,00
47 Davanzale coibentato
NP.03
Facciata Est 15 * 0,70 10,50
Facciata ovest 15 * 0,70 10,50
Totale m 21,00 138,00 2.898,00
2 Elettrico
2 Piano primo
Q.03.025.06 LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)
48 Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Q.03.025.06.c
Appartamento 4-5-6 - linea luce 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 50,73 152,19
49 Linea FMP 3x2,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Q.03.025.06.d
Appartamento 4-5-6 linea forza non prioritaria 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 57,23 171,69
50 Linea FMP 3x4 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Q.03.025.06.e
Appartamenti 4-5-6 - linea piastre induzione prioritaria 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 69,43 208,29
Q.04.010.06 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
51 Punto sottotraccia - interruttore luminoso
Q.04.010.06.a
Appartamento 4 4 4,00
Appartamento 5 5 5,00
Appartamento 6 5 5,00
Totale cad. 14,00 44,28 619,92
52 Punto sottotraccia - deviatore luminoso
Q.04.010.06.b
Appartamento 4 4 4,00
Appartamento 5 0 0,00
A RIPORTARE 162.862,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 162.862,72
Appartamento 6 4 4,00
Totale cad. 8,00 48,35 386,80
53 Punto sottotraccia - pulsante luminoso
Q.04.010.06.c
Appartamento 5 3 3,00
Totale cad. 3,00 44,83 134,49
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
54 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
Q.04.020.06..i centrale)
Appartamento 4-5-6 3 3,00
Totale cad. 3,00 50,03 150,09
55 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
Q.04.020.06.i centrale)
Appartamento 4 16 16,00
Appartamento 5 14 14,00
Appartamento 6 15 15,00
Totale cad. 45,00 50,03 2.251,35
56 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
Q.04.020.06.0 centrale), sezionatore bipolare 16A separato (presa comandata)
Appartamento 4 4 4,00
Appartamento 5 4 4,00
Appartamento 6 4 4,00
Totale cad. 12,00 66,87 802,44
57 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
Q.04.020.06.0 centrale), sezionatore bipolare 16A separato (presa comandata)
Appartamento 7 4 4,00
Appartamento 8 4 4,00
Appartamento 9 4 4,00
Totale cad. 12,00 66,87 802,44
58 IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA
Q.04.071.05
Appartamento 4-5-6 3 3,00
Totale cad. 3,00 147,99 443,97
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
59 Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Q.04.081.25.b
Appartamento 4 15 15,00
Appartamento 5 13 13,00
Appartamento 6 14 14,00
Totale cad. 42,00 5,49 230,58
Q.05.021.51 AUSILIARI MODULARI
60 contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC
Q.05.021.51.c
Appartamento 5 relé passo passo 1 1,00
Totale cad. 1,00 46,54 46,54
61 contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC
Q.05.021.51.c
Appartamento 4-5-6 per interfaccia bus 3 3,00
Totale cad. 3,00 46,54 139,62
Q.06.121.50 APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURA
62 Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico
Q.06.121.50.a
Appartamento 4 6 6,00
A RIPORTARE 168.251.04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 168.251,04
Appartamento 5 6 6,00
Appartamento 6 7 7,00
Totale cad. 19,00 55,00 1.045,00
Q.08.004.06 PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA
63 Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T
Q.08.004.06.a
Appartamenti 4-5-6 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 65,00 195,00
Q.09.005.11 PUNTO PRESA TV
64 Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale
Q.09.005.11.a
Appartamenti 4-5-6 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 70,10 210,30
Totale Piano primo Euro 7.990,71
3 Piano secondo
Q.03.025.06 LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)
65 Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Q.03.025.06.c
Appartamento 7-8-9 - linea luce 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 50,73 152,19
66 Linea FMP 3x2,5 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Q.03.025.06.d
Appartamento 7-8-9 linea forza non prioritaria 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 57,23 171,69
67 Linea FMP 3x4 mmq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Q.03.025.06.e
Appartamenti 7-8-9 - linea piastre induzione prioritaria 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 69,43 208,29
Q.04.010.06 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
68 Punto sottotraccia - interruttore luminoso
Q.04.010.06.a
Appartamento 7 4 4,00
Appartamento 8 5 5,00
Appartamento 9 5 5,00
Totale cad. 14,00 44,28 619,92
69 Punto sottotraccia - deviatore luminoso
Q.04.010.06.b
Appartamento 7 4 4,00
Appartamento 8 0 0,00
Appartamento 9 4 4,00
Totale cad. 8,00 48,35 386,80
70 Punto sottotraccia - pulsante luminoso
Q.04.010.06.c
Appartamento 8 3 3,00
Totale cad. 3,00 44,83 13449
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
71 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
Q.04.020.06.i centrale)
Appartamento 7-8-9 3 3,00
Totale cad. 3,00 50,03 150,09
72 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
Q.04.020.06.i centrale)
Appartamento 7 16 16,00
A RIPORTARE 171.524.81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 171.524,81
Appartamento 8 14 14,00
Appartamento 9 15 15,00
Totale cad. 45,00 50,03 2.251,35
73 IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA
Q.04.071.05
Appartamento 7-8-9 3 3,00
Totale cad. 3,00 147,99 443,97
Q.04.081.25 FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTE
74 Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso
Q.04.081.25.b
Appartamento 7 15 15,00
Appartamento 8 13 13,00
Appartamento 9 14 14,00
Totale cad. 42,00 5,49 230,58
Q.05.021.51 AUSILIARI MODULARI
75 contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC
Q.05.021.51.c
Appartamento 8 relé passo passo 1 1,00
Totale cad. 1,00 46,54 46,54
76 contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC
Q.05.021.51.c
Appartamento 7-8-9 per interfaccia bus 3 3,00
Totale cad. 3,00 46,54 139,62
Q.06.121.50 APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURA
77 Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico
Q.06.121.50.a
Appartamento 7 6 6,00
Appartamento 8 6 6,00
Appartamento 9 7 7,00
Totale cad. 19,00 55,00 1.045,00
Q.08.004.06 PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA
78 Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T
Q.08.004.06.a
Appartamento 7-8-9 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 65,00 195,00
Q.09.005.11 PUNTO PRESA TV
79 Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale
Q.09.005.11.a
Appartamenti 7-8-9 1+1+1 3,00
Totale cad. 3,00 70,10 210,30
Totale Piano secondo Euro 6.385,83
4 Soffitta
Q.04.010.11 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTA
80 Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso
Q.04.010.11.a
Luce sottotetto 1 1,00
Totale cad. 1,00 66,69 66,69
81 Punto tubaz. in vista - derivato, o con comando da quadro
Q.04.010.11.h
Luce soffitta 2 2,00
Totale cad. 2,00 37,34 74,68
Q.04.020.06 PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
82 Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
Q.04.020.06.i centrale)
A RIPORTARE 176.228,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 176.228,54
Presa di servizio sottotetto 1 1,00
Totale cad. 1,00 50,03 50,03
Q.06.121.50 APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURA
83 Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico
Q.06.121.50.a
Luce soffitta 3 3,00
Totale cad. 3,00 55,00 165,00
Totale Soffitta Euro 356,40
6 Esterno
Q.03.025.06 LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)
84 Linea FMP 3x1,5 mmgq FS17 (ex NO7V-K) 450/750 V
Q.03.025.06.c
Linea luce interrato e sottotetto 2 2,00
Totale cad. 2,00 50,73 101,46
Q.04.010.06 PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
85 Punto sottotraccia - interruttore luminoso
Q.04.010.06.a
Luce interrato e sottotetto 2 2,00
Totale cad. 2,00 44,28 88,56
86 Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro
Q.04.010.06.e
Interrato 2 2,00
Sottotetto 4 4,00
Totale cad. 6,00 25,54 153,24
Q.06.030.15 PLAFONIERA IP 65 - LED - CORPO IN POLICARBONATO
87 Plafoniera IP65 corpo in policarbonato - LED - 2721 Im - 1x19W - L 1270mm
Q.06.030.15.b
Sottotetto 5 5,00
Interrato 3 3,00
Totale cad. 8,00 105,08 840,64
Totale Esterno Euro 1.183,90
3 Idrotermosanitario
2 Piano primo
A.01 MANO D'OPERA
88 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
A.01.010
Appartamento n°4 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle 15,000
dimensioni di 90X70 mm 15
Appartamento n°5 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle 15,000
dimensioni di 90X70 mm 15
Appartamento n°6 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle 15,000
dimensioni di 90X70 mm 15
Totale ora 45,000 31,50 1.417,50
R.02.010.25 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER USO SANITARIO
89 1/2" (20 x 3.4 mm)
R.02.010.25.a
Appartamento n°4 50 50,00
Appartamento n°5 50 50,00
Appartamento n°6 50 50,00
Totale m 150,00 11,70 1.755,00
90 3/4" (25x4.2mm)
R.02.010.25.b
Appartamento n°4 10 10,00
Appartamento n°5 10 10,00
Appartamento n°6 10 10,00
A RIPORTARE 181.216.97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 181.216,97
Totale m 30,00 13,90 417,00
R.02.020.05 TUBAZIONE POLIVINIL CLORURO
91 32 mm
R.02.020.05.a
Appartamento n°4 10 10,00
Appartamento n°5 10 10,00
Appartamento n°6 10 10,00
Totale m 30,00 8,92 267,60
92 40 mm
R.02.020.05.b
Appartamento n°4 WC + cucina 20 20,00
Appartamento n°5 WC + cucina 20 20,00
Appartamento n°6 WC + cucina 20 20,00
Totale m 60,00 12,89 773,40
93 90 mm
R.02.020.05.d
Appartamento n°4 2 2,00
Appartamento n°5 2 2,00
Appartamento n°6 2 2,00
Totale m 6,00 18,52 111,12
94 110 mm
R.02.024.05.a
Montanti 3*5 15,00
Totale m 15,00 58,40 876,00
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
95 3/4" (DN 20)
R.02.030.10.c
Appartamento n°4 2 2,00
Appartamento n°5 2 2,00
Appartamento n°6 2 2,00
Totale cad. 6,00 21,47 128,82
96 3/4" (DN 20)
R.02.030.10.c
Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°4 2+2 4,00
Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°5 2+2 4,00
Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°6 2+2 4,00
Totale cad. 12,00 21,47 257,64
97 MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA
R.02.040.35
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 168,39 505,17
98 MISCELATORE BIDET
R.02.040.45
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 182,36 547,08
R.02.040.55 MISCELATORE LAVELLO
99 a collo di cigno
R.02.040.55.b
Appartamento n°4 1 1,00
A RIPORTARE 184.683,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 184.683,80
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 211,33 633,99
100 GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATI
R.02.050.05
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 261,90 785,70
101 MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATI
R.02.050.15
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 480,05 1.440,15
R.02.070.35 BIDET IN VETRO-CHINA
102 56 x 35 x 38 cm
R.02.070.35.a
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 298,25 894,75
R.02.070.75 PIATTO DOCCIA
103 80 x 80 cm
R.02.070.75.c
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 200,65 601,95
104 VASO A SEDILE PER HANDICAPPATI
R.02.080.05
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 465,73 1.397,19
R.02.080.10 LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATI
105 normale
R.02.080.10.a
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 265,13 795,39
106 SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA
R.02.080.30
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 306,78 920,34
107 MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.
R.02.080.35
Appartamento n°4 2 2,00
Appartamento n°5 2 2,00
Appartamento n°6 2 2,00
A RIPORTARE 194.317,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 194.317,76
Totale cad. 6,00 360,75 2.164,50
108 CORRIMANO PER HANDICAPPATI
R.02.080.40
Appartamento n°4 2 2,00
Appartamento n°5 2 2,00
Appartamento n°6 2 2,00
Totale m 6,00 80,67 484,02
109 SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATI
R.02.080.45
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 242,58 727,74
R.02.090.50 SIFONE PER LAVABO/LAVELLO/BIDET ECC..
110 ad esse con tappo di ispezione 1"
R.02.090.50.b
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 33,01 99,03
R.04.010.20 TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.
111 16 mm
R.04.010.20.e
Appartamento n°4 70 70,00
Appartamento n°5 40 40,00
Appartamento n°6 60 60,00
Totale m 170,00 10,17 1.728,90
R.04.030.25 VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE
112 1" (DN 25)
R.04.030.25.a
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 439,00 1.317,00
R.04.030.80 COLLETTORE IMPIANTO "MODUL"
113 finoa 6
R.04.030.80.b
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 303,60 910,80
114 finoa 8
R.04.030.80.c
Appartamento n°4 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto 1,00
idrosanitario completo di cassetta a muro 1
Appartamento n°5 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto 1,00
idrosanitario completo di cassetta a muro 1
Appartamento n°6 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto 1,00
idrosanitario completo di cassetta a muro 1
Totale cad. 3,00 334,40 1.003,20
115 RADIATORE IN ALLUMINIO
R.04.050.10
Appartamento n°4 6150 6.150,00
Appartamento n°5 4350 4.350,00
Appartamento n°6 5400 5.400,00
A RIPORTARE 200.588,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 200.588,45
Totale W/UNI 15.900,00 0,20 3.180,00
R.04.130.15 TERMOSTATO AMBIENTE
116 cronotermostato
R.04.130.15.b
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 147,40 442,20
117 Cucina elettrica
Z.NP.001.10
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 750,00 2.250,00
118 Mobile lavello cucina
Z.NP.001.20
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 350,00 1.050,00
119 Mobile con cappa
Z.NP.001.30
Appartamento n°4 1 1,00
Appartamento n°5 1 1,00
Appartamento n°6 1 1,00
Totale cad. 3,00 420,00 1.260,00
Totale Piano primo Euro 31.143,18
3 Piano secondo
A.01 MANO D'OPERA
120 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
A.01.010
Appartamento n°7 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle 15,000
dimensioni di 90X70 mm 15
Appartamento n°8 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle 15,000
dimensioni di 90X70 mm 15
Appartamento n°9 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle 15,000
dimensioni di 90X70 mm 15
Totale ora 45,000 31,50 1.417,50
R.02.010.25 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER USO SANITARIO
121 1/2"(20x 3.4 mm)
R.02.010.25.a
Appartamento n°7 50 50,00
Appartamento n°8 50 50,00
Appartamento n°9 50 50,00
Totale m 150,00 11,70 1.755,00
122 3/4"(25x4.2mm)
R.02.010.25.b
Appartamento n°7 10 10,00
Appartamento n°8 10 10,00
Appartamento n°9 10 10,00
Totale m 30,00 13,90 417,00
R.02.020.05 TUBAZIONE POLIVINIL CLORURO
123 32 mm
R.02.020.05.a
Appartamento n°7 10 10,00
A RIPORTARE 212.360,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 212.360,15
Appartamento n°8 10 10,00
Appartamento n°9 10 10,00
Totale m 30,00 8,92 267,60
124 40 mm
R.02.020.05.b
Appartamento n°7 WC + cucina 20 20,00
Appartamento n°8 WC + cucina 20 20,00
Appartamento n°9 WC + cucina 20 20,00
Totale m 60,00 12,89 773,40
125 90 mm
R.02.020.05.d
Appartamento n°7 2 2,00
Appartamento n°8 2 2,00
Appartamento n°9 2 2,00
Totale m 6,00 18,52 111,12
126 110 mm
R.02.024.05.a
Montanti 3*5 15,00
Totale m 15,00 58,40 876,00
R.02.030.10 VALVOLA A SFERA PN 10
127 3/4" (DN 20)
R.02.030.10.c
Appartamento n°7 2 2,00
Appartamento n°8 2 2,00
Appartamento n°9 2 2,00
Totale cad. 6,00 21,47 128,82
128 3/4" (DN 20)
R.02.030.10.c
Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°7 2+2 4,00
Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°8 2+2 4,00
Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°9 2+2 4,00
Totale cad. 12,00 21,47 257,64
129 MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA
R.02.040.35
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 168,39 505,17
130 MISCELATORE BIDET
R.02.040.45
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 182,36 547,08
R.02.040.55 MISCELATORE LAVELLO
131 a collo di cigno
R.02.040.55.b
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 211,33 633,99
132 GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATI
R.02.050.05
A RIPORTARE 216.460,97

-19 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 216.460,97
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 261,90 785,70
133 MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATI
R.02.050.15
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 480,05 1.440,15
R.02.070.35 BIDET IN VETRO-CHINA
134 56 x 35 x 38 cm
R.02.070.35.a
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 298,25 894,75
R.02.070.75 PIATTO DOCCIA
135 80 x 80 cm
R.02.070.75.c
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 200,65 601,95
136 VASO A SEDILE PER HANDICAPPATI
R.02.080.05
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 465,73 1.397,19
R.02.080.10 LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATI
137 normale
R.02.080.10.a
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 265,13 795,39
138 SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA
R.02.080.30
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 306,78 920,34
139 MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.
R.02.080.35
Appartamento n°7 2 2,00
Appartamento n°8 2 2,00
Appartamento n°9 2 2,00
Totale cad. 6,00 360,75 2.164,50
140 CORRIMANO PER HANDICAPPATI
R.02.080.40
Appartamento n°7 2 2,00
Appartamento n°8 2 2,00
A RIPORTARE 225.460,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 225.460,94
Appartamento n°9 2 2,00
Totale m 6,00 80,67 484,02
141 SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATI
R.02.080.45
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 242,58 727,74
R.02.090.50 SIFONE PER LAVABO/LAVELLO/BIDET ECC..
142 ad esse con tappo di ispezione 1"
R.02.090.50.b
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 33,01 99,03
R.04.010.20 TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.
143 16 mm
R.04.010.20.e
Appartamento n°7 70 70,00
Appartamento n°8 40 40,00
Appartamento n°9 60 60,00
Totale m 170,00 10,17 1.728,90
R.04.030.25 VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE
144 1" (DN 25)
R.04.030.25.a
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 439,00 1.317,00
R.04.030.80 COLLETTORE IMPIANTO "MODUL"
145 finoa 6
R.04.030.80.b
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 303,60 910,80
146 finoa 8
R.04.030.80.c
Appartamento n°7 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto 1,00
idrosanitario completo di cassetta a muro 1
Appartamento n°8 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto 1,00
idrosanitario completo di cassetta a muro 1
Appartamento n°9 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto 1,00
idrosanitario completo di cassetta a muro 1
Totale cad. 3,00 334,40 1.003,20
147 RADIATORE IN ALLUMINIO
R.04.050.10
Appartamento n°7 6150 6.150,00
Appartamento n°8 4350 4.350,00
Appartamento n°9 5400 5.400,00
Totale W/UNI 15.900,00 0,20 3.180,00
R.04.130.15 TERMOSTATO AMBIENTE
148 cronotermostato
R.04.130.15.b
Appartamento n°7 1 1,00
A RIPORTARE 234.911,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 234.911,63
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 147,40 442,20
149 Cucina elettrica
Z.NP.001.10
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 750,00 2.250,00
150 Mobile lavello cucina
Z.NP.001.20
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 350,00 1.050,00
151 Mobile con cappa
Z.NP.001.30
Appartamento n°7 1 1,00
Appartamento n°8 1 1,00
Appartamento n°9 1 1,00
Totale cad. 3,00 420,00 1.260,00
Totale Piano secondo Euro 31.143,18
Importo Lavori Euro 239.913,83
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Codice opera 17184

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
1 - Edile 161.710,63
2 - Piano primo 61.367,79
3 - Piano secondo 61.487,37
4 - Soffitta 8.709,78
8 - Scantinato 2.311,03
01 - Via San Biagio 1 27.834,66
2 - Elettrico 15.916,84
2 - Piano primo 7.990,71
3 - Piano secondo 6.385,83
4 - Soffitta 356,40
6 - Esterno 1.183,90
3 - Idrotermosanitario 62.286,36
2 - Piano primo 31.143,18
3 - Piano secondo 31.143,18
IMPORTO LAVORI Euro 239.913,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 239.913,83
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COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
1 Edile
E.04.25 ANALISI PREVENTIVE SUL MATERIALE
1 Analisi preventiva - mediante microscopio ottico - prezzo per singolo cantiere.
E.04.25.05
Soffitta 1 1,00
Totale cad. 1,00 189,75 189,75
2 Accatastamento
NP.04
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.500,00 4.500,00
3 Attestato prestazione energetica
NP.05
9 9,00
Totale a corpo 9,00 180,00 1.620,00
1 Piano terra
C.01.260 PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO
4 Piastrelle di gres porcellanato - cm. 20x20 - colorate
C.01.260.05
Appartamento 1 wc 2,80 * 2,00 5,60
Appartamento 1 wc (2,80+2,00+2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 2 wc 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 2 wc (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85 25,08
Appartamento 3 wc 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 3 wc (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85 25,08
Vano scale/ingresso 5,69*1,42+1,73*1,57 10,80
Appartamento 1 cucina (3,05+3,00+4,50) * 2,00 21,10
Appartamento 2 cucina (0,41+1,65+1,60) * 2,00 7,32
Appartamento 3 cucina (4,10+2,95+2,95) * 2,00 20,00
Totale m2 151,94 46,67 7.091,04
5 Piastrelle di gres porcellanato - sovrapprezzo per superficie antisdrucciolo
C.01.260.20
Appartamento 1 wc 2,80 * 2,00 5,60
Appartamento 2 wc 2,40 * 2,00 4,80
Appartamento 3 wc 2,40 * 2,00 4,80
Totale m2 15,20 1,27 19,30
C.01.310 TELO PVC PER BARRIERA
6 Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.
C.01.310.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m2 187,97 4,43 832,71
C.01.490 LANA DI ROCCIA IN PANNELLI
7 Lana di roccia compatta in pannelli - spessore mm. 40 - dim. pannello mm. 1200x600
C.01.490.10
Appartamento 1 wec 2 * (2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 1 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 2 wc 2 * (2,40+2,00+2,40) * 2,85 38,76
Appartamento 2 disimpegno 2 * (1,50+1,95+1,2) * 2,85 26,51
Appartamento 3 wc 2 * (2,80+2,00) * 2,85 27,36
Appartamento 3 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 1 stanza 2 * 3,72 * 2,85 21,20
Appartamento 3 stanza 2 * 3,72 * 2,85 21,20
Totale m2 202,29 5,82 1.177,33
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
A RIPORTARE 15.430,13




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 15.430,13
8 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
E.01.040.10
Appartamento A (1,30+2,45+3,92+3,51+1,06+9,14) * 2,85 60,93
Appartamento B (1,42+1,42+5,10+3,72+3,72+2,00) * 2,85 49,53
Appartamento C (11,14+3,72+2,38+2,38+2,38+1,24+1,24) * 2,85 69,77
Appartamento D (3,72+3,72+1,42+1,42+2,00+5,00+3,90) * 2,85 60,36
Appartamento E (5,14+3,92+1,30+3,51+1,06+2,45) * 2,85 49,53
Totale m?2 290,12 20,30 5.889,44
E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
9 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a
E.01.240.10 mgq. 30,00
Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento A wc 1,30 * 1,87 2,43
Appartamento A wc 1,20 * 1,06 1,27
Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 2,78
Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento B wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 13,32
Appartamento C wc 1,65 * 2,38 3,93
Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 6,71
Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 6,67
Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 4,44
Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 4,56
Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento D wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento E wc 2,50 * 1,06 2,65
Appartamento E wc 1,30 * 0,81 1,05
Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 2,78
Corridoio 13,24 * 1,42 18,80
Vano scale 2,18 * 4,47 9,74
Totale m? 176,75 19,62 3.467,84
E.01.330 DEMOLIZIONE DI MASSETTO
10 Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00
E.01.330.15
Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 1341
Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento A wc 1,30 * 1,87 2,43
Appartamento A wc 1,20 * 1,06 1,27
Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 2,78
Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento B wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 3,00
A RIPORTARE 24.787,41




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 24.787,41
Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 13,32
Appartamento C wc 1,65 * 2,38 3,93
Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 6,71
Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 6,67
Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 4,44
Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 4,56
Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento D wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento E wc 2,50 * 1,06 2,65
Appartamento E wc 1,30 * 0,81 1,05
Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 2,78
Corridoio 13,24 * 1,42 18,80
Vano scale 2,18 * 0,62 1,35
Vano scale 2,18 * 2,90 6,32
Totale m?2 174,68 17,64 3.081,36
E.01.410 DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACO
11 Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq.
E.01.410.10 200,00
Appartamento 1 (3,51+9,14+8,85+4,40) * 2,85 73,82
Appartamento 2 (4,18+2,00+6,46) * 2,85 36,02
Appartamento 3 (3,80+8,85+7,65) * 2,85 57,86
Ingresso vano scale (4,77+2,18+0,98+2,71+2,31) * 2,85 36,91
Totale m?2 204,61 18,11 3.705,49
E.01.470 ESECUZIONE DI PULIZIE
12 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
E.01.470.05
3%*21,24 * 8,85 563,92
Totale m?2 563,92 2,75 1.550,78
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
13 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 1 1 1,00
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 2 1 1,00
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 3 1 1,00
Totale cad. 3,00 118,04 354,12
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
14 Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.15
Appartamento A stanza 1 1,00
Appartamento A soggiorno 1 1,00
Appartamento A wc 1 1,00
Appartamento A cucina 1 1,00
Appartamento B stanza 1 1,00
Appartamento B soggiorno 1 1,00
Appartamento B wc 1 1,00
Appartamento B cucina 1 1,00
Appartamento C stanza 1 1,00
Appartamento C soggiorno 1 1,00
A RIPORTARE 33.479,16




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 33.479,16
Appartamento C wc 1 1,00
Appartamento C cucina 1 1,00
Appartamento D stanza 1 1,00
Appartamento D soggiorno 1 1,00
Appartamento D wc 1 1,00
Appartamento D cucina 1 1,00
Appartamento E stanza 1 1,00
Appartamento E soggiorno 1 1,00
Appartamento E wc 1 1,00
Appartamento E cucina 1 1,00
Ingresso A 1 1,00
Ingresso B 1 1,00
Ingresso C 1 1,00
Ingresso D 1 1,00
Ingresso E 1 1,00
Totale cad. 25,00 43,58 1.089,50
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
15 Rimozione provvisoria di arredo
E.03.100.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m2 187,97 3,43 644,74
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
16 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di
E.04.15.10 legge - per ogni singolo cantiere
Tubazione cappe cucina 1 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
17 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
E.04.15.15 insaccamento e carico del materiale di risulta
Appartamento A 2,00 2,000
Appartamento B 2,00 2,000
Appartamento C 2,00 2,000
Appartamento D 2,00 2,000
Appartamento E 2,00 2,000
Totale ml. 10,000 45,83 458,30
18 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
E.04.15.20 kg di materiale complessivamente smaltito
Appartamento A 6 * 2,00 12,000
Appartamento B 6 * 2,00 12,000
Appartamento C 6 * 2,00 12,000
Appartamento D 6 * 2,00 12,000
Appartamento E 6 * 2,00 12,000
Totale kg. 60,000 0,58 34,80
19 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
E.04.15.35 complessivamente smaltito
60 60,000
Totale kg. 60,000 0,74 44,40
E.04.20 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNIT
20 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
E.04.20.05
Appartamenti esistenti 5 5,00
Totale cad. 5,00 756,76 3.783,80
F.07.065 MURATURA IN BLOCCHI LECA
21 Muratura in blocchi tipo Lecablock - spessore cm. 20
F.07.065.20
A RIPORTARE 39.898,39




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 39.898,39
Corridoio 21,24 * 2,85 60,53
Appartamento 1 (1,52+1,93) * 2,85 9,83
Appartamento 3 5,03 * 2,85 14,34
Totale m2 84,70 67,90 5.751,13
F.07.150 PARETI IN CARTONGESSO
22 Parete in cartongesso - lastra normale - doppio foglio per facciata
F.07.150.10
Appartamento 1 stanza 3,72 * 2,85 10,60
Appartamento 3 stanza 3,72 * 2,85 10,60
Totale m2 21,20 60,00 1.272,00
23 Parete in cartongesso - idrolastra - doppio foglio per facciata
F.07.150.15
Appartamento 1 wec (2,80+2,00) * 2,85 13,68
Appartamento 1 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85 9,98
Appartamento 2 wc (2,40+2,00+2,40) * 2,85 19,38
Appartamento 2 disimpegno (1,50+1,95+1,2) * 2,85 13,25
Appartamento 3 wc (2,80+2,00) * 2,85 13,68
Appartamento 3 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85 9,98
Totale m? 79,95 65,00 5.196,75
F.14.110 INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIA
24 Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
F.14.110.05 spessore finito medio pari a cm. 2,5
Corridoio 2 * 21,24 * 2,85 121,07
Appartamento 1 2 * (1,52+1,93) * 2,85 19,67
Appartamento 3 2 * 5,03 * 2,85 28,67
Vano scala (4,47+4,15+2,18+1,70) * 3,05 38,13
Totale m? 207,54 31,97 6.635,05
F.14.112 INTONACO A CIVILE - PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIA
25 Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi
F.14.112.05 fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5
Appartamento 1 (3,5149,14+2,93+3,72+4,40) * 2,85 67,55
Appartamento 2 (4,18+2,00+6,46) * 2,85 36,02
Appartamento 3 (3,80+8,85+7,65) * 2,85 57,86
Ingresso vano scale (4,77+2,18+0,98+2,71+2,31) * 2,85 36,91
Totale m? 198,34 20,98 4.161,17
F.15.020 MASSETTO ALLEGGERITO
26 Massetto alleggerito con argilla espansa
F.15.020.05
Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 * 0,06 0,804
Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06 0,539
Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 * 0,06 0,120
Appartamento A wc 1,30 * 1,87 * 0,06 0,146
Appartamento A wc 1,20 * 1,06 * 0,06 0,076
Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 * 0,06 0,167
Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 * 0,06 0,136
Appartamento B wc 2,20 * 1,42 * 0,06 0,187
Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 * 0,06 0,254
Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 * 0,06 0,180
Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06 0,647
Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 * 0,06 0,799
Appartamento C wc 1,65 * 2,38 * 0,06 0,236
Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 * 0,06 0,403
Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 * 0,06 0,400
Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 * 0,06 0,266
Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 * 0,06 0,274
A RIPORTARE 62.914,49




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 62.914,49
Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06 0,647
Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 * 0,06 0,180
Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 * 0,06 0,254
Appartamento D wc 2,20 * 1,42 * 0,06 0,187
Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 * 0,06 0,136
Appartamento E wc 2,50 * 1,06 * 0,06 0,159
Appartamento E wc 1,30 * 0,81 * 0,06 0,063
Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 * 0,06 0,120
Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06 0,539
Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 * 0,06 0,804
Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 * 0,06 0,167
Corridoio 13,24 * 1,42 * 0,06 1,128
Vano scale 2,18 * 0,62 * 0,06 0,081
Vano scale 2,18 * 2,90 * 0,06 0,379
Totale mc. 10,478 210,00 2.200,38
F.15.360 BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO
27 Battiscopa in gres porcellanato
F.15.360.05
Ingresso vano scale 28,000
2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,68+
0,30+0,10+4,77
Scala 15 * (,20+,35) 8,250
Totale ml. 36,250 6,25 226,56
F.15.500 PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATO
28 Pavimento PVC free con supporto in Solid Polimer Core
F.15.500.05
Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14*2,93)+(2,10*3,10)+(1,54*0,56) 34,15
Appartamento 1 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 1 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 2 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 2 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 2 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 3 stanza 3,80%*3,72 14,14
Appartamento 3 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 3 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Totale m? 135,14 55,09 7.444,86
F.15.510 BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATO
29 Battiscopa altezza cm.10
F.15.510.10
Appartamento 1 soggiorno/cucina 9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93 28,340
Appartamento 1 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00 7,000
Appartamento 1 camera 4,40+3,72+4,40+3,72 16,240
Appartamento 2 camera 4,18+3,72+4,18+3,72 15,800
Appartamento 2 disimpegno 3,58+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22 11,100
Appartamento 2 soggiorno/cucina 4,88+3,72+6,46+1,65+1,60+2,05 20,360
Appartamento 3 camera 3,80+3,72+3,80+3,72 15,040
Appartamento 3 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00 7,000
Appartamento 3 soggiorno/cucina 7,65+1,57+1,39+1,57 12,180
Totale ml. 133,060 8,30 1.104,40
F.17.070 BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINA
30 Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina
F.17.070.05
Scale pedate 13 * 0,32 4,160
Scale alzate 15 * 0,15 2,250
Totale ml. 6,410 11,40 73,07
F.17.100 RIVESTIMENTI PARETI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE
A RIPORTARE 73.963,76




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTIl\(‘Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 73.963,76
31 Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate e/o levigate posate a disegno, spessore
F.17.100.05 dicm. 2
Scale pedate 13 * 2,10 * 0,32 8,74
Scale alzate 15 * 2,10 * 0,15 4,73
Totale m?2 13,47 120,00 1.616,40
L.01.070 ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLORE
32 Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer
L.01.070.20
Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14+3,51+1,54+1,52+3,10+2,10+4,50+2,93) * 2,85 80,77
Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14*2,93)+(2,10*3,10)+(1,54*0,56) 34,15
Appartamento 1 wc 2,80*2,00 5,60
Appartamento 1 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 1 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 1 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85 46,28
Appartamento 1 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 2 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85 45,60
Appartamento 2 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 2 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85 31,92
Appartamento 2 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 2 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 2 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85 57,80
Appartamento 2 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 3 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85 42,86
Appartamento 3 stanza 3,80*3,72 14,14
Appartamento 3 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 3 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 3 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 3 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85 72,28
Appartamento 3 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Vano scale/ingresso 78,09
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85
Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57 20,54
Totale m?2 666,38 3,10 2.065,78
L.01.100 TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE
33 Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo
L.01.100.05
Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14+3,51+1,54+1,52+3,10+2,10+4,50+2,93) * 2,85 80,77
Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14*2,93)+(2,10*3,10)+(1,54*0,56) 34,15
Appartamento 1 wc 2,80*2,00 5,60
Appartamento 1 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 1 disimpegno 2,00*1,50 3,00
Appartamento 1 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85 46,28
Appartamento 1 stanza 4,40%*3,72 16,37
Appartamento 2 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85 45,60
Appartamento 2 stanza 4,28*3,72 15,92
Appartamento 2 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85 31,92
Appartamento 2 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75 5,61
Appartamento 2 wc 2,40*2,00 4,80
Appartamento 2 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85 57,80
Appartamento 2 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88 20,76
Appartamento 3 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85 42,86
Appartamento 3 stanza 3,80%*3,72 14,14
Appartamento 3 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85 19,95
Appartamento 3 disimpegno 1,50*2,00 3,00
Appartamento 3 wc 2,40*2,00 4,80
A RIPORTARE 77.645 .94




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 77.645,94
Appartamento 3 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85 72,28
Appartamento 3 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10 22,19
Vano scale/ingresso 78,09
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85
Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57 20,54
Totale m2 666,38 8,03 5.351,03
M.01.140 SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNO
34 Serramenti di porte interne in legno - cieche
M.01.140.05
Appartamento 1 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 2 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 3 stanza 0,80 * 2,10 1,68
Totale m2 5,04 309,90 1.561,90
35 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
M.01.140.10
Appartamento 1 disimpegno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 1 wc 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 2 cucina/soggiorno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 2 wc 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 3 disimpegno 0,80 * 2,10 1,68
Appartamento 3 wc 0,80 * 2,10 1,68
Totale m? 10,08 439,00 4.425,12
M.03.110 PORTONCINO BLINDATO
36 Portoncino blindato cieco
M.03.110.05
Ingresso 1 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Ingresso 2 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Ingresso 3 1 * 0,90 * 2,10 1,89
Totale m? 5,67 619,75 3.513,98
Totale Piano terra Euro 86.188,22
2 Piano primo
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
37 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
E.01.040.10
Appartamento F (1,30+2,45+3,92+3,51+1,06+9,14) * 2,85 60,93
Appartamento G (1,42+1,42+5,10+3,72+3,72+2,00) * 2,85 49,53
Appartamento H (11,14+3,72+2,38+2,38+2,38+1,24+1,24) * 2,85 69,77
Appartamento I (3,72+3,72+1,42+1,42+2,00+5,00+3,90) * 2,85 60,36
Appartamento L (5,14+3,92+1,30+3,51+1,06+2,45) * 2,85 49,53
Totale m? 290,12 20,30 5.889,44
E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
38 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mqg. 2,00 e fino a
E.01.240.10 mg. 30,00
Appartamento F stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento F soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento F cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento F wc 1,30 * 1,87 2,43
Appartamento F wc 1,20 * 1,06 1,27
Appartamento F atrio 2,62 * 1,06 2,78
Appartamento G atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento G wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento G stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento G cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento G soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
A RIPORTARE 98.387,41




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 98.387,41
Appartamento H stanza 3,58 * 3,72 13,32
Appartamento H wc 1,65 * 2,38 3,93
Appartamento H cucina 2,82 * 2,38 6,71
Appartamento H soggiorno 2,69 * 2,48 6,67
Appartamento H soggiorno 3,58 * 1,24 4,44
Appartamento H atrio 3,68 * 1,24 4,56
Appartamento I soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento I cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento I stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento I wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento I atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento L wc 2,50 * 1,06 2,65
Appartamento L wc 1,30 * 0,81 1,05
Appartamento L cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento L soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento L stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento L atrio 2,62 * 1,06 2,78
Corridoio 13,24 * 1,42 18,80
Vano scale 2,18 * 4,47 9,74
Totale m?2 176,75 19,62 3.467,84
E.01.330 DEMOLIZIONE DI MASSETTO
39 Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00
E.01.330.15
Appartamento F stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento F soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento F cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento F wc 1,30 * 1,87 2,43
Appartamento F wc 1,20 * 1,06 1,27
Appartamento F atrio 2,62 * 1,06 2,78
Appartamento G atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento G wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento G stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento G cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento G soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento H stanza 3,58 * 3,72 13,32
Appartamento H wc 1,65 * 2,38 3,93
Appartamento H cucina 2,82 * 2,38 6,71
Appartamento H soggiorno 2,69 * 2,48 6,67
Appartamento H soggiorno 3,58 * 1,24 4,44
Appartamento H atrio 3,68 * 1,24 4,56
Appartamento I soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento I cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento I stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento I wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento I atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento Lwc 2,50 * 1,06 2,65
Appartamento L wc 1,30 * 0,81 1,05
Appartamento L cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento L soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento L stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento L atrio 2,62 * 1,06 2,78
Corridoio 13,24 * 1,42 18,80
Vano scale 2,18 * 0,62 1,35
Vano scale 2,18 * 1,30 2,83
Totale m?2 171,19 17,64 3.019,79
A RIPORTARE 104.875,04




COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 104.875,04
E.01.410 DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACO
40 Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq.
E.01.410.10 200,00
Appartamento 4 (3,51+9,14+8,85+4,40) * 2,85 73,82
Appartamento 5 (4,18+2,00+6,46) * 2,85 36,02
Appartamento 6 (3,80+8,85+7,65) * 2,85 57,86
Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85 31,69
Totale m2 199,39 18,11 3.610,95
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
41 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 4 1 1,00
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 5 1 1,00
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 6 1 1,00
Totale cad. 3,00 118,04 354,12
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
42 Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori a mq. 2,00
E.03.060.10
Portoncino ingresso 1,30 * 2,30 2,99
Totale m2 2,99 31,20 93,29
43 Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.15
Appartamento F stanza 1 1,00
Appartamento F soggiorno 1 1,00
Appartamento F wc 1 1,00
Appartamento F cucina 1 1,00
Appartamento G stanza 1 1,00
Appartamento G soggiorno 1 1,00
Appartamento G wc 1 1,00
Appartamento G cucina 1 1,00
Appartamento H stanza 1 1,00
Appartamento H soggiorno 1 1,00
Appartamento H wc 1 1,00
Appartamento H cucina 1 1,00
Appartamento I stanza 1 1,00
Appartamento I soggiorno 1 1,00
Appartamento I wc 1 1,00
Appartamento I cucina 1 1,00
Appartamento L stanza 1 1,00
Appartamento L soggiorno 1 1,00
Appartamento L wc 1 1,00
Appartamento L cucina 1 1,00
Ingresso F 1 1,00
Ingresso G 1 1,00
Ingresso H 1 1,00
IngressoI1 1,00
Ingresso L 1 1,00
Totale cad. 25,00 43,58 1.089,50
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
44 Rimozione provvisoria di arredo
E.03.100.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m? 187,97 3,43 644,74
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
45 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
A RIPORTARE 110.667,64
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COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 110.667,64
E.04.15.15 insaccamento e carico del materiale di risulta
Appartamento F 3 3,000
Appartamento G 3 3,000
Appartamento H 3 3,000
Appartamento I 3 3,000
Appartamento L 3 3,000
Totale ml. 15,000 45,83 687,45
46 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
E.04.15.20 kg di materiale complessivamente smaltito
Appartamento F 6 * 3 18,000
Appartamento G 6 * 3 18,000
Appartamento H 6 * 3 18,000
Appartamento I 6 * 3 18,000
Appartamento L 6 * 3 18,000
Totale kg. 90,000 0,58 52,20
47 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
E.04.15.35 complessivamente smaltito
90 90,000
Totale kg. 90,000 0,74 66,60
E.04.20 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNIT
48 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
E.04.20.05
Appartamenti esistenti 5 5,00
Totale cad. 5,00 756,76 3.783,80
F.15.360 BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO
49 Battiscopa in gres porcellanato
F.15.360.05
Ingresso vano scale 2,18+4,47+1,73+1,42+4,15+1,42+0,24+4,47 20,080
Scala 18 * (,20+,35) 9,900
Totale ml. 29,980 6,25 187,38
F.17.070 BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINA
50 Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina
F.17.070.05
Scale pedate 16 * 0,32 5,120
Scale alzate 18 * 0,15 2,700
Totale ml. 7,820 11,40 89,15
F.17.100 RIVESTIMENTI PARETI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE
51 Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate e/o levigate posate a disegno, spessore
F.17.100.05 dicm. 2
Scale pedate 16 * 2,10 * 0,32 10,75
Scale alzate 18 * 2,10 * 0,15 5,67
Totale m2 16,42 120,00 1.970,40
Totale Piano primo Euro 25.006,65
3 Piano secondo
E.01.040 DEMOLIZIONE DI MURATURE
52 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
E.01.040.10
Appartamento M (1,30+2,45+3,9243,51+1,06+9,14) * 2,85 60,93
Appartamento N (1,42+1,42+5,10+43,72+43,72+2,00) * 2,85 49,53
Appartamento O (11,14+3,72+2,38+2,38+2,38+1,24+1,24) * 2,85 69,77
Appartamento P (3,72+3,72+1,42+1,42+2,00+5,00+3,90) * 2,85 60,36
Appartamento Q (5,14+3,92+1,30+3,51+1,06+2,45) * 2,85 49,53
Totale m2 290,12 20,30 5.889,44
E.01.240 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
A RIPORTARE 123.394,06
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COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 123.394,06
53 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a
E.01.240.10 mgq. 30,00
Appartamento M stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento M soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento M cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento M wc 1,30 * 1,87 2,43
Appartamento M wc 1,20 * 1,06 1,27
Appartamento M atrio 2,62 * 1,06 2,78
Appartamento N atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento N wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento N stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento N cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento N soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento O stanza 3,58 * 3,72 13,32
Appartamento O wc 1,65 * 2,38 3,93
Appartamento O cucina 2,82 * 2,38 6,71
Appartamento O soggiorno 2,69 * 2,48 6,67
Appartamento O soggiorno 3,58 * 1,24 4,44
Appartamento P soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento P cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento P stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento P wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento P atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento Q wc 2,50 * 1,06 2,65
Appartamento Q wc 1,30 * 0,81 1,05
Appartamento Q cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento Q soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento Q stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento Q atrio 2,62 * 1,06 2,78
Corridoio 13,24 * 1,42 18,80
Vano scale 2,18 * 4,47 9,74
Totale m?2 172,19 19,62 3.378,37
E.01.330 DEMOLIZIONE DI MASSETTO
54 Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00
E.01.330.15
Appartamento M stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento M soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento M cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento M wc 1,30 * 1,87 2,43
Appartamento M wc 1,20 * 1,06 1,27
Appartamento M atrio 2,62 * 1,06 2,78
Appartamento N atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento N wc 2,20 * 1,42 3,12
Appartamento N stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento N cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento N soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento O stanza 3,58 * 3,72 13,32
Appartamento O wc 1,65 * 2,38 3,93
Appartamento O cucina 2,82 * 2,38 6,71
Appartamento O soggiorno 2,69 * 2,48 6,67
Appartamento O soggiorno 3,58 * 1,24 4,44
Appartamento P soggiorno 2,90 * 3,72 10,79
Appartamento P cucina 2,00 * 1,50 3,00
Appartamento P stanza 2,00 * 2,12 4,24
Appartamento P wc 2,20 * 1,42 3,12
A RIPORTARE 126.772,43
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COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 126.772,43
Appartamento P atrio 1,60 * 1,42 2,27
Appartamento Q wc 2,50 * 1,06 2,65
Appartamento Q wc 1,30 * 0,81 1,05
Appartamento Q cucina 1,30 * 1,54 2,00
Appartamento Q soggiorno 3,82 * 2,35 8,98
Appartamento Q stanza 3,82 * 3,51 13,41
Appartamento Q atrio 2,62 * 1,06 2,78
Corridoio 13,24 * 1,42 18,80
Vano scale 2,18 * 0,62 1,35
Vano scale 2,18 * 1,30 2,83
Totale m?2 166,63 17,64 2.939,35
E.01.410 DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACO
55 Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq.
E.01.410.10 200,00
Appartamento 7 (3,51+9,14+8,85+4,40) * 2,85 73,82
Appartamento 8 (4,18+2,00+6,46) * 2,85 36,02
Appartamento 9 (3,80+8,85+7,65) * 2,85 57,86
Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85 31,69
Totale m?2 199,39 18,11 3.610,95
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
56 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 7 1 1,00
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 8 1 1,00
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 9 1 1,00
Totale cad. 3,00 118,04 354,12
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
57 Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00
E.03.060.15
Appartamento M stanza 1 1,00
Appartamento M soggiorno 1 1,00
Appartamento M wc 1 1,00
Appartamento M cucina 1 1,00
Appartamento N stanza 1 1,00
Appartamento N soggiorno 1 1,00
Appartamento N wc 1 1,00
Appartamento N cucina 1 1,00
Appartamento O stanza 1 1,00
Appartamento O soggiorno 1 1,00
Appartamento O wc 1 1,00
Appartamento O cucina 1 1,00
Appartamento P stanza 1 1,00
Appartamento P soggiorno 1 1,00
Appartamento P wc 1 1,00
Appartamento P cucina 1 1,00
Appartamento Q stanza 1 1,00
Appartamento Q soggiorno 1 1,00
Appartamento Q wc 1 1,00
Appartamento Q cucina 1 1,00
Ingresso M 1 1,00
Ingresso N 1 1,00
Ingresso O 1 1,00
Ingresso P 1 1,00
Ingresso Q 1 1,00
Totale cad. 25,00 43,58 1.089,50
A RIPORTARE 134.766,35
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COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 134.766,35
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
58 Rimozione provvisoria di arredo
E.03.100.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m2 187,97 3,43 644,74
E.04.10 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - RIVESTIMENTI VERTICALI A
SCANDOLA DI PARETI
59 Smaltimento amianto - rivestimenti - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di
E.04.10.10 legge - per ogni singolo cantiere
Appartamento O atrio 1 1,000
Totale a corpo 1,000 363,69 363,69
60 Smaltimento amianto - rivestimenti - intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
E.04.10.15 insaccamento e carico del materiale di risulta
Appartamento O atrio 3,68 * 1,24 4,56
Totale m2 4,56 58,05 264,71
61 Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a
E.04.10.20 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
Appartamento O atrio 1600 * 3,68 * 1,24 * 0,03 219,034
Totale kg. 219,034 0,51 111,71
62 Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale
E.04.10.30 complessivamente smaltito
Appartamento O atrio 1 1,000
Totale a corpo 1,000 261,86 261,86
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
63 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
E.04.15.15 insaccamento e carico del materiale di risulta
Appartamento M 2,00 2,000
Appartamento N 2,00 2,000
Appartamento O 2,00 2,000
Appartamento P 2,00 2,000
Appartamento Q 2,00 2,000
Totale ml. 10,000 45,83 458,30
64 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
E.04.15.20 kg di materiale complessivamente smaltito
Appartamento M 6 * 3,00 18,000
Appartamento N 6 * 3,00 18,000
Appartamento O 6 * 3,00 18,000
Appartamento P 6 * 3,00 18,000
Appartamento Q 6 * 3 18,000
Totale kg. 90,000 0,58 52,20
65 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
E.04.15.35 complessivamente smaltito
90 90,000
Totale kg. 90,000 0,74 66,60
E.04.20 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNIT
66 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
E.04.20.05
Appartamenti esistenti 5 5,00
Totale cad. 5,00 756,76 3.783,80
F.15.360 BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO
67 Battiscopa in gres porcellanato
F.15.360.05
Ingresso vano scale 2,18+4,47+1,73+1,42+4,15+1,42+0,24+4,47 20,080
A RIPORTARE 140.773,96
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COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 140.773,96
Scala 18 * (,20+,35) 9,900
Totale ml. 29,980 6,25 187,38
F.17.070 BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINA
68 Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina
F.17.070.05
Scale pedate 16 * 0,32 5,120
Scale alzate 18 * 0,15 2,700
Totale ml. 7,820 11,40 89,15
F.17.100 RIVESTIMENTI PARETI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE
69 Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate e/o levigate posate a disegno, spessore
F.17.100.05 dicm. 2
Scale pedate 16 * 2,10 * 0,32 10,75
Scale alzate 18 * 2,10 * 0,15 5,67
Totale m?2 16,42 120,00 1.970,40
Totale Piano secondo Euro 25.516,27
4 Soffitta
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
70 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina 3 3,00
Totale cad. 3,00 118,04 354,12
E.03.060 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
71 Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mg. 2,00
E.03.060.05
Abbaino 1 1,00
Totale cad. 1,00 70,26 70,26
E.03.100 RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
72 Rimozione provvisoria di arredo
E.03.100.05
21,24 * 8,85 187,97
Totale m2 187,97 3,43 644,74
E.04.15 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
73 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
E.04.15.15 insaccamento e carico del materiale di risulta
Tubazioni riscaldamento 30 30,000
Tubazioni cappe cucina 20 20,000
Totale ml. 50,000 45,83 2.291,50
74 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
E.04.15.20 kg di materiale complessivamente smaltito
Tubazioni riscaldamento 6 * 30 180,000
Tubazioni cappe cucina 6 * 20 120,000
Totale kg. 300,000 0,58 174,00
75 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
E.04.15.35 complessivamente smaltito
300 300,000
Totale kg. 300,000 0,74 222,00
76 Serramenti in PVC tipo Shuko - profilo AS70 Classic a due guarnizioni
M.04.010.05.a
Abbaino 0,70 * 1,00 0,70
Totale m2 0,70 627,20 439,04
Totale Soffitta Euro 4.195,66
5 Copertura
A.01 MANO D'OPERA
77 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
A RIPORTARE 147.216,55
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COMPUTO METRICO

Codice opera 17185

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 147.216,55
A.01.030
Assistenza realizzaione linea vita installo cantiere 16 16,000
Realizzazione e montaggio tettoia ingresso palazzina. 2*(8+8) 32,000
Demolizione botola accesso alla soffitta 4*2 8,000
Demolizione e smalitimento materiale isolante esistente facciata est 30min/mq 0,5 * 9,65 42,943
* 8,90
Demolizione e smalitimento materiale isolante esistente facciata est 30min/mq triangolo 4,343
0,5 * 9,65 * (1,80/2)
Totale ora 103,286 37,51 3.874,26
C.01.710 GUAINA ELASTOPLASTOMERICA ACCUPPIATA A TERMOISOLANTE
78 Membrana bitume polimero elastoplastomerica - con superficie ardesiata accoppiata a
C.01.710.30 termoisolante poliuretano espanso - spessore mm. 60
22,04 * 9,65 212,69
2,96 * 0,85 2,52
Totale m?2 215,21 26,19 5.636,35
E.01.110 DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIO
79 Demolizione di grondaie
E.01.110.05
Facciata nord 9,54+0,85+2,96+0,85+9,54 23,740
Facciata est 9,65 9,650
Facciata sud 22,04 22,040
Facciata ovest 9,65 9,650
Totale ml. 65,080 7,54 490,70
80 Demolizione di pluviali
E.01.110.10
4 * 8,00 32,000
Totale ml. 32,000 5,25 168,00
E.01.210 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINI
81 Demolizione di camini di qualsiasi tipo e forma
E.01.210.10
3*0,80 * 0,80 * 1,00 1,920
Totale mc. 1,920 529,63 1.016,89
E.02.060 APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
82 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
E.02.060.05
Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina 3 3,00
Totale cad. 3,00 118,04 354,12
F.11.010 ESECUZIONE DI TORRETTA DI CAMINO
83 Esecuzione di torretta di camino
F.11.010.05
Per colonne scarico e ventilazione cappe cucina 3 * 1,10 * 0,6 * 0,6 1,188
Totale mc. 1,188 2.434,18 2.891,81
F.12.010 REVISIONE DEL MANTO IN COPPI
84 Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 100% dei coppi
F.12.010.40
1.15 coefficiente falda inclinata 1,15 * 22,04 * 9,65 244,59
1.15 coefficiente falda inclinata 1,15 * 2,96 * 