


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

Edile1

Piano primo2

Piastrelle di gres porcellanato - cm. 20x20 - colorate

C.01.260.05

1

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATOC.01.260

5,60Appartamento 4 2,80 * 2,00

27,36Appartamento 4 (2,80+2,00+2,80+2,00) * 2,85

4,80Appartamento 5 2,40 * 2,00

25,08Appartamento 5 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85

4,80Appartamento 6 2,40 * 2,00

25,08Appartamento 6 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85

8,08Vano scale/ingresso 5,69*1,42

21,10Appartamento 4 cucina (3,05+3,00+4,50) * 2,00

7,32Appartamento 5 cucina (0,41+1,65+1,60) * 2,00

20,00Appartamento 6 cucina (4,10+2,95+2,95) * 2,00

6.964,1046,67149,22Totale m²

Piastrelle di gres porcellanato - sovrapprezzo per superficie antisdrucciolo

C.01.260.20

2

5,60Appartamento 4 wc 2,80 * 2,00

4,80Appartamento 5 wc 2,40 * 2,00

4,80Appartamento 6 wc 2,40 * 2,00

19,301,2715,20Totale m²

Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.

C.01.310.05

3

TELO PVC PER BARRIERAC.01.310

187,9721,24 * 8,85

832,714,43187,97Totale m²

Lana di roccia compatta in pannelli - spessore mm. 40 - dim. pannello mm. 1200x600

C.01.490.10

4

LANA DI ROCCIA IN PANNELLIC.01.490

27,36Appartamento 4 wc  2 * (2,80+2,00) * 2,85

19,95Appartamento 4 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85

38,76Appartamento 5 wc 2 * (2,40+2,00+2,40) * 2,85

26,51Appartamento 5 disimpegno 2 * (1,50+1,95+1,2) * 2,85

27,36Appartamento 6 wc  2 * (2,80+2,00) * 2,85

19,95Appartamento 6 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85

21,20Appartamento 4 stanza 2 * 3,72 * 2,85

21,20Appartamento 6 stanza 2 * 3,72 * 2,85

1.177,335,82202,29Totale m²

Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti

E.01.470.05

5

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470

563,923 * 21,24 * 8,85

1.550,782,75563,92Totale m²

Muratura in blocchi tipo Lecablock - spessore cm. 20

F.07.065.20

6

MURATURA IN BLOCCHI LECAF.07.065

60,53Corridoio 21,24 * 2,85

4,05Appartamento 4 soggiorno 1,42 * 2,85

18,30Appartamento 6 ripostiglio (5,03+1,39) * 2,85

5.627,5567,9082,88Totale m²

Parete in cartongesso - lastra normale - doppio foglio per facciata

F.07.150.10

7

PARETI IN CARTONGESSOF.07.150

10,60Appartamento 4 stanza 3,72 * 2,85
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16.171,77A RIPORTARE



16.171,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

10,60Appartamento 6 stanza 3,72 * 2,85

1.272,0060,0021,20Totale m²

Parete in cartongesso - idrolastra - doppio foglio per facciata

F.07.150.15

8

13,68Appartamento 4 wc  (2,80+2,00) * 2,85

9,98Appartamento 4 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85

19,38Appartamento 5 wc (2,40+2,00+2,40) * 2,85

13,25Appartamento 5 disimpegno (1,50+1,95+1,20) * 2,85

13,68Appartamento 6 wc  (2,80+2,00) * 2,85

9,98Appartamento 6 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85

5.196,7565,0079,95Totale m²

Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 2,5F.14.110.05

9

INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIAF.14.110

121,07Corridoio 2 * 21,24 * 2,85

8,09Appartamento 4 soggiorno 2 * 1,42 * 2,85

36,59Appartamento 6 ripostiglio 2 * (5,03+1,39) * 2,85

38,13Vano scala (4,47+4,15+2,18+1,70) * 3,05

6.518,0431,97203,88Totale m²

Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi
fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5F.14.112.05

10

INTONACO A CIVILE - PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIAF.14.112

67,55Appartamento 4 (3,51+9,14+2,93+3,72+4,40) * 2,85

30,32Appartamento 5 (4,18+6,46) * 2,85

66,58Appartamento 6 (3,80+8,85+9,14+1,57) * 2,85

31,69Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85

4.115,0220,98196,14Totale m²

Massetto alleggerito con argilla espansa

F.15.020.05

11

MASSETTO ALLEGGERITOF.15.020

0,804Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 * 0,06

0,539Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06

0,120Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 * 0,06

0,146Appartamento A wc 1,30 * 1,87 * 0,06

0,076Appartamento A wc 1,20 * 1,06 * 0,06

0,167Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 * 0,06

0,136Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 * 0,06

0,187Appartamento B wc 2,20 * 1,42 * 0,06

0,254Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 * 0,06

0,180Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 * 0,06

0,647Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06

0,799Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 * 0,06

0,236Appartamento C wc 1,65 * 2,38 * 0,06

0,403Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 * 0,06

0,400Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 * 0,06

0,266Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 * 0,06

0,274Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 * 0,06

0,647Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06

0,180Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 * 0,06

0,254Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 * 0,06

0,187Appartamento D wc 2,20 * 1,42 * 0,06

0,136Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 * 0,06

0,159Appartamento E wc 2,50 * 1,06 * 0,06

0,063Appartamento E wc 1,30 * 0,81 * 0,06

0,120Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 * 0,06
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33.273,58A RIPORTARE



33.273,58RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

0,539Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06

0,804Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 * 0,06

0,167Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 * 0,06

1,128Corridoio 13,24 * 1,42 * 0,06

0,081Vano scale 2,18 * 0,62 * 0,06

0,170Vano scale 2,18 * 1,30 * 0,06

2.156,49210,0010,269Totale mc.

Pavimento PVC free con supporto in Solid Polimer Core

F.15.500.05

12

PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATOF.15.500

35,50Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50

3,00Appartamento 4 disimpegno 2,00*1,50

16,37Appartamento 4 stanza 4,40*3,72

15,92Appartamento 5 stanza 4,28*3,72

5,61Appartamento 5 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

20,76Appartamento 5 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

14,14Appartamento 6 stanza 3,80*3,72

3,00Appartamento 6 disimpegno 1,50*2,00

22,19Appartamento 6 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

2,18Appartamento 6 ripostiglio 1,39*1,57

7.639,3355,09138,67Totale m²

Battiscopa altezza cm.10

F.15.510.10

13

BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATOF.15.510

28,340Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93

7,000Appartamento 4 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00

16,240Appartamento 4 camera 4,40+3,72+4,40+3,72

15,800Appartamento 5 camera 4,18+3,72+4,18+3,72

11,100Appartamento 5 disimpegno 3,58+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22

20,360Appartamento 5 soggiorno/cucina 4,88+3,72+6,46+1,65+1,60+2,05

15,040Appartamento 6 camera 3,80+3,72+3,80+3,72

7,000Appartamento 6 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00

12,180Appartamento 6 soggiorno/cucina 7,65+1,57+1,39+1,57

5,920Appartamento 6 ripostiglio 1,39+1,57+1,39+1,57

1.153,538,30138,980Totale ml.

Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer

L.01.070.20

14

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

80,77Appartamento 4 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85

35,50Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50

5,60Appartamento 4 wc 2,80*2,00

19,95Appartamento 4 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 4 disimpegno 2,00*1,50

46,28Appartamento 4 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85

16,37Appartamento 4 stanza 4,40*3,72

45,60Appartamento 5 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85

15,92Appartamento 5 stanza 4,28*3,72

31,92Appartamento 5 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85

5,61Appartamento 5 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

4,80Appartamento 5 wc 2,40*2,00

57,80Appartamento 5 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85

20,76Appartamento 5 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

42,86Appartamento 6 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85

14,14Appartamento 6 stanza 3,80*3,72

19,95Appartamento 6 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85
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44.222,93A RIPORTARE



44.222,93RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

3,00Appartamento 6 disimpegno 1,50*2,00

4,80Appartamento 6 wc 2,40*2,00

72,28Appartamento 6 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85

22,19Appartamento 6 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

16,87Appartamento 6 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85

2,18Appartamento 6 ripostiglio 1,39*1,57

78,09Vano scale/ingresso
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85

20,54Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57

2.129,023,10686,78Totale m²

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

15

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

80,77Appartamento 4 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85

35,50Appartamento 4 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50

5,60Appartamento 4 wc 2,80*2,00

19,95Appartamento 4 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 4 disimpegno 2,00*1,50

46,28Appartamento 4 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85

16,37Appartamento 4 stanza 4,40*3,72

45,60Appartamento 5 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85

15,92Appartamento 5 stanza 4,28*3,72

31,92Appartamento 5 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85

5,61Appartamento 5 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

4,80Appartamento 5 wc 2,40*2,00

57,80Appartamento 5 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85

20,76Appartamento 5 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

42,86Appartamento 6 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85

14,14Appartamento 6 stanza 3,80*3,72

19,95Appartamento 6 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 6 disimpegno 1,50*2,00

4,80Appartamento 6 wc 2,40*2,00

72,28Appartamento 6 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85

22,19Appartamento 6 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

16,87Appartamento 6 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85

2,18Appartamento 6 ripostiglio 1,39*1,57

78,09Vano scale/ingresso
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85

20,54Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57

5.514,848,03686,78Totale m²

Serramenti di porte interne in legno - cieche

M.01.140.05

16

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

1,68Appartamento 4 stanza 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 5 stanza 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 6 stanza 0,80 * 2,10

1.561,90309,905,04Totale m²

Serramenti di porte interne in legno - vetrate

M.01.140.10

17

1,68Appartamento 1 disimpegno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 1 wc 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 2 cucina/soggiorno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 2 wc 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 3 disimpegno 0,80 * 2,10
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53.428,69A RIPORTARE



53.428,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

1,68Appartamento 3 wc 0,80 * 2,10

4.425,12439,0010,08Totale m²

Portoncino blindato cieco

M.03.110.05

18

PORTONCINO BLINDATOM.03.110

1,89Ingresso 4 1 * 0,90 * 2,10

1,89Ingresso 5 1 * 0,90 * 2,10

1,89Ingresso 6 1 * 0,90 * 2,10

3.513,98619,755,67Totale m²

61.367,79Totale Piano primo Euro

Piano secondo3

Piastrelle di gres porcellanato - cm. 20x20 - colorate

C.01.260.05

19

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATOC.01.260

5,60Appartamento 7 2,80 * 2,00

27,36Appartamento 7 (2,80+2,00+2,80+2,00) * 2,85

4,80Appartamento 8 2,40 * 2,00

25,08Appartamento 8 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85

4,80Appartamento 9 2,40 * 2,00

25,08Appartamento 9 (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85

8,08Vano scale/ingresso 5,69*1,42

21,10Appartamento 7 cucina (3,05+3,00+4,50) * 2,00

7,32Appartamento 8 cucina (0,41+1,65+1,60) * 2,00

20,00Appartamento 9 cucina (4,10+2,95+2,95) * 2,00

6.964,1046,67149,22Totale m²

Piastrelle di gres porcellanato - sovrapprezzo per superficie antisdrucciolo

C.01.260.20

20

5,60Appartamento 7 wc 2,80 * 2,00

4,80Appartamento 8 wc  2,40 * 2,00

4,80Appartamento 9 wc 2,40 * 2,00

19,301,2715,20Totale m²

Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.

C.01.310.05

21

TELO PVC PER BARRIERAC.01.310

187,9721,24 * 8,85

832,714,43187,97Totale m²

Lana di roccia compatta in pannelli - spessore mm. 40 - dim. pannello mm. 1200x600

C.01.490.10

22

LANA DI ROCCIA IN PANNELLIC.01.490

27,36Appartamento 7 wc  2 * (2,80+2,00) * 2,85

19,95Appartamento 7 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85

38,76Appartamento 8 wc 2 * (2,40+2,00+2,40) * 2,85

26,51Appartamento 8 disimpegno 2 * (1,50+1,95+1,2) * 2,85

27,36Appartamento 9 wc  2 * (2,80+2,00) * 2,85

19,95Appartamento 9 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85

21,20Appartamento 4 stanza 2 * 3,72 * 2,85

21,20Appartamento 9 stanza 2 * 3,72 * 2,85

1.177,335,82202,29Totale m²

Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti

E.01.470.05

23

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470

563,923 * 21,24 * 8,85

1.550,782,75563,92Totale m²

Muratura in blocchi tipo Lecablock - spessore cm. 2024

MURATURA IN BLOCCHI LECAF.07.065

- 5 -

71.912,01A RIPORTARE



71.912,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

F.07.065.20

60,53Corridoio 21,24 * 2,85

4,05Appartamento 7 soggiorno 1,42 * 2,85

18,30Appartamento 9 ripostiglio (5,03+1,39) * 2,85

5.627,5567,9082,88Totale m²

Parete in cartongesso - lastra normale - doppio foglio per facciata

F.07.150.10

25

PARETI IN CARTONGESSOF.07.150

10,60Appartamento 7 stanza 3,72 * 2,85

10,60Appartamento 9 stanza 3,72 * 2,85

1.272,0060,0021,20Totale m²

Parete in cartongesso - idrolastra - doppio foglio per facciata

F.07.150.15

26

13,68Appartamento 7 wc  (2,80+2,00) * 2,85

9,98Appartamento 7 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85

19,38Appartamento 8 wc  (2,40+2,00+2,40) * 2,85

13,25Appartamento 8 disimpegno  (1,50+1,95+1,20) * 2,85

13,68Appartamento 9 wc (2,80+2,00) * 2,85

9,98Appartamento 9 disimpegno  (1,50+2,00) * 2,85

5.196,7565,0079,95Totale m²

Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 2,5F.14.110.05

27

INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIAF.14.110

121,07Corridoio 2 * 21,24 * 2,85

8,09Appartamento 7 soggiorno 2 * 1,42 * 2,85

36,59Appartamento 9 ripostiglio 2 * (5,03+1,39) * 2,85

38,13Vano scala (4,47+4,15+2,18+1,70) * 3,05

6.518,0431,97203,88Totale m²

Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi
fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5F.14.112.05

28

INTONACO A CIVILE - PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIAF.14.112

67,55Appartamento 7 (3,51+9,14+2,93+3,72+4,40) * 2,85

36,02Appartamento 8 (4,18+2,00+6,46) * 2,85

66,58Appartamento 9 (3,80+8,85+9,14+1,57) * 2,85

31,69Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85

4.234,6020,98201,84Totale m²

Massetto alleggerito con argilla espansa

F.15.020.05

29

MASSETTO ALLEGGERITOF.15.020

0,804Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 * 0,06

0,539Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06

0,120Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 * 0,06

0,146Appartamento A wc 1,30 * 1,87 * 0,06

0,076Appartamento A wc 1,20 * 1,06 * 0,06

0,167Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 * 0,06

0,136Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 * 0,06

0,187Appartamento B wc 2,20 * 1,42 * 0,06

0,254Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 * 0,06

0,180Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 * 0,06

0,647Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06

0,799Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 * 0,06

0,236Appartamento C wc 1,65 * 2,38 * 0,06

0,403Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 * 0,06

0,400Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 * 0,06

0,266Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 * 0,06
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94.760,95A RIPORTARE



94.760,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

0,274Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 * 0,06

0,647Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06

0,180Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 * 0,06

0,254Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 * 0,06

0,187Appartamento D wc 2,20 * 1,42 * 0,06

0,136Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 * 0,06

0,159Appartamento E wc 2,50 * 1,06 * 0,06

0,063Appartamento E wc 1,30 * 0,81 * 0,06

0,120Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 * 0,06

0,539Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06

0,804Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 * 0,06

0,167Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 * 0,06

1,128Corridoio 13,24 * 1,42 * 0,06

0,081Vano scale 2,18 * 0,62 * 0,06

0,170Vano scale 2,18 * 1,30 * 0,06

2.156,49210,0010,269Totale mc.

Pavimento PVC free con supporto in Solid Polimer Core

F.15.500.05

30

PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATOF.15.500

35,50Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50

3,00Appartamento 7 disimpegno 2,00*1,50

16,37Appartamento 7 stanza 4,40*3,72

15,92Appartamento 8 stanza 4,28*3,72

5,61Appartamento 8 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

20,76Appartamento 8 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

14,14Appartamento 9 stanza 3,80*3,72

3,00Appartamento 9 disimpegno 1,50*2,00

22,19Appartamento 9 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

2,18Appartamento 9 ripostiglio 1,39*1,57

7.639,3355,09138,67Totale m²

Battiscopa altezza cm.10

F.15.510.10

31

BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATOF.15.510

28,340Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93

7,000Appartamento 7 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00

16,240Appartamento 7 camera 4,40+3,72+4,40+3,72

15,800Appartamento 8 camera 4,18+3,72+4,18+3,72

11,100Appartamento 8 disimpegno 3,58+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22

20,360Appartamento 8 soggiorno/cucina 4,88+3,72+6,46+1,65+1,60+2,05

15,040Appartamento 9 camera 3,80+3,72+3,80+3,72

7,000Appartamento 9 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00

12,180Appartamento 9 soggiorno/cucina 7,65+1,57+1,39+1,57

5,920Appartamento 9 ripostiglio 1,39+1,57+1,39+1,57

1.153,538,30138,980Totale ml.

Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer

L.01.070.20

32

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

80,77Appartamento 7 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85

35,50Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50

5,60Appartamento 7 wc 2,80*2,00

19,95Appartamento 7 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 7 disimpegno 2,00*1,50

46,28Appartamento 7 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85

16,37Appartamento 7 stanza 4,40*3,72

45,60Appartamento 8 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85

- 7 -

105.710,30A RIPORTARE



105.710,30RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

15,92Appartamento 8 stanza 4,28*3,72

31,92Appartamento 8 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85

5,61Appartamento 8 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

4,80Appartamento 8 wc 2,40*2,00

57,80Appartamento 8 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85

20,76Appartamento 8 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

42,86Appartamento 9 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85

14,14Appartamento 9 stanza 3,80*3,72

19,95Appartamento 9 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 9 disimpegno 1,50*2,00

4,80Appartamento 9 wc 2,40*2,00

72,28Appartamento 9 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85

22,19Appartamento 9 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

16,87Appartamento 9 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85

2,18Appartamento 9 ripostiglio 1,39*1,57

78,09Vano scale/ingresso
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85

20,54Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57

2.129,023,10686,78Totale m²

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

33

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

80,77Appartamento 7 soggiorno/cucina (9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93) * 2,85

35,50Appartamento 7 soggiorno/cucina 9,14*2,85+2,10*4,50

5,60Appartamento 7 wc 2,80*2,00

19,95Appartamento 7 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 7 disimpegno 2,00*1,50

46,28Appartamento 7 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85

16,37Appartamento 7 stanza 4,40*3,72

45,60Appartamento 8 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85

15,92Appartamento 8 stanza 4,28*3,72

31,92Appartamento 8 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85

5,61Appartamento 8 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

4,80Appartamento 8 wc 2,40*2,00

57,80Appartamento 8 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85

20,76Appartamento 8 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

42,86Appartamento 9 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85

14,14Appartamento 9 stanza 3,80*3,72

19,95Appartamento 9 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 9 disimpegno 1,50*2,00

4,80Appartamento 9 wc 2,40*2,00

72,28Appartamento 9 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85

22,19Appartamento 9 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

16,87Appartamento 9 ripostiglio (1,39+1,57+1,39+1,57) * 2,85

2,18Appartamento 9 ripostiglio 1,39*1,57

78,09Vano scale/ingresso
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85

20,54Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57

5.514,848,03686,78Totale m²

Serramenti di porte interne in legno - cieche

M.01.140.05

34

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

1,68Appartamento 7 stanza 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 8 stanza 0,80 * 2,10

- 8 -

113.354,16A RIPORTARE



113.354,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

1,68Appartamento 9 stanza 0,80 * 2,10

1.561,90309,905,04Totale m²

Serramenti di porte interne in legno - vetrate

M.01.140.10

35

1,68Appartamento 1 disimpegno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 1 wc 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 2 cucina/soggiorno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 2 wc 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 3 disimpegno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 3 wc 0,80 * 2,10

4.425,12439,0010,08Totale m²

Portoncino blindato cieco

M.03.110.05

36

PORTONCINO BLINDATOM.03.110

1,89Ingresso 7 1 * 0,90 * 2,10

1,89Ingresso 8 1 * 0,90 * 2,10

1,89Ingresso 9 1 * 0,90 * 2,10

3.513,98619,755,67Totale m²

61.487,37Totale Piano secondo Euro

Soffitta4

Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti

E.01.470.05

37

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470

187,9721,24 * 8,85

516,922,75187,97Totale m²

Pannello spessore 140 mm

NP.01

38

187,97Coibentazione soffitta 21,24 * 8,85

7.142,8638,00187,97Totale m²

Botola di accesso al tetto

NP.08

39

1,001

1.050,001.050,001,00Totale a corpo

8.709,78Totale Soffitta Euro

Scantinato8

Pannelli di poliuretano espanso - spessore mm. 100

F.10.140.40

40

ISOLAMENTO TERMICO - POLIURETANO ESPANSO IN PANNELLIF.10.140

80,89Scantinato 9,14 * 8,85

2.311,0328,5780,89Totale m²

2.311,03Totale Scantinato Euro

Via San Biagio 101

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)

A.01.020

41

MANO D'OPERAA.01

45,000Ripristini murari cornici serramenti facciata Est 3*15

45,000Ripristini murari cornici serramenti facciata Ovest 3*15

3.144,6034,9490,000Totale ora

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

42

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

15,00Facciata Est 15

15,00Facciata ovest 15

2.107,8070,2630,00Totale cad.

- 9 -

139.128,37A RIPORTARE



139.128,37RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

Lievo di soglie e/o davanzali in pietra

E.03.240.05

43

LIEVO DI SOGLIE E/O DAVANZALI IN PIETRAE.03.240

21,000Facciata Est interna/esterna (15*2) * 0,70

21,000Facciata ovest interna/esterna (15*2) * 0,70

1.091,1625,9842,000Totale ml.

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 10 a cm. 20

F.17.080.05

44

SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.080

10,500Facciata Est 15 * 0,70

10,500Facciata ovest 15 * 0,70

976,5046,5021,000Totale ml.

Serramenti in PVC tipo Shuko - profilo AS70 Classic a due guarnizioni

M.04.010.05.a

45

9,00Facciata Est 15 * 0,60 * 1,00

9,00Facciata ovest 15 * 0,60 * 1,00

11.289,60627,2018,00Totale m²

Sovrapprezzo per cerniere anta e ribalta del tipo a scomparsa - prezzo a serramento

M.04.010.05.c

46

15,00Facciata Est 15

15,00Facciata ovest 15

6.327,00210,9030,00Totale cad.

Davanzale coibentato

NP.03

47

10,50Facciata Est 15 * 0,70

10,50Facciata ovest 15 * 0,70

2.898,00138,0021,00Totale m

Elettrico2

Piano primo2

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

48

LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex N07V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.025.06

3,00Appartamento 4-5-6 - linea luce 1+1+1

152,1950,733,00Totale cad.

Linea FMP 3x2,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.d

49

3,00Appartamento 4-5-6  linea forza non prioritaria 1+1+1

171,6957,233,00Totale cad.

Linea FMP 3x4 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.e

50

3,00Appartamenti 4-5-6 - linea piastre induzione prioritaria 1+1+1

208,2969,433,00Totale cad.

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

51

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

4,00Appartamento 4 4

5,00Appartamento 5 5

5,00Appartamento 6 5

619,9244,2814,00Totale cad.

Punto sottotraccia - deviatore luminoso

Q.04.010.06.b

52

4,00Appartamento 4 4

0,00Appartamento 5 0

- 10 -

162.862,72A RIPORTARE



162.862,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

4,00Appartamento 6 4

386,8048,358,00Totale cad.

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

Q.04.010.06.c

53

3,00Appartamento 5 3

134,4944,833,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale)Q.04.020.06.i

54

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

3,00Appartamento 4-5-6 3

150,0950,033,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale)Q.04.020.06.i

55

16,00Appartamento 4 16

14,00Appartamento 5 14

15,00Appartamento 6 15

2.251,3550,0345,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale), sezionatore bipolare 16A separato (presa comandata)Q.04.020.06.o

56

4,00Appartamento 4 4

4,00Appartamento 5 4

4,00Appartamento 6 4

802,4466,8712,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale), sezionatore bipolare 16A separato (presa comandata)Q.04.020.06.o

57

4,00Appartamento 7 4

4,00Appartamento 8 4

4,00Appartamento 9 4

802,4466,8712,00Totale cad.

IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA

Q.04.071.05

58

3,00Appartamento 4-5-6 3

443,97147,993,00Totale cad.

Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso

Q.04.081.25.b

59

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

15,00Appartamento 4 15

13,00Appartamento 5 13

14,00Appartamento 6 14

230,585,4942,00Totale cad.

contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC

Q.05.021.51.c

60

AUSILIARI MODULARIQ.05.021.51

1,00Appartamento 5 relé passo passo 1

46,5446,541,00Totale cad.

contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC

Q.05.021.51.c

61

3,00Appartamento 4-5-6 per interfaccia bus 3

139,6246,543,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico

Q.06.121.50.a

62

APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURAQ.06.121.50

6,00Appartamento 4 6

- 11 -

168.251,04A RIPORTARE



168.251,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

6,00Appartamento 5 6

7,00Appartamento 6 7

1.045,0055,0019,00Totale cad.

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

63

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

3,00Appartamenti 4-5-6 1+1+1

195,0065,003,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale

Q.09.005.11.a

64

PUNTO PRESA TVQ.09.005.11

3,00Appartamenti 4-5-6 1+1+1

210,3070,103,00Totale cad.

7.990,71Totale Piano primo Euro

Piano secondo3

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

65

LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex N07V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.025.06

3,00Appartamento 7-8-9 - linea luce 1+1+1

152,1950,733,00Totale cad.

Linea FMP 3x2,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.d

66

3,00Appartamento 7-8-9  linea forza non prioritaria 1+1+1

171,6957,233,00Totale cad.

Linea FMP 3x4 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.e

67

3,00Appartamenti 7-8-9 - linea piastre induzione prioritaria 1+1+1

208,2969,433,00Totale cad.

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

68

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

4,00Appartamento 7 4

5,00Appartamento 8 5

5,00Appartamento 9 5

619,9244,2814,00Totale cad.

Punto sottotraccia - deviatore luminoso

Q.04.010.06.b

69

4,00Appartamento 7 4

0,00Appartamento 8 0

4,00Appartamento 9 4

386,8048,358,00Totale cad.

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

Q.04.010.06.c

70

3,00Appartamento 8 3

134,4944,833,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale)Q.04.020.06.i

71

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

3,00Appartamento 7-8-9 3

150,0950,033,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale)Q.04.020.06.i

72

16,00Appartamento 7 16
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171.524,81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

14,00Appartamento 8 14

15,00Appartamento 9 15

2.251,3550,0345,00Totale cad.

IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA

Q.04.071.05

73

3,00Appartamento 7-8-9 3

443,97147,993,00Totale cad.

Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso

Q.04.081.25.b

74

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

15,00Appartamento 7 15

13,00Appartamento 8 13

14,00Appartamento 9 14

230,585,4942,00Totale cad.

contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC

Q.05.021.51.c

75

AUSILIARI MODULARIQ.05.021.51

1,00Appartamento 8 relé passo passo 1

46,5446,541,00Totale cad.

contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC

Q.05.021.51.c

76

3,00Appartamento 7-8-9 per interfaccia bus 3

139,6246,543,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico

Q.06.121.50.a

77

APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURAQ.06.121.50

6,00Appartamento 7 6

6,00Appartamento 8 6

7,00Appartamento 9 7

1.045,0055,0019,00Totale cad.

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

78

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

3,00Appartamento 7-8-9 1+1+1

195,0065,003,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale

Q.09.005.11.a

79

PUNTO PRESA TVQ.09.005.11

3,00Appartamenti 7-8-9 1+1+1

210,3070,103,00Totale cad.

6.385,83Totale Piano secondo Euro

Soffitta4

Punto tubaz. in vista - interruttore/interruttore luminoso

Q.04.010.11.a

80

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTAQ.04.010.11

1,00Luce sottotetto 1

66,6966,691,00Totale cad.

Punto tubaz. in vista - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.11.h

81

2,00Luce soffitta 2

74,6837,342,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale)Q.04.020.06.i

82

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

- 13 -

176.228,54A RIPORTARE



176.228,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

1,00Presa di servizio sottotetto 1

50,0350,031,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico

Q.06.121.50.a

83

APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURAQ.06.121.50

3,00Luce soffitta 3

165,0055,003,00Totale cad.

356,40Totale Soffitta Euro

Esterno6

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

84

LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex N07V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.025.06

2,00Linea luce interrato e sottotetto 2

101,4650,732,00Totale cad.

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

85

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

2,00Luce interrato e sottotetto 2

88,5644,282,00Totale cad.

Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.06.e

86

2,00Interrato 2

4,00Sottotetto 4

153,2425,546,00Totale cad.

Plafoniera IP65 corpo in policarbonato - LED - 2721 lm - 1x19W - L 1270mm

Q.06.030.15.b

87

PLAFONIERA IP 65 - LED - CORPO IN POLICARBONATOQ.06.030.15

5,00Sottotetto 5

3,00Interrato 3

840,64105,088,00Totale cad.

1.183,90Totale Esterno Euro

Idrotermosanitario3

Piano primo2

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)

A.01.010

88

MANO D'OPERAA.01

15,000Appartamento n°4 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

15,000Appartamento n°5 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

15,000Appartamento n°6 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

1.417,5031,5045,000Totale ora

1/2 " ( 20 x 3.4 mm )

R.02.010.25.a

89

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER USO SANITARIOR.02.010.25

50,00Appartamento n°4 50

50,00Appartamento n°5 50

50,00Appartamento n°6 50

1.755,0011,70150,00Totale m

3/4 " ( 25 x 4.2 mm )

R.02.010.25.b

90

10,00Appartamento n°4 10

10,00Appartamento n°5 10

10,00Appartamento n°6 10

417,00

- 14 -

181.216,97A RIPORTARE



181.216,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

417,0013,9030,00Totale m

32 mm

R.02.020.05.a

91

TUBAZIONE POLIVINIL CLORUROR.02.020.05

10,00Appartamento n°4 10

10,00Appartamento n°5 10

10,00Appartamento n°6 10

267,608,9230,00Totale m

40 mm

R.02.020.05.b

92

20,00Appartamento n°4 WC + cucina 20

20,00Appartamento n°5 WC + cucina 20

20,00Appartamento n°6 WC + cucina 20

773,4012,8960,00Totale m

90 mm

R.02.020.05.d

93

2,00Appartamento n°4 2

2,00Appartamento n°5 2

2,00Appartamento n°6 2

111,1218,526,00Totale m

110 mm

R.02.024.05.a

94

15,00Montanti 3*5

876,0058,4015,00Totale m

3/4" (DN 20)

R.02.030.10.c

95

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

2,00Appartamento n°4 2

2,00Appartamento n°5 2

2,00Appartamento n°6 2

128,8221,476,00Totale cad.

3/4" (DN 20)

R.02.030.10.c

96

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°4 2+2

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°5 2+2

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°6 2+2

257,6421,4712,00Totale cad.

MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA

R.02.040.35

97

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

505,17168,393,00Totale cad.

MISCELATORE BIDET

R.02.040.45

98

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

547,08182,363,00Totale cad.

a collo di cigno

R.02.040.55.b

99

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

1,00Appartamento n°4 1

- 15 -

184.683,80A RIPORTARE



184.683,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

633,99211,333,00Totale cad.

GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATI

R.02.050.05

100

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

785,70261,903,00Totale cad.

MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATI

R.02.050.15

101

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

1.440,15480,053,00Totale cad.

56 x 35 x 38 cm

R.02.070.35.a

102

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

894,75298,253,00Totale cad.

80 x 80 cm

R.02.070.75.c

103

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

601,95200,653,00Totale cad.

VASO A SEDILE PER HANDICAPPATI

R.02.080.05

104

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

1.397,19465,733,00Totale cad.

normale

R.02.080.10.a

105

LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATIR.02.080.10

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

795,39265,133,00Totale cad.

SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA

R.02.080.30

106

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

920,34306,783,00Totale cad.

MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.

R.02.080.35

107

2,00Appartamento n°4 2

2,00Appartamento n°5 2

2,00Appartamento n°6 2

2.164,50

- 16 -

194.317,76A RIPORTARE



194.317,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

2.164,50360,756,00Totale cad.

CORRIMANO PER HANDICAPPATI

R.02.080.40

108

2,00Appartamento n°4 2

2,00Appartamento n°5 2

2,00Appartamento n°6 2

484,0280,676,00Totale m

SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATI

R.02.080.45

109

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

727,74242,583,00Totale cad.

ad esse con tappo di ispezione 1"

R.02.090.50.b

110

SIFONE PER LAVABO/LAVELLO/BIDET ECC..R.02.090.50

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

99,0333,013,00Totale cad.

16 mm

R.04.010.20.e

111

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.R.04.010.20

70,00Appartamento n°4 70

40,00Appartamento n°5 40

60,00Appartamento n°6 60

1.728,9010,17170,00Totale m

1" (DN 25)

R.04.030.25.a

112

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIER.04.030.25

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

1.317,00439,003,00Totale cad.

fino a 6

R.04.030.80.b

113

COLLETTORE IMPIANTO "MODUL"R.04.030.80

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

910,80303,603,00Totale cad.

fino a 8

R.04.030.80.c

114

1,00Appartamento n°4 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1,00Appartamento n°5 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1,00Appartamento n°6 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1.003,20334,403,00Totale cad.

RADIATORE IN ALLUMINIO

R.04.050.10

115

6.150,00Appartamento n°4 6150

4.350,00Appartamento n°5 4350

5.400,00Appartamento n°6 5400

- 17 -

200.588,45A RIPORTARE



200.588,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

3.180,000,2015.900,00Totale W/UNI

cronotermostato

R.04.130.15.b

116

TERMOSTATO AMBIENTER.04.130.15

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

442,20147,403,00Totale cad.

Cucina elettrica

Z.NP.001.10

117

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

2.250,00750,003,00Totale cad.

Mobile lavello cucina

Z.NP.001.20

118

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

1.050,00350,003,00Totale cad.

Mobile con cappa

Z.NP.001.30

119

1,00Appartamento n°4 1

1,00Appartamento n°5 1

1,00Appartamento n°6 1

1.260,00420,003,00Totale cad.

31.143,18Totale Piano primo Euro

Piano secondo3

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)

A.01.010

120

MANO D'OPERAA.01

15,000Appartamento n°7 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

15,000Appartamento n°8 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

15,000Appartamento n°9 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

1.417,5031,5045,000Totale ora

1/2 " ( 20 x 3.4 mm )

R.02.010.25.a

121

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER USO SANITARIOR.02.010.25

50,00Appartamento n°7 50

50,00Appartamento n°8 50

50,00Appartamento n°9 50

1.755,0011,70150,00Totale m

3/4 " ( 25 x 4.2 mm )

R.02.010.25.b

122

10,00Appartamento n°7 10

10,00Appartamento n°8 10

10,00Appartamento n°9 10

417,0013,9030,00Totale m

32 mm

R.02.020.05.a

123

TUBAZIONE POLIVINIL CLORUROR.02.020.05

10,00Appartamento n°7 10

- 18 -

212.360,15A RIPORTARE



212.360,15RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

10,00Appartamento n°8 10

10,00Appartamento n°9 10

267,608,9230,00Totale m

40 mm

R.02.020.05.b

124

20,00Appartamento n°7 WC + cucina 20

20,00Appartamento n°8 WC + cucina 20

20,00Appartamento n°9 WC + cucina 20

773,4012,8960,00Totale m

90 mm

R.02.020.05.d

125

2,00Appartamento n°7 2

2,00Appartamento n°8 2

2,00Appartamento n°9 2

111,1218,526,00Totale m

110 mm

R.02.024.05.a

126

15,00Montanti 3*5

876,0058,4015,00Totale m

3/4" (DN 20)

R.02.030.10.c

127

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

2,00Appartamento n°7 2

2,00Appartamento n°8 2

2,00Appartamento n°9 2

128,8221,476,00Totale cad.

3/4" (DN 20)

R.02.030.10.c

128

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°7 2+2

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°8 2+2

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°9 2+2

257,6421,4712,00Totale cad.

MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA

R.02.040.35

129

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

505,17168,393,00Totale cad.

MISCELATORE BIDET

R.02.040.45

130

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

547,08182,363,00Totale cad.

a collo di cigno

R.02.040.55.b

131

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

633,99211,333,00Totale cad.

GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATI

R.02.050.05

132

- 19 -

216.460,97A RIPORTARE



216.460,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

785,70261,903,00Totale cad.

MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATI

R.02.050.15

133

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

1.440,15480,053,00Totale cad.

56 x 35 x 38 cm

R.02.070.35.a

134

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

894,75298,253,00Totale cad.

80 x 80 cm

R.02.070.75.c

135

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

601,95200,653,00Totale cad.

VASO A SEDILE PER HANDICAPPATI

R.02.080.05

136

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

1.397,19465,733,00Totale cad.

normale

R.02.080.10.a

137

LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATIR.02.080.10

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

795,39265,133,00Totale cad.

SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA

R.02.080.30

138

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

920,34306,783,00Totale cad.

MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.

R.02.080.35

139

2,00Appartamento n°7 2

2,00Appartamento n°8 2

2,00Appartamento n°9 2

2.164,50360,756,00Totale cad.

CORRIMANO PER HANDICAPPATI

R.02.080.40

140

2,00Appartamento n°7 2

2,00Appartamento n°8 2

- 20 -

225.460,94A RIPORTARE



225.460,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

2,00Appartamento n°9 2

484,0280,676,00Totale m

SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATI

R.02.080.45

141

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

727,74242,583,00Totale cad.

ad esse con tappo di ispezione 1"

R.02.090.50.b

142

SIFONE PER LAVABO/LAVELLO/BIDET ECC..R.02.090.50

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

99,0333,013,00Totale cad.

16 mm

R.04.010.20.e

143

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.R.04.010.20

70,00Appartamento n°7 70

40,00Appartamento n°8 40

60,00Appartamento n°9 60

1.728,9010,17170,00Totale m

1" (DN 25)

R.04.030.25.a

144

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIER.04.030.25

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

1.317,00439,003,00Totale cad.

fino a 6

R.04.030.80.b

145

COLLETTORE IMPIANTO "MODUL"R.04.030.80

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

910,80303,603,00Totale cad.

fino a 8

R.04.030.80.c

146

1,00Appartamento n°7 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1,00Appartamento n°8 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1,00Appartamento n°9 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1.003,20334,403,00Totale cad.

RADIATORE IN ALLUMINIO

R.04.050.10

147

6.150,00Appartamento n°7 6150

4.350,00Appartamento n°8 4350

5.400,00Appartamento n°9 5400

3.180,000,2015.900,00Totale W/UNI

cronotermostato

R.04.130.15.b

148

TERMOSTATO AMBIENTER.04.130.15

1,00Appartamento n°7 1

- 21 -

234.911,63A RIPORTARE



234.911,63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

442,20147,403,00Totale cad.

Cucina elettrica

Z.NP.001.10

149

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

2.250,00750,003,00Totale cad.

Mobile lavello cucina

Z.NP.001.20

150

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

1.050,00350,003,00Totale cad.

Mobile con cappa

Z.NP.001.30

151

1,00Appartamento n°7 1

1,00Appartamento n°8 1

1,00Appartamento n°9 1

1.260,00420,003,00Totale cad.

31.143,18Totale Piano secondo Euro

239.913,83Importo Lavori  Euro

- 22 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17184

A) LAVORI

161.710,631 - Edile

61.367,792 - Piano primo

61.487,373 - Piano secondo

8.709,784 - Soffitta

2.311,038 - Scantinato

27.834,6601 - Via San Biagio 1

15.916,842 - Elettrico

7.990,712 - Piano primo

6.385,833 - Piano secondo

356,404 - Soffitta

1.183,906 - Esterno

62.286,363 - Idrotermosanitario

31.143,182 - Piano primo

31.143,183 - Piano secondo

239.913,83IMPORTO LAVORI  Euro

239.913,83IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Edile1

Analisi preventiva - mediante microscopio ottico - prezzo per singolo cantiere.

E.04.25.05

1

ANALISI PREVENTIVE SUL MATERIALEE.04.25

1,00Soffitta 1

189,75189,751,00Totale cad.

Accatastamento

NP.04

2

1,001

4.500,004.500,001,00Totale a corpo

Attestato prestazione energetica

NP.05

3

9,009

1.620,00180,009,00Totale a corpo

Piano terra1

Piastrelle di gres porcellanato - cm. 20x20 - colorate

C.01.260.05

4

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATOC.01.260

5,60Appartamento 1 wc 2,80 * 2,00

27,36Appartamento 1 wc (2,80+2,00+2,80+2,00) * 2,85

4,80Appartamento 2 wc 2,40 * 2,00

25,08Appartamento 2 wc (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85

4,80Appartamento 3 wc 2,40 * 2,00

25,08Appartamento 3 wc (2,40+2,00+2,40+2,00) * 2,85

10,80Vano scale/ingresso 5,69*1,42+1,73*1,57

21,10Appartamento 1 cucina (3,05+3,00+4,50) * 2,00

7,32Appartamento 2 cucina (0,41+1,65+1,60) * 2,00

20,00Appartamento 3 cucina (4,10+2,95+2,95) * 2,00

7.091,0446,67151,94Totale m²

Piastrelle di gres porcellanato - sovrapprezzo per superficie antisdrucciolo

C.01.260.20

5

5,60Appartamento 1 wc 2,80 * 2,00

4,80Appartamento 2 wc 2,40 * 2,00

4,80Appartamento 3 wc 2,40 * 2,00

19,301,2715,20Totale m²

Telo in pvc quale barriera tra il piano di posa in trucciolare e i sottofondi.

C.01.310.05

6

TELO PVC PER BARRIERAC.01.310

187,9721,24 * 8,85

832,714,43187,97Totale m²

Lana di roccia compatta in pannelli - spessore mm. 40 - dim. pannello mm. 1200x600

C.01.490.10

7

LANA DI ROCCIA IN PANNELLIC.01.490

27,36Appartamento 1 wc  2 * (2,80+2,00) * 2,85

19,95Appartamento 1 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85

38,76Appartamento 2 wc 2 * (2,40+2,00+2,40) * 2,85

26,51Appartamento 2 disimpegno 2 * (1,50+1,95+1,2) * 2,85

27,36Appartamento 3 wc  2 * (2,80+2,00) * 2,85

19,95Appartamento 3 disimpegno 2 * (1,50+2,00) * 2,85

21,20Appartamento 1 stanza 2 * 3,72 * 2,85

21,20Appartamento 3 stanza 2 * 3,72 * 2,85

1.177,335,82202,29Totale m²

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

- 1 -

15.430,13A RIPORTARE



15.430,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

E.01.040.10

8

60,93Appartamento A  (1,30+2,45+3,92+3,51+1,06+9,14) * 2,85

49,53Appartamento B (1,42+1,42+5,10+3,72+3,72+2,00) * 2,85

69,77Appartamento C (11,14+3,72+2,38+2,38+2,38+1,24+1,24) * 2,85

60,36Appartamento D (3,72+3,72+1,42+1,42+2,00+5,00+3,90) * 2,85

49,53Appartamento E (5,14+3,92+1,30+3,51+1,06+2,45) * 2,85

5.889,4420,30290,12Totale m²

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a
mq. 30,00E.01.240.10

9

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

13,41Appartamento A stanza 3,82 * 3,51

8,98Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35

2,00Appartamento A cucina 1,30 * 1,54

2,43Appartamento A wc 1,30 * 1,87

1,27Appartamento A wc 1,20 * 1,06

2,78Appartamento A atrio 2,62 * 1,06

2,27Appartamento B atrio 1,60 * 1,42

3,12Appartamento B wc 2,20 * 1,42

4,24Appartamento B stanza 2,00 * 2,12

3,00Appartamento B cucina 2,00 * 1,50

10,79Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72

13,32Appartamento C stanza 3,58 * 3,72

3,93Appartamento C wc 1,65 * 2,38

6,71Appartamento C cucina 2,82 * 2,38

6,67Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48

4,44Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24

4,56Appartamento C atrio 3,68 * 1,24

10,79Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72

3,00Appartamento D cucina 2,00 * 1,50

4,24Appartamento D stanza 2,00 * 2,12

3,12Appartamento D wc 2,20 * 1,42

2,27Appartamento D atrio 1,60 * 1,42

2,65Appartamento E wc 2,50 * 1,06

1,05Appartamento E wc 1,30 * 0,81

2,00Appartamento E cucina 1,30 * 1,54

8,98Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35

13,41Appartamento E stanza 3,82 * 3,51

2,78Appartamento E atrio 2,62 * 1,06

18,80Corridoio 13,24 * 1,42

9,74Vano scale 2,18 * 4,47

3.467,8419,62176,75Totale m²

Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00

E.01.330.15

10

DEMOLIZIONE DI MASSETTOE.01.330

13,41Appartamento A stanza 3,82 * 3,51

8,98Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35

2,00Appartamento A cucina 1,30 * 1,54

2,43Appartamento A wc 1,30 * 1,87

1,27Appartamento A wc 1,20 * 1,06

2,78Appartamento A atrio 2,62 * 1,06

2,27Appartamento B atrio 1,60 * 1,42

3,12Appartamento B wc 2,20 * 1,42

4,24Appartamento B stanza 2,00 * 2,12

3,00Appartamento B cucina 2,00 * 1,50

- 2 -

24.787,41A RIPORTARE



24.787,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

10,79Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72

13,32Appartamento C stanza 3,58 * 3,72

3,93Appartamento C wc 1,65 * 2,38

6,71Appartamento C cucina 2,82 * 2,38

6,67Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48

4,44Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24

4,56Appartamento C atrio 3,68 * 1,24

10,79Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72

3,00Appartamento D cucina 2,00 * 1,50

4,24Appartamento D stanza 2,00 * 2,12

3,12Appartamento D wc 2,20 * 1,42

2,27Appartamento D atrio 1,60 * 1,42

2,65Appartamento E wc 2,50 * 1,06

1,05Appartamento E wc 1,30 * 0,81

2,00Appartamento E cucina 1,30 * 1,54

8,98Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35

13,41Appartamento E stanza 3,82 * 3,51

2,78Appartamento E atrio 2,62 * 1,06

18,80Corridoio 13,24 * 1,42

1,35Vano scale 2,18 * 0,62

6,32Vano scale 2,18 * 2,90

3.081,3617,64174,68Totale m²

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq.
200,00E.01.410.10

11

DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

73,82Appartamento 1 (3,51+9,14+8,85+4,40) * 2,85

36,02Appartamento 2 (4,18+2,00+6,46) * 2,85

57,86Appartamento 3 (3,80+8,85+7,65) * 2,85

36,91Ingresso vano scale (4,77+2,18+0,98+2,71+2,31) * 2,85

3.705,4918,11204,61Totale m²

Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti

E.01.470.05

12

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470

563,923 * 21,24 * 8,85

1.550,782,75563,92Totale m²

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

13

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 1 1

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 2 1

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 3 1

354,12118,043,00Totale cad.

Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.15

14

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

1,00Appartamento A stanza 1

1,00Appartamento A soggiorno 1

1,00Appartamento A wc 1

1,00Appartamento A cucina 1

1,00Appartamento B stanza 1

1,00Appartamento B soggiorno 1

1,00Appartamento B wc 1

1,00Appartamento B cucina 1

1,00Appartamento C stanza 1

1,00Appartamento C soggiorno 1

- 3 -

33.479,16A RIPORTARE



33.479,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

1,00Appartamento C wc 1

1,00Appartamento C cucina 1

1,00Appartamento D stanza 1

1,00Appartamento D soggiorno 1

1,00Appartamento D wc 1

1,00Appartamento D cucina 1

1,00Appartamento E stanza 1

1,00Appartamento E soggiorno 1

1,00Appartamento E wc 1

1,00Appartamento E cucina 1

1,00Ingresso A 1

1,00Ingresso B 1

1,00Ingresso C 1

1,00Ingresso D 1

1,00Ingresso E 1

1.089,5043,5825,00Totale cad.

Rimozione provvisoria di arredo

E.03.100.05

15

RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

187,9721,24 * 8,85

644,743,43187,97Totale m²

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di
legge - per ogni singolo cantiereE.04.15.10

16

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

1,000Tubazione cappe cucina 1

363,69363,691,000Totale a corpo

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

17

2,000Appartamento A 2,00

2,000Appartamento B 2,00

2,000Appartamento C 2,00

2,000Appartamento D 2,00

2,000Appartamento E 2,00

458,3045,8310,000Totale ml.

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

18

12,000Appartamento A 6 * 2,00

12,000Appartamento B 6 * 2,00

12,000Appartamento C 6 * 2,00

12,000Appartamento D 6 * 2,00

12,000Appartamento E 6 * 2,00

34,800,5860,000Totale kg.

Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
complessivamente smaltitoE.04.15.35

19

60,00060

44,400,7460,000Totale kg.

Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit

E.04.20.05

20

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNITE.04.20

5,00Appartamenti esistenti 5

3.783,80756,765,00Totale cad.

Muratura in blocchi tipo Lecablock - spessore cm. 20

F.07.065.20

21

MURATURA IN BLOCCHI LECAF.07.065

- 4 -

39.898,39A RIPORTARE



39.898,39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

60,53Corridoio 21,24 * 2,85

9,83Appartamento 1 (1,52+1,93) * 2,85

14,34Appartamento 3 5,03 * 2,85

5.751,1367,9084,70Totale m²

Parete in cartongesso - lastra normale - doppio foglio per facciata

F.07.150.10

22

PARETI IN CARTONGESSOF.07.150

10,60Appartamento 1 stanza 3,72 * 2,85

10,60Appartamento 3 stanza 3,72 * 2,85

1.272,0060,0021,20Totale m²

Parete in cartongesso - idrolastra - doppio foglio per facciata

F.07.150.15

23

13,68Appartamento 1 wc  (2,80+2,00) * 2,85

9,98Appartamento 1 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85

19,38Appartamento 2 wc (2,40+2,00+2,40) * 2,85

13,25Appartamento 2 disimpegno (1,50+1,95+1,2) * 2,85

13,68Appartamento 3 wc  (2,80+2,00) * 2,85

9,98Appartamento 3 disimpegno (1,50+2,00) * 2,85

5.196,7565,0079,95Totale m²

Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 2,5F.14.110.05

24

INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIAF.14.110

121,07Corridoio 2 * 21,24 * 2,85

19,67Appartamento 1 2 * (1,52+1,93) * 2,85

28,67Appartamento 3 2 * 5,03 * 2,85

38,13Vano scala (4,47+4,15+2,18+1,70) * 3,05

6.635,0531,97207,54Totale m²

Intonaco al civile per interni ed esterni - premiscelato a base cementizia - per interventi
fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5F.14.112.05

25

INTONACO A CIVILE - PREMISCELATO A BASE CEMENTIZIAF.14.112

67,55Appartamento 1 (3,51+9,14+2,93+3,72+4,40) * 2,85

36,02Appartamento 2 (4,18+2,00+6,46) * 2,85

57,86Appartamento 3 (3,80+8,85+7,65) * 2,85

36,91Ingresso vano scale (4,77+2,18+0,98+2,71+2,31) * 2,85

4.161,1720,98198,34Totale m²

Massetto alleggerito con argilla espansa

F.15.020.05

26

MASSETTO ALLEGGERITOF.15.020

0,804Appartamento A stanza 3,82 * 3,51 * 0,06

0,539Appartamento A soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06

0,120Appartamento A cucina 1,30 * 1,54 * 0,06

0,146Appartamento A wc 1,30 * 1,87 * 0,06

0,076Appartamento A wc 1,20 * 1,06 * 0,06

0,167Appartamento A atrio 2,62 * 1,06 * 0,06

0,136Appartamento B atrio 1,60 * 1,42 * 0,06

0,187Appartamento B wc 2,20 * 1,42 * 0,06

0,254Appartamento B stanza 2,00 * 2,12 * 0,06

0,180Appartamento B cucina 2,00 * 1,50 * 0,06

0,647Appartamento B soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06

0,799Appartamento C stanza 3,58 * 3,72 * 0,06

0,236Appartamento C wc 1,65 * 2,38 * 0,06

0,403Appartamento C cucina 2,82 * 2,38 * 0,06

0,400Appartamento C soggiorno 2,69 * 2,48 * 0,06

0,266Appartamento C soggiorno 3,58 * 1,24 * 0,06

0,274Appartamento C atrio 3,68 * 1,24 * 0,06

- 5 -

62.914,49A RIPORTARE



62.914,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

0,647Appartamento D soggiorno 2,90 * 3,72 * 0,06

0,180Appartamento D cucina 2,00 * 1,50 * 0,06

0,254Appartamento D stanza 2,00 * 2,12 * 0,06

0,187Appartamento D wc 2,20 * 1,42 * 0,06

0,136Appartamento D atrio 1,60 * 1,42 * 0,06

0,159Appartamento E wc 2,50 * 1,06 * 0,06

0,063Appartamento E wc 1,30 * 0,81 * 0,06

0,120Appartamento E cucina 1,30 * 1,54 * 0,06

0,539Appartamento E soggiorno 3,82 * 2,35 * 0,06

0,804Appartamento E stanza 3,82 * 3,51 * 0,06

0,167Appartamento E atrio 2,62 * 1,06 * 0,06

1,128Corridoio 13,24 * 1,42 * 0,06

0,081Vano scale 2,18 * 0,62 * 0,06

0,379Vano scale 2,18 * 2,90 * 0,06

2.200,38210,0010,478Totale mc.

Battiscopa in gres porcellanato

F.15.360.05

27

BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATOF.15.360

28,000Ingresso vano scale
2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,68+
0,30+0,10+4,77

8,250Scala 15 * (,20+,35)

226,566,2536,250Totale ml.

Pavimento PVC free con supporto in Solid Polimer Core

F.15.500.05

28

PAVIMENTO MULTISTRATO LAMINATOF.15.500

34,15Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14*2,93)+(2,10*3,10)+(1,54*0,56)

3,00Appartamento 1 disimpegno 2,00*1,50

16,37Appartamento 1 stanza 4,40*3,72

15,92Appartamento 2 stanza 4,28*3,72

5,61Appartamento 2 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

20,76Appartamento 2 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

14,14Appartamento 3 stanza 3,80*3,72

3,00Appartamento 3 disimpegno 1,50*2,00

22,19Appartamento 3 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

7.444,8655,09135,14Totale m²

Battiscopa altezza cm.10

F.15.510.10

29

BATTISCOPA IN LEGNO LUCIDATOF.15.510

28,340Appartamento 1 soggiorno/cucina 9,14+5,03+4,64+2,10+4,50+2,93

7,000Appartamento 1 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00

16,240Appartamento 1 camera 4,40+3,72+4,40+3,72

15,800Appartamento 2 camera 4,18+3,72+4,18+3,72

11,100Appartamento 2 disimpegno 3,58+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22

20,360Appartamento 2 soggiorno/cucina 4,88+3,72+6,46+1,65+1,60+2,05

15,040Appartamento 3 camera 3,80+3,72+3,80+3,72

7,000Appartamento 3 disimpegno 1,50+2,00+1,50+2,00

12,180Appartamento 3 soggiorno/cucina 7,65+1,57+1,39+1,57

1.104,408,30133,060Totale ml.

Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina

F.17.070.05

30

BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.070

4,160Scale pedate 13 * 0,32

2,250Scale alzate 15 * 0,15

73,0711,406,410Totale ml.

RIVESTIMENTI PARETI IN LASTRE DI PIETRA NATURALEF.17.100

- 6 -

73.963,76A RIPORTARE



73.963,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate e/o levigate posate a disegno, spessore
di cm. 2F.17.100.05

31

8,74Scale pedate 13 * 2,10 * 0,32

4,73Scale alzate 15 * 2,10 * 0,15

1.616,40120,0013,47Totale m²

Sottofondo per interni ed esterni - a base di legante acrilico tipo Sandtex Primer

L.01.070.20

32

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

80,77Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14+3,51+1,54+1,52+3,10+2,10+4,50+2,93) * 2,85

34,15Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14*2,93)+(2,10*3,10)+(1,54*0,56)

5,60Appartamento 1 wc 2,80*2,00

19,95Appartamento 1 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 1 disimpegno 2,00*1,50

46,28Appartamento 1 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85

16,37Appartamento 1 stanza 4,40*3,72

45,60Appartamento 2 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85

15,92Appartamento 2 stanza 4,28*3,72

31,92Appartamento 2 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85

5,61Appartamento 2 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

4,80Appartamento 2 wc 2,40*2,00

57,80Appartamento 2 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85

20,76Appartamento 2 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

42,86Appartamento 3 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85

14,14Appartamento 3 stanza 3,80*3,72

19,95Appartamento 3 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 3 disimpegno 1,50*2,00

4,80Appartamento 3 wc 2,40*2,00

72,28Appartamento 3 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85

22,19Appartamento 3 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

78,09Vano scale/ingresso
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85

20,54Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57

2.065,783,10666,38Totale m²

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rullo

L.01.100.05

33

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

80,77Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14+3,51+1,54+1,52+3,10+2,10+4,50+2,93) * 2,85

34,15Appartamento 1 soggiorno/cucina (9,14*2,93)+(2,10*3,10)+(1,54*0,56)

5,60Appartamento 1 wc 2,80*2,00

19,95Appartamento 1 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 1 disimpegno 2,00*1,50

46,28Appartamento 1 stanza (4,40+3,72+4,40+3,72) * 2,85

16,37Appartamento 1 stanza 4,40*3,72

45,60Appartamento 2 stanza (4,28+3,72+4,28+3,72) * 2,85

15,92Appartamento 2 stanza 4,28*3,72

31,92Appartamento 2 disimpegno (3,68+1,95+1,50+0,75+2,10+1,22) * 2,85

5,61Appartamento 2 disimpegno 3,68*1,22+1,50*0,75

4,80Appartamento 2 wc 2,40*2,00

57,80Appartamento 2 soggiorno/cucina (4,78+3,72+6,46+1,65+1,60+2,07) * 2,85

20,76Appartamento 2 soggiorno/cucina 6,46*1,65+2,07*4,88

42,86Appartamento 3 stanza (3,80+3,72+3,80+3,72) * 2,85

14,14Appartamento 3 stanza 3,80*3,72

19,95Appartamento 3 disimpegno (1,50+2,00+1,50+2,00) * 2,85

3,00Appartamento 3 disimpegno 1,50*2,00

4,80Appartamento 3 wc 2,40*2,00

- 7 -

77.645,94A RIPORTARE



77.645,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

72,28Appartamento 3 soggiorno/cucina (7,65+2,93+4,10+2,10+3,55+5,03) * 2,85

22,19Appartamento 3 soggiorno/cucina 5,03*2,93+3,55*2,10

78,09Vano scale/ingresso
(2,18+0,98+0,39+0,12+1,34+1,57+1,34+0,27+0,39+2,31+1,73+1,42+5,69+1,42+1,78
+4,47) * 2,85

20,54Vano scale/ingresso 5,69*1,42+4,47*2,18+1,73*1,57

5.351,038,03666,38Totale m²

Serramenti di porte interne in legno - cieche

M.01.140.05

34

SERRAMENTI DI PORTE INTERNE IN LEGNOM.01.140

1,68Appartamento 1 stanza 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 2 stanza 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 3 stanza 0,80 * 2,10

1.561,90309,905,04Totale m²

Serramenti di porte interne in legno - vetrate

M.01.140.10

35

1,68Appartamento 1 disimpegno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 1 wc 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 2 cucina/soggiorno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 2 wc 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 3 disimpegno 0,80 * 2,10

1,68Appartamento 3 wc 0,80 * 2,10

4.425,12439,0010,08Totale m²

Portoncino blindato cieco

M.03.110.05

36

PORTONCINO BLINDATOM.03.110

1,89Ingresso 1 1 * 0,90 * 2,10

1,89Ingresso 2 1 * 0,90 * 2,10

1,89Ingresso 3 1 * 0,90 * 2,10

3.513,98619,755,67Totale m²

86.188,22Totale Piano terra Euro

Piano primo2

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

E.01.040.10

37

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

60,93Appartamento F (1,30+2,45+3,92+3,51+1,06+9,14) * 2,85

49,53Appartamento G (1,42+1,42+5,10+3,72+3,72+2,00) * 2,85

69,77Appartamento H (11,14+3,72+2,38+2,38+2,38+1,24+1,24) * 2,85

60,36Appartamento I (3,72+3,72+1,42+1,42+2,00+5,00+3,90) * 2,85

49,53Appartamento L (5,14+3,92+1,30+3,51+1,06+2,45) * 2,85

5.889,4420,30290,12Totale m²

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a
mq. 30,00E.01.240.10

38

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

13,41Appartamento F stanza 3,82 * 3,51

8,98Appartamento F soggiorno 3,82 * 2,35

2,00Appartamento F cucina 1,30 * 1,54

2,43Appartamento F wc 1,30 * 1,87

1,27Appartamento F wc 1,20 * 1,06

2,78Appartamento F atrio 2,62 * 1,06

2,27Appartamento G atrio 1,60 * 1,42

3,12Appartamento G wc 2,20 * 1,42

4,24Appartamento G stanza 2,00 * 2,12

3,00Appartamento G cucina 2,00 * 1,50

10,79Appartamento G soggiorno 2,90 * 3,72

- 8 -

98.387,41A RIPORTARE



98.387,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

13,32Appartamento H stanza 3,58 * 3,72

3,93Appartamento H wc 1,65 * 2,38

6,71Appartamento H cucina 2,82 * 2,38

6,67Appartamento H soggiorno 2,69 * 2,48

4,44Appartamento H soggiorno 3,58 * 1,24

4,56Appartamento H atrio 3,68 * 1,24

10,79Appartamento I soggiorno 2,90 * 3,72

3,00Appartamento I cucina 2,00 * 1,50

4,24Appartamento I stanza 2,00 * 2,12

3,12Appartamento I wc 2,20 * 1,42

2,27Appartamento I atrio 1,60 * 1,42

2,65Appartamento L wc 2,50 * 1,06

1,05Appartamento L wc 1,30 * 0,81

2,00Appartamento L cucina 1,30 * 1,54

8,98Appartamento L soggiorno 3,82 * 2,35

13,41Appartamento L stanza 3,82 * 3,51

2,78Appartamento L atrio 2,62 * 1,06

18,80Corridoio 13,24 * 1,42

9,74Vano scale 2,18 * 4,47

3.467,8419,62176,75Totale m²

Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00

E.01.330.15

39

DEMOLIZIONE DI MASSETTOE.01.330

13,41Appartamento F stanza 3,82 * 3,51

8,98Appartamento F soggiorno 3,82 * 2,35

2,00Appartamento F cucina 1,30 * 1,54

2,43Appartamento F wc 1,30 * 1,87

1,27Appartamento  F wc 1,20 * 1,06

2,78Appartamento F atrio 2,62 * 1,06

2,27Appartamento G atrio 1,60 * 1,42

3,12Appartamento G wc 2,20 * 1,42

4,24Appartamento G stanza 2,00 * 2,12

3,00Appartamento G cucina 2,00 * 1,50

10,79Appartamento G soggiorno 2,90 * 3,72

13,32Appartamento H stanza 3,58 * 3,72

3,93Appartamento H wc 1,65 * 2,38

6,71Appartamento H cucina 2,82 * 2,38

6,67Appartamento H soggiorno 2,69 * 2,48

4,44Appartamento H soggiorno 3,58 * 1,24

4,56Appartamento H atrio 3,68 * 1,24

10,79Appartamento I soggiorno 2,90 * 3,72

3,00Appartamento I cucina 2,00 * 1,50

4,24Appartamento I stanza 2,00 * 2,12

3,12Appartamento I wc 2,20 * 1,42

2,27Appartamento I atrio 1,60 * 1,42

2,65Appartamento  Lwc 2,50 * 1,06

1,05Appartamento L wc 1,30 * 0,81

2,00Appartamento L cucina 1,30 * 1,54

8,98Appartamento L soggiorno 3,82 * 2,35

13,41Appartamento L stanza 3,82 * 3,51

2,78Appartamento L atrio 2,62 * 1,06

18,80Corridoio 13,24 * 1,42

1,35Vano scale 2,18 * 0,62

2,83Vano scale 2,18 * 1,30

3.019,7917,64171,19Totale m²

- 9 -

104.875,04A RIPORTARE



104.875,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq.
200,00E.01.410.10

40

DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

73,82Appartamento 4 (3,51+9,14+8,85+4,40) * 2,85

36,02Appartamento 5 (4,18+2,00+6,46) * 2,85

57,86Appartamento 6 (3,80+8,85+7,65) * 2,85

31,69Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85

3.610,9518,11199,39Totale m²

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

41

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 4 1

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 5 1

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 6 1

354,12118,043,00Totale cad.

Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori a mq. 2,00

E.03.060.10

42

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

2,99Portoncino ingresso 1,30 * 2,30

93,2931,202,99Totale m²

Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.15

43

1,00Appartamento F stanza 1

1,00Appartamento F soggiorno 1

1,00Appartamento F wc 1

1,00Appartamento F cucina 1

1,00Appartamento G stanza 1

1,00Appartamento G soggiorno 1

1,00Appartamento G wc 1

1,00Appartamento G cucina 1

1,00Appartamento H stanza 1

1,00Appartamento H soggiorno 1

1,00Appartamento H wc 1

1,00Appartamento H cucina 1

1,00Appartamento I stanza 1

1,00Appartamento I soggiorno 1

1,00Appartamento I wc 1

1,00Appartamento I cucina 1

1,00Appartamento L stanza 1

1,00Appartamento L soggiorno 1

1,00Appartamento L wc 1

1,00Appartamento L cucina 1

1,00Ingresso F 1

1,00Ingresso G 1

1,00Ingresso H 1

1,00Ingresso I 1

1,00Ingresso L 1

1.089,5043,5825,00Totale cad.

Rimozione provvisoria di arredo

E.03.100.05

44

RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

187,9721,24 * 8,85

644,743,43187,97Totale m²

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risulta

45

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

- 10 -

110.667,64A RIPORTARE



110.667,64RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

3,000Appartamento F 3

3,000Appartamento G 3

3,000Appartamento H 3

3,000Appartamento I 3

3,000Appartamento L 3

687,4545,8315,000Totale ml.

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

46

18,000Appartamento F 6 * 3

18,000Appartamento G 6 * 3

18,000Appartamento H 6 * 3

18,000Appartamento I 6 * 3

18,000Appartamento L 6 * 3

52,200,5890,000Totale kg.

Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
complessivamente smaltitoE.04.15.35

47

90,00090

66,600,7490,000Totale kg.

Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit

E.04.20.05

48

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNITE.04.20

5,00Appartamenti esistenti 5

3.783,80756,765,00Totale cad.

Battiscopa in gres porcellanato

F.15.360.05

49

BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATOF.15.360

20,080Ingresso vano scale 2,18+4,47+1,73+1,42+4,15+1,42+0,24+4,47

9,900Scala 18 * (,20+,35)

187,386,2529,980Totale ml.

Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina

F.17.070.05

50

BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.070

5,120Scale pedate 16 * 0,32

2,700Scale alzate 18 * 0,15

89,1511,407,820Totale ml.

Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate e/o levigate posate a disegno, spessore
di cm. 2F.17.100.05

51

RIVESTIMENTI PARETI IN LASTRE DI PIETRA NATURALEF.17.100

10,75Scale pedate 16 * 2,10 * 0,32

5,67Scale alzate 18 * 2,10 * 0,15

1.970,40120,0016,42Totale m²

25.006,65Totale Piano primo Euro

Piano secondo3

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

E.01.040.10

52

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

60,93Appartamento M (1,30+2,45+3,92+3,51+1,06+9,14) * 2,85

49,53Appartamento N (1,42+1,42+5,10+3,72+3,72+2,00) * 2,85

69,77Appartamento O (11,14+3,72+2,38+2,38+2,38+1,24+1,24) * 2,85

60,36Appartamento P (3,72+3,72+1,42+1,42+2,00+5,00+3,90) * 2,85

49,53Appartamento Q (5,14+3,92+1,30+3,51+1,06+2,45) * 2,85

5.889,4420,30290,12Totale m²

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

- 11 -

123.394,06A RIPORTARE



123.394,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a
mq. 30,00E.01.240.10

53

13,41Appartamento M stanza 3,82 * 3,51

8,98Appartamento M soggiorno 3,82 * 2,35

2,00Appartamento M cucina 1,30 * 1,54

2,43Appartamento M wc 1,30 * 1,87

1,27Appartamento M wc 1,20 * 1,06

2,78Appartamento M atrio 2,62 * 1,06

2,27Appartamento N atrio 1,60 * 1,42

3,12Appartamento N wc 2,20 * 1,42

4,24Appartamento N stanza 2,00 * 2,12

3,00Appartamento N cucina 2,00 * 1,50

10,79Appartamento N soggiorno 2,90 * 3,72

13,32Appartamento O stanza 3,58 * 3,72

3,93Appartamento O wc 1,65 * 2,38

6,71Appartamento O cucina 2,82 * 2,38

6,67Appartamento O soggiorno 2,69 * 2,48

4,44Appartamento O soggiorno 3,58 * 1,24

10,79Appartamento P soggiorno 2,90 * 3,72

3,00Appartamento P cucina 2,00 * 1,50

4,24Appartamento P stanza 2,00 * 2,12

3,12Appartamento P wc 2,20 * 1,42

2,27Appartamento P atrio 1,60 * 1,42

2,65Appartamento Q wc 2,50 * 1,06

1,05Appartamento Q wc 1,30 * 0,81

2,00Appartamento Q cucina 1,30 * 1,54

8,98Appartamento Q soggiorno 3,82 * 2,35

13,41Appartamento Q stanza 3,82 * 3,51

2,78Appartamento Q atrio 2,62 * 1,06

18,80Corridoio 13,24 * 1,42

9,74Vano scale 2,18 * 4,47

3.378,3719,62172,19Totale m²

Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00

E.01.330.15

54

DEMOLIZIONE DI MASSETTOE.01.330

13,41Appartamento M stanza 3,82 * 3,51

8,98Appartamento M soggiorno 3,82 * 2,35

2,00Appartamento M cucina 1,30 * 1,54

2,43Appartamento M wc 1,30 * 1,87

1,27Appartamento M wc 1,20 * 1,06

2,78Appartamento M atrio 2,62 * 1,06

2,27Appartamento N atrio 1,60 * 1,42

3,12Appartamento N wc 2,20 * 1,42

4,24Appartamento N stanza 2,00 * 2,12

3,00Appartamento N cucina 2,00 * 1,50

10,79Appartamento N soggiorno 2,90 * 3,72

13,32Appartamento O stanza 3,58 * 3,72

3,93Appartamento O wc 1,65 * 2,38

6,71Appartamento O cucina 2,82 * 2,38

6,67Appartamento O soggiorno 2,69 * 2,48

4,44Appartamento O soggiorno 3,58 * 1,24

10,79Appartamento P soggiorno 2,90 * 3,72

3,00Appartamento P cucina 2,00 * 1,50

4,24Appartamento P stanza 2,00 * 2,12

3,12Appartamento P wc 2,20 * 1,42

- 12 -

126.772,43A RIPORTARE



126.772,43RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

2,27Appartamento P atrio 1,60 * 1,42

2,65Appartamento Q wc 2,50 * 1,06

1,05Appartamento Q wc 1,30 * 0,81

2,00Appartamento Q cucina 1,30 * 1,54

8,98Appartamento Q soggiorno 3,82 * 2,35

13,41Appartamento Q stanza 3,82 * 3,51

2,78Appartamento Q atrio 2,62 * 1,06

18,80Corridoio 13,24 * 1,42

1,35Vano scale 2,18 * 0,62

2,83Vano scale 2,18 * 1,30

2.939,3517,64166,63Totale m²

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq.
200,00E.01.410.10

55

DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

73,82Appartamento 7 (3,51+9,14+8,85+4,40) * 2,85

36,02Appartamento 8 (4,18+2,00+6,46) * 2,85

57,86Appartamento 9 (3,80+8,85+7,65) * 2,85

31,69Ingresso vano scale (4,47+2,18+4,47) * 2,85

3.610,9518,11199,39Totale m²

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

56

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 7 1

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 8 1

1,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina appartamento 9 1

354,12118,043,00Totale cad.

Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.15

57

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

1,00Appartamento M stanza 1

1,00Appartamento M soggiorno 1

1,00Appartamento M wc 1

1,00Appartamento M cucina 1

1,00Appartamento N stanza 1

1,00Appartamento N soggiorno 1

1,00Appartamento N wc 1

1,00Appartamento N cucina 1

1,00Appartamento O stanza 1

1,00Appartamento O soggiorno 1

1,00Appartamento O wc 1

1,00Appartamento O cucina 1

1,00Appartamento P stanza 1

1,00Appartamento P soggiorno 1

1,00Appartamento P wc 1

1,00Appartamento P cucina 1

1,00Appartamento Q stanza 1

1,00Appartamento Q soggiorno 1

1,00Appartamento Q wc 1

1,00Appartamento Q cucina 1

1,00Ingresso M 1

1,00Ingresso N 1

1,00Ingresso O 1

1,00Ingresso P 1

1,00Ingresso Q 1

1.089,5043,5825,00Totale cad.
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134.766,35A RIPORTARE



134.766,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Rimozione provvisoria di arredo

E.03.100.05

58

RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

187,9721,24 * 8,85

644,743,43187,97Totale m²

Smaltimento amianto - rivestimenti - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di
legge - per ogni singolo cantiereE.04.10.10

59

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - RIVESTIMENTI VERTICALI A
SCANDOLA DI PARETI

E.04.10

1,000Appartamento O atrio 1

363,69363,691,000Totale a corpo

Smaltimento amianto - rivestimenti - intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.10.15

60

4,56Appartamento O atrio 3,68 * 1,24

264,7158,054,56Totale m²

Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a
2000 kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.10.20

61

219,034Appartamento O atrio 1600 * 3,68 * 1,24 * 0,03

111,710,51219,034Totale kg.

Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale
complessivamente smaltitoE.04.10.30

62

1,000Appartamento O atrio 1

261,86261,861,000Totale a corpo

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

63

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

2,000Appartamento M 2,00

2,000Appartamento N 2,00

2,000Appartamento O 2,00

2,000Appartamento P 2,00

2,000Appartamento Q 2,00

458,3045,8310,000Totale ml.

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

64

18,000Appartamento M 6 * 3,00

18,000Appartamento N 6 * 3,00

18,000Appartamento O 6 * 3,00

18,000Appartamento P 6 * 3,00

18,000Appartamento Q 6 * 3

52,200,5890,000Totale kg.

Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
complessivamente smaltitoE.04.15.35

65

90,00090

66,600,7490,000Totale kg.

Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit

E.04.20.05

66

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNITE.04.20

5,00Appartamenti esistenti 5

3.783,80756,765,00Totale cad.

Battiscopa in gres porcellanato

F.15.360.05

67

BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATOF.15.360

20,080Ingresso vano scale 2,18+4,47+1,73+1,42+4,15+1,42+0,24+4,47

- 14 -

140.773,96A RIPORTARE



140.773,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

9,900Scala 18 * (,20+,35)

187,386,2529,980Totale ml.

Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina

F.17.070.05

68

BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.070

5,120Scale pedate 16 * 0,32

2,700Scale alzate 18 * 0,15

89,1511,407,820Totale ml.

Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate e/o levigate posate a disegno, spessore
di cm. 2F.17.100.05

69

RIVESTIMENTI PARETI IN LASTRE DI PIETRA NATURALEF.17.100

10,75Scale pedate 16 * 2,10 * 0,32

5,67Scale alzate 18 * 2,10 * 0,15

1.970,40120,0016,42Totale m²

25.516,27Totale Piano secondo Euro

Soffitta4

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

70

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

3,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina 3

354,12118,043,00Totale cad.

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

71

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

1,00Abbaino 1

70,2670,261,00Totale cad.

Rimozione provvisoria di arredo

E.03.100.05

72

RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

187,9721,24 * 8,85

644,743,43187,97Totale m²

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risultaE.04.15.15

73

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15

30,000Tubazioni riscaldamento 30

20,000Tubazioni cappe cucina 20

2.291,5045,8350,000Totale ml.

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000
kg di materiale complessivamente smaltitoE.04.15.20

74

180,000Tubazioni riscaldamento 6 * 30

120,000Tubazioni cappe cucina 6 * 20

174,000,58300,000Totale kg.

Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
complessivamente smaltitoE.04.15.35

75

300,000300

222,000,74300,000Totale kg.

Serramenti in PVC tipo Shuko - profilo AS70 Classic a due guarnizioni

M.04.010.05.a

76

0,70Abbaino 0,70 * 1,00

439,04627,200,70Totale m²

4.195,66Totale Soffitta Euro

Copertura5

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)77

MANO D'OPERAA.01

- 15 -

147.216,55A RIPORTARE



147.216,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

A.01.030

16,000Assistenza realizzaione linea vita installo cantiere 16

32,000Realizzazione e montaggio tettoia ingresso palazzina. 2*(8+8)

8,000Demolizione botola accesso alla soffitta 4*2

42,943Demolizione e smalitimento materiale isolante esistente facciata est 30min/mq 0,5 * 9,65
* 8,90

4,343Demolizione e smalitimento materiale isolante esistente facciata est 30min/mq triangolo
0,5 * 9,65 * (1,80/2)

3.874,2637,51103,286Totale ora

Membrana bitume polimero elastoplastomerica - con superficie ardesiata accoppiata a
termoisolante poliuretano espanso - spessore mm. 60C.01.710.30

78

GUAINA ELASTOPLASTOMERICA ACCUPPIATA A TERMOISOLANTEC.01.710

212,6922,04 * 9,65

2,522,96 * 0,85

5.636,3526,19215,21Totale m²

Demolizione di grondaie

E.01.110.05

79

DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIOE.01.110

23,740Facciata nord 9,54+0,85+2,96+0,85+9,54

9,650Facciata est 9,65

22,040Facciata sud 22,04

9,650Facciata ovest 9,65

490,707,5465,080Totale ml.

Demolizione di pluviali

E.01.110.10

80

32,0004 * 8,00

168,005,2532,000Totale ml.

Demolizione di camini di qualsiasi tipo e forma

E.01.210.10

81

DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINIE.01.210

1,9203 * 0,80 * 0,80 * 1,00

1.016,89529,631,920Totale mc.

Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento

E.02.060.05

82

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

3,00Passaggio colonne scarico e ventilazione cappe cucina 3

354,12118,043,00Totale cad.

Esecuzione di torretta di camino

F.11.010.05

83

ESECUZIONE DI TORRETTA DI CAMINOF.11.010

1,188Per colonne scarico e ventilazione cappe cucina 3 * 1,10 * 0,6 * 0,6

2.891,812.434,181,188Totale mc.

Manto in coppi tradizionali - revisione con sostituzione del 100% dei coppi

F.12.010.40

84

REVISIONE DEL MANTO IN COPPIF.12.010

244,591.15 coefficiente falda inclinata 1,15 * 22,04 * 9,65

2,891.15 coefficiente falda inclinata 1,15 * 2,96 * 0,85

15.375,9362,13247,48Totale m²

Canale di gronda in rame sviluppo cm.66

H.03.005.15

85

CANALE DI GRONDA IN RAMEH.03.005

23,740Facciata nord 9,54+0,85+2,96+0,85+9,54

9,650Facciata est 9,65

22,040Facciata sud 22,04

9,650Facciata ovest 9,65

4.933,06

- 16 -

181.957,67A RIPORTARE



181.957,67RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

4.933,0675,8065,080Totale ml.

Tubo di gronda in rame diametro cm.12,5

H.03.010.15

86

TUBO PER PLUVIALE IN RAMEH.03.010

32,0004 * 8,00

1.876,8058,6532,000Totale ml.

Linea vita strutturale in copertura

NP.09

87

1,001

5.000,005.000,001,00Totale a corpo

41.617,92Totale Copertura Euro

Esterno6

Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 20 mt.

B.02.015.05

88

NOLEGGIO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA ARTICOLATAB.02.015

6,000Assistenza spostamento linee aeree 6

3.840,54640,096,000Totale giorno

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e continue - montaggio e
smontaggio compreso noleggio per il primo meseB.02.100.05

89

MONTAGGIO NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGO TUBOLARE A TELAIO O
MULTIDIREZIONALE

B.02.100

243,10Facciata sud 22,10 * 11

126,10Facciata ovest 9,70 * 13,00

261,80Facciata nord (22,10+0,85+0,85) * 11,00

126,10Facciata est 9,70 * 13,00

13.105,4017,31757,10Totale m²

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale - Noleggio successivo al primo mese

B.02.100.15

90

972,40Facciata sud 4 * 22,10 * 11

504,40Facciata ovest 4 * 9,70 * 13,00

1.047,20Facciata nord 4 * (22,10+0,85+0,85) * 11,00

504,40Facciata est 4 * 9,70 * 13,00

6.632,202,193.028,40Totale m²/mese

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12

E.01.040.10

91

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

Per similitudine di lavorazione e prezzo del lievo di rivestimento a cappotto esterno

94,76Facciata est 9,65 * 9,82

8,69Facciata est 9,65 * (1,8/2)

2.100,0420,30103,45Totale m²

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a
mq. 30,00E.01.240.10

92

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

26,35Facciata nord esterno (22,04+0,85+0,85) * ((1,37+0,85)/2)

24,46Facciata sud esterno 22,04 * ((1,37+0,85)/2)

8,40Facciata ovest esterno 9,65 * 0,87

13,22Facciata est esterno 9,65 * 1,37

1.421,0819,6272,43Totale m²

Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 200,00

E.01.410.30

93

DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

42,26Facciata nord al 20% 0,2 * (22,04+0,85+0,85) * 8,90

39,23Facciata sud 20% 0,2 * 22,04 * 8,90

17,18Facciata ovest 20% 0,2 * 9,65 * 8,90

1,74Facciata ovest triangolo 20% 0,2 * 9,65 * (1,80/2)

- 17 -

215.933,73A RIPORTARE



215.933,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

85,89Facciata Est 100% 9,65 * 8,90

8,69Facciata Est triangolo 100% 9,65 * (1,80/2)

3.123,7416,02194,99Totale m²

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

94

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

14,00Facciata nord 14

18,00Facciata sud 18

15,00Facciata est 15

15,00Facciata ovest 15

4.356,1270,2662,00Totale cad.

Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.080.05

95

RIMOZIONE DI PERSIANE ESTERNEE.03.080

12,00Facciata nord 12

18,00Facciata sud 18

0,00Facciata est 0

0,00Facciata ovest 0

1.055,7035,1930,00Totale cad.

Lievo di soglie e/o davanzali in pietra

E.03.240.05

96

LIEVO DI SOGLIE E/O DAVANZALI IN PIETRAE.03.240

30,800Facciata nord soglia interna/esterna (14*2) * 1,10

21,000Facciata est soglia interna/esterna (15*2) * 0,70

39,600Facciata sud soglia interna/esterna (18*2) * 1,10

21,000Facciata ovest soglia interna/esterna (15*2) * 0,70

2.920,1525,98112,400Totale ml.

Intonaco al civile per interni ed esterni a base cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 2,5F.14.110.05

97

INTONACO AL CIVILE - A BASE CEMENTIZIAF.14.110

26,35Facciata nord esterno abbassamento (22,04+0,85+0,85) * ((1,37+0,85)/2)

24,46Facciata sud esterno abbassamento 22,04 * ((1,37+0,85)/2)

8,40Facciata ovest esterno abbassamento 9,65 * 0,87

13,22Facciata est esterno abbassamento 9,65 * 1,37

42,26Facciata nord al 20% 0,2 * (22,04+0,85+0,85) * 8,90

39,23Facciata sud 20% 0,2 * 22,04 * 8,90

17,18Facciata ovest 20% 0,2 * 9,65 * 8,90

1,74Facciata ovest triangolo 20% 0,2 * 9,65 * (1,80/2)

85,89Facciata Est 100% 9,65 * 8,90

8,69Facciata Est triangolo 100% 9,65 * (1,80/2)

8.549,4231,97267,42Totale m²

Rivestimento esterno in klinker

F.16.620.05

98

RIVESTIMENTO ESTERNO IN KLINKERF.16.620

26,35Facciata nord esterno abbassamento (22,04+0,85+0,85) * ((1,37+0,85)/2)

24,46Facciata sud esterno abbassamento 22,04 * ((1,37+0,85)/2)

8,40Facciata ovest esterno abbassamento 9,65 * 0,87

13,22Facciata est esterno abbassamento 9,65 * 1,37

3.186,9244,0072,43Totale m²

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 10 a cm. 20

F.17.080.05

99

SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.080

15,400Facciata nord posa in opera soglia interna 14 * 1,10

10,500Facciata est posa in opera soglia interna 15 * 0,70

19,800Facciata sud posa in opera soglia interna 18 * 1,10

- 18 -

239.125,78A RIPORTARE



239.125,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

10,500Facciata ovest posa in opera soglia interna 15 * 0,70

2.613,3046,5056,200Totale ml.

Terminale in ghisa per tubo pluviale

H.05.005.05

100

TERMINALI IN GHISA PER TUBO PLUVIALEH.05.005

4,004

413,20103,304,00Totale p.zzo

Portone esterno in legno

M.01.100.05

101

PORTONE ESTERNO IN LEGNOM.01.100

2,99Portoncino ingresso 1,30 * 2,30

3.397,241.136,202,99Totale m²

Persiane ad ante o alla romana in douglas

M.01.190.10

102

PERSIANE AD ANTE O ALLA ROMANAM.01.190

18,90Facciata nord 12 * 1,05 * 1,50

28,35Facciata sud 18 * 1,05 * 1,50

28.350,00600,0047,25Totale m²

Sovrapprezzo per sportello a sporgere compresa ferramenta

M.01.190.15

103

12,00Facciata nord 12

18,00Facciata sud 18

3.600,00120,0030,00Totale cad.

Serramenti in PVC tipo Shuko - profilo AS70 Classic a due guarnizioni

M.04.010.05.a

104

22,05Facciata nord 14 * 1,05 * 1,50

28,35Facciata sud 18 * 1,05 * 1,50

9,00Facciata est 15 * 0,60 * 1,00

9,00Facciata ovest 15 * 0,60 * 1,00

42.900,48627,2068,40Totale m²

Sovrapprezzo per cerniere anta e ribalta del tipo a scomparsa - prezzo a serramento

M.04.010.05.c

105

14,00Facciata nord 14

18,00Facciata sud 18

15,00Facciata est 15

15,00Facciata ovest 15

13.075,80210,9062,00Totale cad.

Fermaoscuri in metallo

M.08.010.05

106

FERMA SCURI IN METALLOM.08.010

24,00Facciata nord 12*2

36,00Facciata sud 18*2

1.704,0028,4060,00Totale pezzo

Pannello spessore 120 mm

NP.02

107

Misure vuoto per pieno a compensazione isolamento spallette

211,29Facciata nord (22,04+0,85+0,85) * 8,90

85,89Facciata est 9,65 * 8,90

8,69Facciata est triangolo 9,65 * (1,8/2)

196,16Facciata sud 22,04 * 8,90

85,89Facciata ovest 9,65 * 8,90

8,69Facciata ovest 9,65 * (1,80/2)

26,35Facciata nord esterno abbassamento (22,04+0,85+0,85) * ((1,37+0,85)/2)

24,46Facciata sud esterno abbassamento 22,04 * ((1,37+0,85)/2)

- 19 -

335.179,80A RIPORTARE



335.179,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

8,40Facciata ovest esterno abbassamento 9,65 * 0,87

13,22Facciata est esterno abbassamento 9,65 * 1,37

62.889,7694,00669,04Totale m²

Davanzale coibentato

NP.03

108

15,40Facciata nord posa in opera soglia esterna 14 * 1,10

10,50Facciata est posa in opera soglia esterna 15 * 0,70

19,80Facciata sud posa in opera soglia esterna 18 * 1,10

10,50Facciata ovest posa in opera soglia esterna 15 * 0,70

7.755,60138,0056,20Totale m

con cls a RbK > = 25 N/mmq per spessori da cm 16 a cm 35

T.40.009.10

109

GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATET.40.009

0,94Rampa disabili 3,90 * 1,20 * 0,20

231,24246,000,94Totale m³

217.221,93Totale Esterno Euro

Ascensore7

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano in ambienti difficilmente
accessibili, intercaperdini, etcD.01.020.07

110

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

6,750Fondazione ascensore 1,80 * 2,50 * 1,50

1.764,65261,436,750Totale mc.

Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.

E.01.060.05

111

DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.E.01.060

18,004 * 2,50 * 1,80

1.509,3083,8518,00Totale m²

Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori fino a cm. 40 - dim. foro
fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finitureE.02.005.10

112

APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI PORTANTI IN PIETRA,
MATTONE PIENO E MISTE

E.02.005

1,00Realizzazione foro accesso ascensore 1

2.237,102.237,101,00Totale cad.

Ancoraggi

F.02.060.05

113

ANCORAGGIF.02.060

172,00Ancoraggi cordolo ascensore ogni 20 cm (4*5) * (1,80+2,5+1,8+2,5)

5.612,3632,63172,00Totale p.zzo

Magrone di sottofondazione dosato a kg.250

F.04.003.15

114

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONEF.04.003

0,6751,80 * 2,50 * 0,15

77,26114,460,675Totale mc.

Opere civili - conglomerato cementizio per elevazioni - tipo C32/40 Rck30-XC3/XC4-S4

F.04.010.10

115

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONEF.04.010

1,376Cordolo ascensore 4 * (1,80+2,50+1,80+2,50) * 0,20 * 0,20

234,39170,341,376Totale mc.

Opere civili - casserature per opere di elevazione

F.04.040.10

116

CASSERATURE PER OPERE IN CEMENTO ARMATOF.04.040

34,40Cordolo 4 * (1,80+2,50+1,80+2,50) * (0,5+0,50)

172,00Setto (2*(1,80+2,50+1,80+2,50)) * 10,00

8.332,3740,37206,40Totale m²

ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTI ARMATI B450CF.04.065

- 20 -

425.823,83A RIPORTARE



425.823,83RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Acciaio in barre per cementi armati B450C

F.04.065.05

117

178,880Ferro cordoli 130*1,376

2.758,600Ferro setto 130*21,22

5.698,711,942.937,480Totale kg.

Impermeabilizzazione di fondazione con pannelli di betonite

NP.06

118

13,84Fondazione 1,54*2,20+1,34*1,35+(1,54+2,19+0,20)*2,20

741,6953,5913,84Totale m²

Cordone water-stop con barre di betonite per giunti di strutture in c.a.

NP.07

119

7,82Fondazione 1,44+1,99+1,44+1,05+1,90

83,9910,747,82Totale m

con cls a RbK > = 25 N/mmq

T.40.000.05

120

GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI ARMATET.40.000

1,38Trave di fondazione (1,80+2,50+1,80+2,50) * 0,40 * 0,40

248,40180,001,38Totale m³

con cls a RbK > = 25 N/mmq per spessori da cm 16 a cm 35

T.40.009.10

121

GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATET.40.009

21,22(1,80+2,50+1,80+2,50) * 0,25 * 9,87

5.220,12246,0021,22Totale m³

Impianto ascensore oleodinamico con doppio accesso

Z.NP.001.40

122

1,001

35.000,0035.000,001,00Totale a corpo

66.760,34Totale Ascensore Euro

Piano stradale9

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000

D.01.010.05

123

SCAVO DI SBANCAMENTOD.01.010

24,00030 * 8 * 0,1

1.314,0054,7524,000Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

124

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

10,0002 * 20 * 0,5 * 0,5

1.061,50106,1510,000Totale mc.

CORRIMANO PER HANDICAPPATI

R.02.080.40

125

6,00Protezione rampa di accesso 6,00

484,0280,676,00Totale m

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale dim. 15/25 cm

T.02.007.05

126

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

15,0015

285,0019,0015,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.15

127

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

15,0015

255,0017,0015,00Totale m
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476.216,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Smantellamento di marciapiede

T.03.011.10

128

SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETOT.03.011

18,0015 * 1,20

270,0015,0018,00Totale m²

Lievo e smaltimento di cordonata o fascia di marciapiede

T.03.017.05

129

LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICAT.03.017

15,0015,00

132,008,8015,00Totale m

dello spessore finito non inferiore a 5 cm

T.04.004.10

130

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTAT.04.004

240,0030 * 8

2.160,009,00240,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.05

131

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

240,0030 * 8

1.344,005,60240,00Totale m²

7.305,52Totale Piano stradale Euro

Via San Biagio 101

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)

A.01.020

132

MANO D'OPERAA.01

72,000Ripristini murari cornici serramenti facciata Sud 4*18

2.515,6834,9472,000Totale ora

Ponteggio tubolare a telaio o multidirezionale su facciate lineari e continue - montaggio e
smontaggio compreso noleggio per il primo meseB.02.100.05

133

MONTAGGIO NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGO TUBOLARE A TELAIO O
MULTIDIREZIONALE

B.02.100

243,10Facciata sud 22,10 * 11

4.208,0617,31243,10Totale m²

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.060.05

134

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

18,00Facciata Sud 18

1.264,6870,2618,00Totale cad.

Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici fino a mq. 2,00

E.03.080.05

135

RIMOZIONE DI PERSIANE ESTERNEE.03.080

18,00Facciata Sud 18

633,4235,1918,00Totale cad.

Lievo di soglie e/o davanzali in pietra

E.03.240.05

136

LIEVO DI SOGLIE E/O DAVANZALI IN PIETRAE.03.240

19,800Facciata Sud 18 * 1,1

514,4025,9819,800Totale ml.

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 10 a cm. 20

F.17.080.05

137

SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.080

19,800Facciata Sud 18 * 1,10

920,7046,5019,800Totale ml.

Persiane ad ante o alla romana in douglas

M.01.190.10

138

PERSIANE AD ANTE O ALLA ROMANAM.01.190
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490.179,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

M.01.190.10

28,35Facciata sud 18 * 1,05 * 1,50

17.010,00600,0028,35Totale m²

Sovrapprezzo per sportello a sporgere compresa ferramenta

M.01.190.15

139

18,00Facciata Sud 18

2.160,00120,0018,00Totale cad.

Serramenti in PVC tipo Shuko - profilo AS70 Classic a due guarnizioni

M.04.010.05.a

140

28,35Facciata sud 18 * 1,05 * 1,50

17.781,12627,2028,35Totale m²

Sovrapprezzo per cerniere anta e ribalta del tipo a scomparsa - prezzo a serramento

M.04.010.05.c

141

18,00Facciata Sud 18

3.796,20210,9018,00Totale cad.

Fermaoscuri in metallo

M.08.010.05

142

FERMA SCURI IN METALLOM.08.010

36,00Facciata Sud 2*18

1.022,4028,4036,00Totale pezzo

Davanzale coibentato

NP.03

143

19,80Facciata Sud 18 * 1,10

2.732,40138,0019,80Totale m

Elettrico2

Piano terra1

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

144

LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex N07V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.025.06

3,00Appartamento 1-2-3 - linea luce 1+1+1

152,1950,733,00Totale cad.

Linea FMP 3x2,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.d

145

3,00Appartamento 1-2-3 linea forza non prioritaria 1+1+1

171,6957,233,00Totale cad.

Linea FMP 3x4 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.e

146

3,00Appartamenti 1-2-3- linea piastre induzione prioritaria 1+1+1

208,2969,433,00Totale cad.

Punto sottotraccia - interruttore luminoso

Q.04.010.06.a

147

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

4,00Appartamento 1 4

5,00Appartamento 2 5

4,00Appartamento 3 4

575,6444,2813,00Totale cad.

Punto sottotraccia - deviatore luminoso

Q.04.010.06.b

148

4,00Appartamento 1 4

0,00Appartamento 2 0

4,00Appartamento 3 4

386,8048,358,00Totale cad.

Punto sottotraccia - pulsante luminoso149
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536.175,93RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Q.04.010.06.c

3,00Appartamento 2 3

134,4944,833,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale)Q.04.020.06.i

150

PUNTO PRESA BIPOLARE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.020.06

3,00Appartamento 1-2-3- 3

150,0950,033,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale)Q.04.020.06.i

151

17,00Appartamento 1 17

14,00Appartamento 2 14

15,00Appartamento 3 15

2.301,3850,0346,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa UNEL P30 10/16A 2P+T alveoli protetti (con terra laterale e
centrale), sezionatore bipolare 16A separato (presa comandata)Q.04.020.06.o

152

4,00Appartamento 1 4

4,00Appartamento 2 4

4,00Appartamento 3 4

802,4466,8712,00Totale cad.

IMPIANTO DI CHIAMATA ALLARME PER DISABILI SOTTOTRACCIA

Q.04.071.05

153

3,00Appartamento 1-2-3 3

443,97147,993,00Totale cad.

Frutto presa 10/16A 2P+T bipasso

Q.04.081.25.b

154

FRUTTO MODULARE DA ACCOPPIARE A FRUTTO ESISTENTEQ.04.081.25

16,00Appartamento 1 16

13,00Appartamento 2 13

14,00Appartamento 3 14

236,075,4943,00Totale cad.

contatto aus.+ scattato rele' 2NO/NC

Q.05.021.51.c

155

AUSILIARI MODULARIQ.05.021.51

3,00Appartamento 1-2-3 per interfaccia chiamate 3

139,6246,543,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico

Q.06.121.50.a

156

APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURAQ.06.121.50

6,00Appartamento 1 6

6,00Appartamento 2 6

6,00Appartamento 3 6

990,0055,0018,00Totale cad.

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

157

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

3,00Appartamento 1-2-3 1+1+1

195,0065,003,00Totale cad.

Punto sottotraccia - presa coassiale TV, IEC 169/2 passante o terminale

Q.09.005.11.a

158

PUNTO PRESA TVQ.09.005.11

3,00Appartamenti 1-2-3 1+1+1

210,3070,103,00Totale cad.
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541.779,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

7.097,97Totale Piano terra Euro

Esterno6

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)

A.01.030

159

MANO D'OPERAA.01

17,500Lievo dei 16 contatori esistenti e ricollocazione 10 contatori 15*0,5+10*1

32,000Assistenze esterne per lievo cavi energia e riposizionamento (8+8)*2

1.856,7537,5149,500Totale ora

Demolizioni complete impianti elettrici ed affini esistenti interni e relativi alle pertinenze -
in edifici civili e uffficiQ.01.041.a

160

DEMOLIZIONE COMPLETA IMPIANTI ELETTRICI CON RECUPERO ED ALIENAZIONEQ.01.041

3.190,2922,04 * 9,65 * 15

2.998,870,943.190,29Totale m³

Assistenze edili - in edifici di civile abitazione

Q.01.044.a

161

ASSISTENZE EDILI PER IMPIANTI ELETTRICI - SCAVI E RIPRISTINI ESCLUSIQ.01.044

3.190,2922,04 * 9,65 * 15

4.019,771,263.190,29Totale m³

Tubazione flessibile PVC autorinvenente diam. 25 mm

Q.02.020.07.a

162

TUBAZIONE FLESSIBILE PVC AUTORINVENENTEQ.02.020.07

150,00Vie di posa stessa misura del cavo 150

478,503,19150,00Totale m

Linea FMP 2x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.a

163

LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FS17 (ex N07V-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.025.06

1,00Linea luci di emergenza 1

45,1945,191,00Totale cad.

Linea FMP 2x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.a

164

1,001

45,1945,191,00Totale cad.

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

165

1,00Linea alimentazione luce scale 1

50,7350,731,00Totale cad.

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

166

1,00Linea alimentazione alimentatore citofono e TV 1

50,7350,731,00Totale cad.

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

167

2,00Ascensore - luce vano corsa e locale macchine 2

101,4650,732,00Totale cad.

Linea FMP 3x1,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.c

168

1,00Alimentazione valvole tre vie appartamenti 1

50,7350,731,00Totale cad.

Linea FMP 3x2,5 mmq FS17 (ex N07V-K) 450/750 V

Q.03.025.06.d

169

Ascensore - linea forza di servizio

0,0057,230,00Totale cad.

LINEA SOTTOTRACCIA FMP - FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V (LUNGH. MEDIA 20m)Q.03.025.16
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551.477,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Linea FMP 3x6 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V

Q.03.025.16.f

170

9,00Alimentazione da contatore a quadro appartamento 9

1.095,48121,729,00Totale cad.

Linea FMP 5x6 mmq FG17 (ex N07G9-K) 450/750 V

Q.03.025.16.m

171

1,00Linea alimentazione ascensore 1

184,68184,681,00Totale cad.

Punto sottotraccia - pulsante luminoso

Q.04.010.06.c

172

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE SOTTOTRACCIAQ.04.010.06

2,00Ingresso Piano Terra 2

1,00Pianerottolo PT 1

1,00Rampa scala  1

1,00Pianerottolo Primo Piano 1

1,00Rampa scala  1

1,00PianerottoloSecondo Piano 1

313,8144,837,00Totale cad.

Punto sottotraccia - invertitore luminoso

Q.04.010.06.d

173

7,00Lampade emergenza 7

434,1462,027,00Totale cad.

Punto sottotraccia - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.06.e

174

9,00Alimentazione valvole tre vie 9

229,8625,549,00Totale cad.

Punto sottotraccia - interruttore ad infrarossi, soglia crepuscolare e temporizzazioni
regolabiliQ.04.010.06.g

175

1,00Luce ingresso 1

118,12118,121,00Totale cad.

Punto tubaz. in vista - derivato, o con comando da quadro

Q.04.010.11.h

176

PUNTO LUCE IN TUBO PLASTICO RIGIDO O IN CANALETTA PVC IN VISTAQ.04.010.11

2,00Punto luce vano corsa e presa di servizio 2

1,00Lampada derivata vano motore 1

5,00Lampada derivata vano corsa 5

298,7237,348,00Totale cad.

Centralino residenziale da incasso IP40 - 24 moduli DIN

Q.05.05.10.b

177

CENTRALINI DA INCASSO PER RESIDENZIALEQ.05.05.10

9,00QE di appartamento 9

519,1257,689,00Totale cad.

Centralino industria e terziario da parete - IP40 - 36 moduli DIN

Q.05.05.20.c

178

CENTRALINI DA PARETE PER INDUSTRIA E TERZIARIOQ.05.05.20

1,00QE circuiti generali 1

95,8195,811,00Totale cad.

Centralino industria e terziario da parete - IP40 - 36 moduli DIN

Q.05.05.20.c

179

1,00Quadro ascensore 1

95,8195,811,00Totale cad.

Centralino industria e terziario da parete - IP40 - 54 moduli DIN

Q.05.05.20.d

180
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554.862,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

1,00QE con protezione linee dei 9 appartamenti 1

147,41147,411,00Totale cad.

sezionatore accessoriabile 4 Poli 32A

Q.05.021.50.a

181

SEZIONATORI SOTTOCARICO MODULARI ACCESSORIABILIQ.05.021.50

1,001

83,0083,001,00Totale cad.

sezionatore accessoriabile 4 Poli 32A

Q.05.021.50.a

182

1,00Quadro ascensore 1

83,0083,001,00Totale cad.

relè luce scale

Q.05.021.51.f

183

AUSILIARI MODULARIQ.05.021.51

1,001

87,7787,771,00Totale cad.

relè massimo consumo 3-6kW

Q.05.021.51.i

184

9,00Distacco carichi non prioritari 9

589,0565,459,00Totale cad.

portafusibile sezionabile 1P+N 20A completo di fusibile 8,5 x 31,5 mm - tipo gG o aM -
da 1A a 20A - 20kAQ.05.021.52.a

185

PORTAFUSIBILI MODULARI COMPLETI DI FUSIBILIQ.05.021.52

1,00Emergenza scale 1

29,8229,821,00Totale cad.

portafusibile sezionabile 1P+N 20A completo di fusibile 8,5 x 31,5 mm - tipo gG o aM -
da 1A a 20A - 20kAQ.05.021.52.a

186

1,00Ascensore - luce emergenza 1

29,8229,821,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

187

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI 4,5 kAQ.05.021.53

9,00A protezione linee alimentazione appartamenti 9

353,2539,259,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

188

1,00Circuito luce scale 1

1,00Impianto citofono e TV 1

1,00Riserva 1

117,7539,253,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

189

9,00Generale da 20A 9

353,2539,259,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

190

9,00Circuito luce da 10A 9

9,00Circuito forza 16A 9

9,00Piastre cottura 9

1.059,7539,2527,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

191

4,00Quadro ascensore - protezione quadro 4

157,00
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557.953,63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

157,0039,254,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

192

2,00Quadro ascensore - luce e forza vano corsa- locale macchine 2

78,5039,252,00Totale cad.

magnetot. 1 Polo+N curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.a

193

1,00Alimentazione linea valvola tre vie 1

39,2539,251,00Totale cad.

magnetot. 4 Poli curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.b

194

1,00Alimentazione quadro ascensore 1

94,3594,351,00Totale cad.

magnetot. 4 Poli curva C 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - Icn 4,5kA

Q.05.021.53.b

195

1,00Quadro ascensore - motore 1

94,3594,351,00Totale cad.

mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2Mod

Q.05.021.57.a

196

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI ASSOCIABILI - BIPOLARIQ.05.021.57

1,001

100,17100,171,00Totale cad.

mod.diff. tipo AC 2 Poli 32A 30mA o 300 mA o 500mA - 2Mod

Q.05.021.57.a

197

9,00Circuito luce 9

9,00Circuito forza 9

1.803,06100,1718,00Totale cad.

mod.diff. tipo AC 4 Poli 32A 30mA o 300mA o 500mA - 4Mod

Q.05.021.60.a

198

1,00Alimentazione quadro ascensore 1

170,06170,061,00Totale cad.

mod.diff. tipo AH 4 Poli 32A 30mA - 4Mod

Q.05.021.60.c

199

1,00Quadro ascensore - motore 1

205,03205,031,00Totale cad.

diff. puro tipo AC 2 Poli 25A 30mA - 2Mod

Q.05.021.61.b

200

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MODULARI SENZA SGANCIATORI DI SOVRACORRENTE
(PURI) - BIPOLARI

Q.05.021.61

2,00Quadro ascensore - linea luce e forza vano ascensore 2

155,3077,652,00Totale cad.

diff. puro tipo AC 2 Poli 25A 30mA - 2Mod

Q.05.021.61.b

201

1,00Linea valvole tre vie 1

77,6577,651,00Totale cad.

scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20 msec) - liv. prot.
<0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o equiv.Q.05.021.66.h

202

SCARICATORI SOVRATENSIONI MODULARI CLASSE IIQ.05.021.66

9,00A protezione delle alimentazione degli appartamenti 9

1.274,76141,649,00Totale cad.

scaricatore sovratensione Limitatore tipo 2 - 20kA (nominale, onda 8/20 msec) - liv. prot.
<0,8kV - unipolate + neutro - OBO V20-C 1+NPE-150 o equiv.Q.05.021.66.h

203
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562.046,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

4,00Scaricatori in quadro elettrico generale 4

566,56141,644,00Totale cad.

Plafoniera IP65 corpo in policarbonato - LED - 6617 lm - 2x23W - L 1570mm

Q.06.030.15.e

204

PLAFONIERA IP 65 - LED - CORPO IN POLICARBONATOQ.06.030.15

2,00Locale motore 2

5,00Vano corsa 5

927,99132,577,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico

Q.06.121.50.a

205

APPLIQUE PER LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA - CON SCHERMATURAQ.06.121.50

7,007

385,0055,007,00Totale cad.

Plafoniera schermata IP44 - 187 x 254mm, 1x15W E27 Classe I reattore elettronico

Q.06.121.50.a

206

1,00Luce esterna 1

55,0055,001,00Totale cad.

Complesso autonomo LED- flusso medio 250 Lm, 24W, SE/SA, 1h, NiCd, 12h, IP65,
autotest, tipo NexiTech LED Eaton o equivalenteQ.06.240.12.b

207

COMPLESSO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - LED - CON
AUTODIAGNOSI - 1h/3h AUTONOMIA

Q.06.240.12

7,007

1.138,90162,707,00Totale cad.

Complesso autonomo LED- flusso medio 250 Lm, 24W, SE/SA, 1h, NiCd, 12h, IP65,
autotest, tipo NexiTech LED Eaton o equivalenteQ.06.240.12.b

208

3,003

488,10162,703,00Totale cad.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

Q.07.030.06

209

3,00Equipotenziali ingresso acqua riscaldamento 3

1,00Equipotenziali ingresso acqua sanitaria 1

2,00Equipotenziale struttura ascensore e guide 2

183,2430,546,00Totale cad.

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Q.07.030.07

210

1,001

98,7298,721,00Totale cad.

Punto singolo telefonico RJ12 - compreso linea in cavo 2 coppie + T

Q.08.004.06.a

211

PUNTO PRESA TELEFONICO TRADIZIONALE IN TUBO PLASTICO FLESSIBILE
SOTTOTRACCIA

Q.08.004.06

1,00Presa telefono allarme ascensore 1

1,00Presa telefono allarme modem chiamate 1

130,0065,002,00Totale cad.

IMPIANTO ANTENNA TV CENTRALIZZATO

Q.09.010.11

212

1,001

750,00750,001,00Totale a corpo

IMPIANTO CITOFONICO COMPLETO PER 9 POSTI INTERNI E CENTRALINO DIGITALE

Q.10.036.20

213

1,00Per analogia di prezzo 1

2.860,002.860,001,00Totale a corpo

CENTRALE ANTINTRUSIONE VIA BUS - 30 ZONE214
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569.629,62A RIPORTARE



569.629,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Q.12.050.51

1,001

335,50335,501,00Totale cad.

CAVO 2x0,5 mmq TWISTATO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE

Q.12.050.54

215

150,00Misura media per ciascun appartamento 15+15+10+(15+15+10)+10+(15+15+10)+20

267,001,78150,00Totale m

UNITA' DI BACK-UP COMPLETA DI SIRENA INTERNA PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE
VIA BUSQ.12.050.61

216

1,001

188,70188,701,00Totale cad.

ALIMENTATORE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE VIA BUS

Q.12.050.62

217

1,00Per analogia con impianto chiamata emergenza 1

130,00130,001,00Totale cad.

MODULO COMUNICATORE GSM PER CENTRALE ANTINTRUSIONE VIA BUS

Q.12.055.52

218

1,001

452,13452,131,00Totale cad.

RIVELATORE PASSIVO D'INFRAROSSI SENZA FILI (VIA RADIO) PER IMPIANTO
ANTINTRUSIONE VIA BUSQ.12.055.60

219

9,00Collegato all'allarme chiamata di appartamento 9

1.412,46156,949,00Totale cad.

30.636,12Totale Esterno Euro

Idrotermosanitario3

Piano terra1

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)

A.01.010

220

MANO D'OPERAA.01

15,000Appartamento n°1 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

15,000Appartamento n°2 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

15,000Appartamento n°3 - A compensazione di piatto doccia del tipo a filo pavimento delle
dimensioni di 90X70 mm 15

1.417,5031,5045,000Totale ora

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

221

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

25,00Appartamento A 25

25,00Appartamento B 25

25,00Appartamento C 25

25,00Appartamento D 25

25,00Appartamento E 25

6,00Vano scala 6

209,601,60131,00Totale m

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

222

25,00Appartamento A 25

25,00Appartamento B 25

25,00Appartamento C 25

25,00Appartamento D 25

25,00Appartamento E 25

200,00
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574.242,51A RIPORTARE



574.242,51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

200,001,60125,00Totale m

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

R.01.010.15

223

15,00Appartamento A 15

15,00Appartamento B 15

15,00Appartamento C 15

15,00Appartamento D 15

15,00Appartamento E 15

128,251,7175,00Totale m

DEMOLIZIONE RUBINETTERIA

R.01.020.05

224

VASCA

10,000Appartamento A 10

10,000Appartamento C 10

LAVELLO CUCINA

10,000Appartamento A 10

10,000Appartamento B 10

10,000Appartamento C 10

10,000Appartamento D 10

10,000Appartamento E 10

LAVABO WC

10,000Appartamento A 10

10,000Appartamento B 10

10,000Appartamento C 10

10,000Appartamento D 10

10,000Appartamento E 10

27,600,23120,000Totale kg

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

R.01.030.10.a

225

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

1,00Appartamento A 1

1,00Appartamento B 1

1,00Appartamento C 1

1,00Appartamento D 1

1,00Appartamento E 1

142,0028,405,00Totale cad.

vaso completo di cassetta, lavelli

R.01.030.10.b

226

1,00Appartamento A 1

1,00Appartamento B 1

1,00Appartamento C 1

1,00Appartamento D 1

1,00Appartamento E 1

170,4534,095,00Totale cad.

vasche, lavatoio, orinatoio a stallo

R.01.030.10.c

227

VASCA

1,00Appartamento A 1

1,00Appartamento C 1

LAVELLO CUCINA

1,00Appartamento A 1

1,00Appartamento B 1

1,00Appartamento C 1

1,00Appartamento D 1
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574.710,81A RIPORTARE



574.710,81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

1,00Appartamento E 1

795,34113,627,00Totale cad.

vasi alla turca incassati, piatto doccia

R.01.030.10.d

228

DOCCIA

1,00Appartamento B 1

1,00Appartamento D 1

1,00Appartamento E 1

255,6685,223,00Totale cad.

cassetta di sciacquamento di qualsiasi tipo

R.01.030.10.e

229

1,00Appartamento A 1

1,00Appartamento B 1

1,00Appartamento C 1

1,00Appartamento D 1

1,00Appartamento E 1

227,2545,455,00Totale cad.

in alluminio di qualsiasi tipo

R.01.060.05.a

230

SMONTAGGIO RADIATORER.01.060.05

3.075,00Appartamento A 3075

3.075,00Appartamento B 3075

4.350,00Appartamento C 4350

2.700,00Appartamento D 2700

2.700,00Appartamento E 2700

150,00Vano scala 150

963,000,0616.050,00Totale W/UNI

1/2 " ( 20 x 3.4 mm )

R.02.010.25.a

231

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER USO SANITARIOR.02.010.25

50,00Appartamento n°1 50

50,00Appartamento n°2 50

50,00Appartamento n°3 50

1.755,0011,70150,00Totale m

3/4 " ( 25 x 4.2 mm )

R.02.010.25.b

232

10,00Appartamento n°1 10

10,00Appartamento n°2 10

10,00Appartamento n°3 10

417,0013,9030,00Totale m

32 mm

R.02.020.05.a

233

TUBAZIONE POLIVINIL CLORUROR.02.020.05

10,00Appartamento n°1 10

10,00Appartamento n°2 10

10,00Appartamento n°3 10

267,608,9230,00Totale m

40 mm

R.02.020.05.b

234

20,00Appartamento n°1 WC + cucina 20

20,00Appartamento n°2 WC + cucina 20

20,00Appartamento n°3 WC + cucina 20

773,4012,8960,00Totale m
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580.165,06A RIPORTARE



580.165,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

90 mm

R.02.020.05.d

235

2,00Appartamento n°1 2

2,00Appartamento n°2 2

2,00Appartamento n°3 2

111,1218,526,00Totale m

110 mm

R.02.024.05.a

236

15,00Montanti 3*5

876,0058,4015,00Totale m

3/4" (DN 20)

R.02.030.10.c

237

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

2,00Appartamento n°1 2

2,00Appartamento n°2 2

2,00Appartamento n°3 2

128,8221,476,00Totale cad.

3/4" (DN 20)

R.02.030.10.c

238

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°1 2+2

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°2 2+2

4,00Intercettazione impianto termico e idrico prima dei collettori - Appartamento n°3 2+2

257,6421,4712,00Totale cad.

MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA

R.02.040.35

239

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

505,17168,393,00Totale cad.

MISCELATORE BIDET

R.02.040.45

240

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

547,08182,363,00Totale cad.

a collo di cigno

R.02.040.55.b

241

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

633,99211,333,00Totale cad.

GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATI

R.02.050.05

242

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

785,70261,903,00Totale cad.

MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATI

R.02.050.15

243

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

1.440,15
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585.450,73A RIPORTARE



585.450,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

1.440,15480,053,00Totale cad.

56 x 35 x 38 cm

R.02.070.35.a

244

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

894,75298,253,00Totale cad.

80 x 80 cm

R.02.070.75.c

245

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

601,95200,653,00Totale cad.

VASO A SEDILE PER HANDICAPPATI

R.02.080.05

246

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

1.397,19465,733,00Totale cad.

normale

R.02.080.10.a

247

LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATIR.02.080.10

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

795,39265,133,00Totale cad.

SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA

R.02.080.30

248

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

920,34306,783,00Totale cad.

MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.

R.02.080.35

249

2,00Appartamento n°1 2

2,00Appartamento n°2 2

2,00Appartamento n°3 2

2.164,50360,756,00Totale cad.

CORRIMANO PER HANDICAPPATI

R.02.080.40

250

2,00Appartamento n°1 2

2,00Appartamento n°2 2

2,00Appartamento n°3 2

484,0280,676,00Totale m

SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATI

R.02.080.45

251

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

727,74242,583,00Totale cad.

SIFONE PER LAVABO/LAVELLO/BIDET ECC..R.02.090.50
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593.436,61A RIPORTARE



593.436,61RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

ad esse con tappo di ispezione 1"

R.02.090.50.b

252

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

99,0333,013,00Totale cad.

16 mm

R.04.010.20.e

253

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.R.04.010.20

70,00Appartamento n°1 70

40,00Appartamento n°2 40

60,00Appartamento n°3 60

1.728,9010,17170,00Totale m

1" (DN 25)

R.04.030.25.a

254

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIER.04.030.25

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

1.317,00439,003,00Totale cad.

fino a 6

R.04.030.80.b

255

COLLETTORE IMPIANTO "MODUL"R.04.030.80

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

910,80303,603,00Totale cad.

fino a 8

R.04.030.80.c

256

1,00Appartamento n°1 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1,00Appartamento n°2 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1,00Appartamento n°3 - Per analogia di prezzo e materiale di collettore per impianto
idrosanitario completo di cassetta a muro 1

1.003,20334,403,00Totale cad.

RADIATORE IN ALLUMINIO

R.04.050.10

257

6.150,00Appartamento n°1 6150

4.350,00Appartamento n°2 4350

5.400,00Appartamento n°3 5400

3.180,000,2015.900,00Totale W/UNI

cronotermostato

R.04.130.15.b

258

TERMOSTATO AMBIENTER.04.130.15

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

442,20147,403,00Totale cad.

Cucina elettrica

Z.NP.001.10

259

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

2.250,00750,003,00Totale cad.
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604.367,74A RIPORTARE



604.367,74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Mobile lavello cucina

Z.NP.001.20

260

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

1.050,00350,003,00Totale cad.

Mobile con cappa

Z.NP.001.30

261

1,00Appartamento n°1 1

1,00Appartamento n°2 1

1,00Appartamento n°3 1

1.260,00420,003,00Totale cad.

34.262,33Totale Piano terra Euro

Piano primo2

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

262

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

25,00Appartamento F 25

25,00Appartamento G 25

25,00Appartamento H 25

25,00Appartamento I 25

25,00Appartamento L 25

200,001,60125,00Totale m

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

263

25,00Appartamento F 25

25,00Appartamento G 25

25,00Appartamento H 25

25,00Appartamento I 25

25,00Appartamento L 25

200,001,60125,00Totale m

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

R.01.010.15

264

15,00Appartamento F 15

15,00Appartamento G 15

15,00Appartamento H 15

15,00Appartamento I 15

15,00Appartamento L 15

128,251,7175,00Totale m

DEMOLIZIONE RUBINETTERIA

R.01.020.05

265

VASCA

10,000Appartamento G 10

10,000Appartamento H 10

10,000Appartamento I 10

10,000Appartamento L 10

LAVELLO CUCINA

10,000Appartamento F 10

10,000Appartamento G 10

10,000Appartamento H 10

10,000Appartamento I 10

10,000Appartamento L 10

LAVABO WC

10,000Appartamento F 10
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607.205,99A RIPORTARE



607.205,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

10,000Appartamento G 10

10,000Appartamento H 10

10,000Appartamento I 10

10,000Appartamento L 10

32,200,23140,000Totale kg

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

R.01.030.10.a

266

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

1,00Appartamento F 1

1,00Appartamento G 1

1,00Appartamento H 1

1,00Appartamento I 1

1,00Appartamento L 1

142,0028,405,00Totale cad.

vaso completo di cassetta, lavelli

R.01.030.10.b

267

1,00Appartamento F 1

1,00Appartamento G 1

1,00Appartamento H 1

1,00Appartamento I 1

1,00Appartamento L 1

170,4534,095,00Totale cad.

vasche, lavatoio, orinatoio a stallo

R.01.030.10.c

268

VASCA

1,00Appartamento G 1

1,00Appartamento H 1

1,00Appartamento I 1

1,00Appartamento L 1

LAVELLO CUCINA

1,00Appartamento F 1

1,00Appartamento G 1

1,00Appartamento H 1

1,00Appartamento I 1

1,00Appartamento L 1

1.022,58113,629,00Totale cad.

vasi alla turca incassati, piatto doccia

R.01.030.10.d

269

DOCCIA

1,00Appartamento F 1

85,2285,221,00Totale cad.

cassetta di sciacquamento di qualsiasi tipo

R.01.030.10.e

270

1,00Appartamento F 1

1,00Appartamento G 1

1,00Appartamento H 1

1,00Appartamento I 1

1,00Appartamento L 1

227,2545,455,00Totale cad.

in alluminio di qualsiasi tipo

R.01.060.05.a

271

SMONTAGGIO RADIATORER.01.060.05

3.075,00Appartamento F 3075

3.075,00Appartamento G 3075
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608.885,69A RIPORTARE



608.885,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

4.350,00Appartamento H 4350

2.700,00Appartamento I 2700

2.700,00Appartamento L 2700

954,000,0615.900,00Totale W/UNI

3.161,95Totale Piano primo Euro

Piano secondo3

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

272

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

25,00Appartamento M 25

25,00Appartamento N 25

25,00Appartamento O 25

25,00Appartamento P 25

25,00Appartamento Q 25

200,001,60125,00Totale m

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

273

25,00Appartamento M 25

25,00Appartamento N 25

25,00Appartamento O 25

25,00Appartamento P 25

25,00Appartamento Q 25

200,001,60125,00Totale m

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICO

R.01.010.15

274

15,00Appartamento M 15

15,00Appartamento N 15

15,00Appartamento O 15

15,00Appartamento P 15

15,00Appartamento Q 15

128,251,7175,00Totale m

DEMOLIZIONE RUBINETTERIA

R.01.020.05

275

VASCA

10,000Appartamento M 10

10,000Appartamento N 10

10,000Appartamento O 10

LAVELLO CUCINA

10,000Appartamento M 10

10,000Appartamento N 10

10,000Appartamento Q 10

LAVABO WC

10,000Appartamento M 10

10,000Appartamento N 10

10,000Appartamento O 10

10,000Appartamento Q 10

23,000,23100,000Totale kg

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,

R.01.030.10.a

276

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

1,00Appartamento M 1

1,00Appartamento N 1

1,00Appartamento O 1

1,00Appartamento P 1

- 38 -

610.390,94A RIPORTARE



610.390,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

1,00Appartamento Q 1

142,0028,405,00Totale cad.

vaso completo di cassetta, lavelli

R.01.030.10.b

277

1,00Appartamento M 1

1,00Appartamento N 1

1,00Appartamento O 1

1,00Appartamento P 1

1,00Appartamento Q 1

170,4534,095,00Totale cad.

vasche, lavatoio, orinatoio a stallo

R.01.030.10.c

278

VASCA

1,00Appartamento M 1

1,00Appartamento N 1

1,00Appartamento O 1

LAVELLO CUCINA

1,00Appartamento M 1

1,00Appartamento N 1

1,00Appartamento P 1

1,00Appartamento Q 1

795,34113,627,00Totale cad.

vasi alla turca incassati, piatto doccia

R.01.030.10.d

279

DOCCIA

1,00Appartamento P 1

1,00Appartamento Q 1

170,4485,222,00Totale cad.

cassetta di sciacquamento di qualsiasi tipo

R.01.030.10.e

280

1,00Appartamento M 1

1,00Appartamento N 1

1,00Appartamento O 1

1,00Appartamento Q 1

181,8045,454,00Totale cad.

SMONTAGGIO APPARECCHIATURE DA CUCINA

R.01.040.05

281

1,00Appartamento O 1

792,00792,001,00Totale a corpo

in alluminio di qualsiasi tipo

R.01.060.05.a

282

SMONTAGGIO RADIATORER.01.060.05

3.075,00Appartamento M 3075

3.075,00Appartamento N 3075

4.350,00Appartamento O 4350

2.700,00Appartamento P 2700

2.700,00Appartamento Q 2700

954,000,0615.900,00Totale W/UNI

3.757,28Totale Piano secondo Euro

Soffitta4

sino a 1000 mt di sviluppo

R.01.010.05.a

283

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05
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613.596,97A RIPORTARE



613.596,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

100,00100

160,001,60100,00Totale m

160,00Totale Soffitta Euro

Copertura5

100 mm

R.04.160.15.a

284

CANNA FUMARIA IN POLIPROPILENE PER CALDAIE A CONDENSAZIONER.04.160.15

27,00Piano terra cappa cucina 3 * 9,00

18,00Piano primo cappa cucina 3 * 6,00

9,00Piano secondo cappa cucina 3 * 3,00

3.294,0061,0054,00Totale m

3.294,00Totale Copertura Euro

Esterno6

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)

A.01.030

285

MANO D'OPERAA.01

16,000Manodopera per collegementi e/o modifiche e/o adattamenti nella sostituzione dei pozzetti
2*8

8,000Manodopera per spostamento derivazione idrica esistente 8

16,000Manodopera per troncamento e collegamento delle nuove tubazioni dell'impianto termico
8*2

8,000Manodopera per troncamento e collegamento della nuova tubazione dell'acqua calda
sanitaria e di ricircolo caldo 8

1.800,4837,5148,000Totale ora

Tubazione per allcciamenti tipo "C" in tubo di P.V.C. o P.E.A.D. diam. 160 mm

P.01.010.05

286

TUBI PER ALLACCIAMENTIP.01.010

15,00015

402,9026,8615,000Totale ml.

Tubazione di polietilene ad alta densità tipo Geberit o similare - diametro. 125 mm

P.01.040.40

287

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO "GEBERIT"P.01.040

15,0015

483,0032,2015,00Totale m

Pozzetto di derivazione cm. 50x50 compreso, lo scavo ed il cls, il chiusino in ghisa per il
passaggio dei cavi elettriciP.02.100.05

288

FORNITURA E POSA POZZETTOP.02.100

12,0012

1.239,48103,2912,00Totale cad.

Allacciamento degli edifici o delle caditoie stradli alla rete di fognatura esistente o in fase
di costruzioneP.02.200.05

289

ALLACCIAMENTO STRADALEP.02.200

1,001

268,56268,561,00Totale cad.

Espurgo delle caditoie tipo normale

P.03.010.05

290

ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATEP.03.010

5,005

103,3020,665,00Totale cad.

Riapertura allacciamenti su condotta risanata

T.05.003.05

291

RIAPERTURA ALLACCIAMENTI FOGNARI

OPERE DI FOGNATURAT.05.003

3,003

900,00300,003,00Totale cad.

OPERE DI FOGNATURAT.05.006

- 40 -

622.248,69A RIPORTARE



622.248,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

Ripristino canalizzazione fognaria

T.05.006.05

292

RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO

2,002

3.000,001.500,002,00Totale cad.

chiusino doccione

T.05.110.35

293

FORNITURA E POSA CHIUSINO CEMENTO CARRABILE

OPERE DI FOGNATURAT.05.110

4,004

44,0011,004,00Totale cad.

Cassette per doccioni

T.05.204.05

294

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTE PER DOCCIONI

OPERE DI FOGNATURAT.05.204

4,00Pluviali 4

215,6053,904,00Totale cad.

8.457,32Totale Esterno Euro

Scantinato8

Tubazione multistrato - DN 25 - spessore 3,0 mm

R.02.010.40.c

295

TUBAZIONE MULTISTRATOR.02.010.40

60,00Distribuzione linea impianto idrico nello scantinato fino ai 3 montanti 60

48,00Montanti linea impianto idrico 3*2*8

2.289,6021,20108,00Totale m

Tubazione multistrato - DN 50 - spessore 4,0 mm

R.02.010.40.f

296

80,00Distribuzione linea impianto termico nello scantinato fino ai 3 montanti 80

48,00Montanti linea impianto termico 3*2*8

4.364,8034,10128,00Totale m

1" (DN 25)

R.02.030.10.d

297

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

2,00Intercettazione impianto idrico 2

45,9022,952,00Totale cad.

2" (DN 50)

R.02.030.10.g

298

2,00Intercettazione impianto termico 2

164,8082,402,00Totale cad.

6.865,10Totale Scantinato Euro

632.373,39Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Case CAD - Eliminazione delle barriere architettoniche

Codice opera 17185

A) LAVORI

534.681,321 - Edile

86.188,221 - Piano terra

25.006,652 - Piano primo

25.516,273 - Piano secondo

4.195,664 - Soffitta

41.617,925 - Copertura

217.221,936 - Esterno

66.760,347 - Ascensore

7.305,529 - Piano stradale

54.559,0601 - Via San Biagio 1

37.734,092 - Elettrico

7.097,971 - Piano terra

30.636,126 - Esterno

59.957,983 - Idrotermosanitario

34.262,331 - Piano terra

3.161,952 - Piano primo

3.757,283 - Piano secondo

160,004 - Soffitta

3.294,005 - Copertura

8.457,326 - Esterno

6.865,108 - Scantinato

632.373,39IMPORTO LAVORI  Euro

632.373,39Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

632.373,39IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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