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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

CAPO 1 - DEFINIZIONE ECONOMICA
DELL’'APPALTO

Art. 1) Definizione dell’oggetto dell’appalto

1.

L'appalto ha per oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant'altro
necessario per dare completamente compiuti ed eseguiti i lavori per la
riqualificazione della palazzina CAD di Via San Biagio 3 a Opicina (TS) (codice
opera n° 17184 e 17185) e parte di via San Biagio 5.

L'oggetto dell'intervento riguarda I'edificio di proprieta del Comune di Trieste
sito in via San Biagio 3 a Opicina (TS) e parzialmente |'edificio di Via San Biagio
5 posto nelle immediate vicinanze. | lavori consistono nella realizzazione di una
rampa di accesso per disabili, I'installazione di un ascensore e il rifacimento
completo degli interni con la redistribuzione degli spazi, per ricavare tre alloggi
per piano.

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
disciplinare con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell'arte e [I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli
oneri complessivi la predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere
necessarie per garantire la sicurezza degli operatori e di terzi non addetti ai
lavori durante la realizzazione delle opere a regola d'arte e quelli atti a garantire
la sicurezza degli operatori, nel rispetto della vigente normativa, come meglio
specificato nei relativi articoli del presente disciplinare Speciale. Si devono
altresi ritenere compresi tutti gli oneri di allestimento del cantiere (eventuali
gru, silos, depositi, macchinari vari, ecc.), nonché gli eventuali ponteggi di
servizio fino ad un'altezza di 4,00 metri dal piano di campagna.

Art. 2) Definizione economica

1.

L'importo dei lavori risulta nella seguente tabella:
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Colonna a) Colonna b)
Cat. . Oneri
Importo lavori :
sicurezza
1 |A misura | Opere edili 0G1 € 690.931,34
2 |A misura | Opere da serramentista | 0S6 € 181.355,88
TOTALE € 872.287,22 | € 32.348,39
Tabella 1

P=Categoria prevalente S =Categorie scorporabili

2.

3.

4,

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al 1° comma,
colonna a) (TOTALE), al quale deve essere applicato il ribasso sul medesimo
importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al 1° comma, colonna b) e
non soggetti al ribasso d’asta.

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita all’. “A” al predetto
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria OG1.

| lavori relativi agli impianti idrotermosanitari, gas ed elettrici, e le opere da
ascensorista per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi
i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e ss.mm.ii. devono essere
realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso
contrario, essi devono essere realizzati da un’impresa mandante, qualora
I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da
un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore deve essere in possesso dei
requisiti necessari.

Art. 3) Cronoprogramma dei lavori

1.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, |'esecutore ha I'obbligo di
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato,
anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Art. 4) Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed
esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento
e normative in genere in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente disciplinare,
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Art.

Art.

Art.

negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci.
L'esecuzione dei lavori sequira la disciplina stabilita dalle adottande linee guida
dell'Autorita Nazionale Anti-Corruzione.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, i
materiali dovranno essere approvati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 101
comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5) Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti,
anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

6) Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore e obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte
dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 135 del Codice dei Contratti Pubblici.

7) Norme particolari per I’esecuzione

L'esecuzione dei lavori dovra avvenire senza intralciare e/o impedire in alcun
modo le attivita presenti al primo piano e al piano terra, garantendo I'accesso
alla struttura attraverso il giardino.

Eventuali aree di occupazione del suolo pubblico dovranno tener conto dei
regolamenti vigenti impartiti e comunque sentito il parere dei servizi di
competenza;

Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si possono tenere nella
palazzina, I'"Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire con
ordine di servizio, la data di inizio di un determinato lavoro e |'esecuzione dello
stesso entro un termine perentorio e di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori
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nel modo che riterra piu conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi e
farne oggetto di richiesta per speciali compensi.

Art. 8) Disciplina delle riserve

Ai sensi dall’art. 9 del Decreto n. 49 dd. 7. 03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle
riserve, si specifica quanto segue:

A. Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore

1. Il Direttore dei Lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio I'esame della questione al fine
di risolvere la controversia. La decisione del RUP € comunicata all’esecutore in
occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze o.,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del
verbale € comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che e inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

B. Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di
contabilita

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, &' facolta del
Direttore dei Lavori provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione
alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita
delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla
temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I’'esecutore e tenuto a
presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi,
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

2. L'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena
di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva all’'ordine di servizio applicativo oggetto di
riserve.

3. Il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli viene presentato.

4. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se
ne fa espressa menzione nel registro.
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5. Se [l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa,
egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni
di ciascuna domanda.

6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza,
la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

7. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 3, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pu0 registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
guantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

C) Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

D) Conto finale dei lavori
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1. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'esecutore;

) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle
eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore
non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con
la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del
registro di contabilita);

n) tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono
agevolare il collaudo.

2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
I'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un
termine non superiore a trenta giorni.

3. L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario
cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone I'importo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

E) Collaudo
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1.

[l collaudo comprende anche |'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali
non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se
iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente Capitolato e dal D.Lgs 50/2016. Il responsabile del
procedimento trasmette all'organo di collaudo, oltre alla documentazione, di
cui al punto D) precedente, anche le relazioni riservate sia del direttore dei
lavori che del responsabile del procedimento, sulle eventuali riserve avanzate
dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera. L'organo di collaudo
provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con
i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e
formulare le proprie considerazioni sul modo con cui I'esecutore ha osservato
le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle
riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva. Il certificato di collaudo viene trasmesso
per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti
giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere
formulate e giustificate con riferimento alle riserve. Condotte a termine le
operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di
collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti
amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni
ordinate dall'organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate
dall'esecutore nel certificato di collaudo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto
legislativo 50/2016 e s.m.i ed al DPR n. 207/2010 per le parti attualmente
ancora vigenti.
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CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN
MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9) Piani di sicurezza

1.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e
senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto
dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte
dell'’Amministrazione ai sensi dell’art. 101 del T.U. 81/2008, nonché il piano di
sicurezza e coordinamento eventualmente integrato nel corso dei lavori dal
Coordinatore per |'esecuzione, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett. B) del T.U.
81/2008.

Ai sensi dell’art.131 del Codice dei contratti pubblici, entro 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'’Appaltatore &
tenuto a redigere e consegnare alla Stazione appaltante eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1);

L'Appaltatore, prima dell’avvio del cantiere o in corso d’opera, pud presentare al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o
integrazioni al P.S.C. trasmesso alla Stazione appaltante per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa;

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici
0 ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E' parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell'idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita
indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve
essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti
alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per I'esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici
0 ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

— pagina 8 di 113



10.

11.

E’ parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’'idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita
indicate dall’Allegato XVII al T.U. 81/2008; detta documentazione deve essere
messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante
titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione
delle aree verdi) del Comune di Trieste - Approvazione e applicazione nella
prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo
“Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina
operativa e di due protocolli operativi per |I'esecuzione degli accertamenti nei
cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e
ss.mm.ii..

Art. 10) Piano operativo di sicurezza

1.

2.

3.

4,

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la
consegna dei lavori o prima dell’avvio dell’attivita di cantiere deve predisporre e
consegnare all’ Ente Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.0.S.) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza
delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa
verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza e redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i
contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81
e s.m.i

Detto piano & conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 11) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

2.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.
15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e
agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato Xl stesso T.U. n.
81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal
D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore
disciplina tecnica in materia.
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Art.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la Stazione Appaltante e tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L'appaltatore
vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed e tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in
particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U.
n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

12) Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in cantiere il cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella seguente tabella,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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COMUNE DI TRIESTE

Area L a v o ri Pubblici, finanza di progetto e partenariati -
Servizio Edilizia Pubblica

CODICE OPERA 17184 E 17185 - CASE CAD - ANNO 2018: ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE, RECUPERO E AMPLIAMENTO ALLOGGI PER ANZIANI.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione dirigenziale n................ dd..coviiieiiee
Progettista: dott. Ing. Alessandro Mosetti

Coprogettista opere edili: geom. Gabriele Marotta

Coprogettista opere idrotermosanitarie: per. Ind. Fabio Zanella

Direttore dei Lavori: dott. Ing. Alessandro Mosetti,

Direttori operativi: geom. Gabriele Marotta e per. Ind. Fabio Zanella
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dott. arch. Letizia Lampe
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: dott. arch. Letizia Lampe
Responsabile Unico del procedimento: dott. arch. Lucia lammarino

Notifica preliminare in data: _/ /2020

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro 872.287,22

ONERI PER LA SICUREZZA: euro 32.348,39

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro: ,00

Gara in data: _/ /2020 offerta di Euro ,00 pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:

con sede a in Via , N.

Categoria descrizione attestazione SOAN. __ categorie e importi ___

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: Impresa esecutrice: (indirizzo) - (cap)_- (Comune)
(Provincia )

per i lavori di Importo lavori subappaltati

Categoria descrizione attestazione SOA N. categorie e importi
autorizzazione prot.corr.n. dd.

(I dati di cui sopra vanno indicati per tutti i subappaltatori)

Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Intervento finanziato con

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Servizio Edilizia Pubblica:
http://www.comune.trieste.it
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CAPO 3 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI
DELL'APPALTATORE

Art. 13) Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1.

2.

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

A) Oneri ed obblighi per la gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.

| movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori Ia
valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro
necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale
rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori
e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne I'autenticita.
Comunque restano a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli,
sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere.

La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di
conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere
sino all’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti
il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa
I'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli
delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
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10.

11.

La fornitura e il trasporto, a pie d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria, il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di
deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori,
comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o esequiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso Appaltatore.

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa
alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso
parziale o totale dei pontegqgi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza tranne che per I'impiego di personale addetto agli
impianti di sollevamento.

Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto del cantiere, anche per
brevissimo tempo, in difetto, sara comminata un’apposita penale in misura di
Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione accertata.

La predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e
quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini
previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la
realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel
corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori.

La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le
parti degli impianti che non & agevole togliere d'opera per difenderli da rotture,
guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia
consegnato come nuovo.

La recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere
e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciata da altre ditte, sino alle discariche autorizzate.

L'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e
delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e per i consumi dipendenti
dai predetti servizi, il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di
danni per l|'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

L'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal disciplinare speciale o sia richiesto
dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie di
accesso al cantiere medesimo.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla
sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows ed
idonei applicativi (Office, ecc.), macchina da calcolo e materiale di cancelleria).

La realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche,
esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui
inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’'emissione
del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Il ripristino di tutti i confini
nelle posizioni iniziali prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice
richiesta della Direzione lavori.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal disciplinare o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere esequite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

In genere, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui
materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua
proprieta fino al certificato di regolare esecuzione, i tributi di qualsiasi genere
sui materiali, gia esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del
contratto.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

L'adatta manodopera, l'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di
controllo e di misura, preventivamente tarati e quanto altro occorrente per
esequire le verifiche e le prove degli impianti e quelle di collaudo.

Il lievo e accatastamento in luogo sicuro e successiva riposa e/o I'esecuzione di
qualsiasi tipo di protezione, il tutto onnicomprensivo di qualsiasi onere edile ed
impiantistico necessario, per tutte quelle parti, corpi e/o strutture esistenti quali:
insegne luminose, impianti esterni in facciata, unita di condizionamento, corde
stendibiancheria, antenne, ecc. che, nel corso dell’esecuzione di tutte le fasi
lavorative, si trovino ad essere presenti nelle zone di intervento, e che
comunque, alla fine dell’attivita lavorativa, dovranno restare a servizio dei locali
a cui inizialmente erano destinati e nelle medesime condizioni originarie.

| lavori di sterro, reinterro ed asporto; opere murarie occorrenti per I'esecuzione
degli impianti, come murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e
conseguenti riprese di muratura, pavimentazioni, intonaci, decorazioni,
rivestimenti, verniciature, ecc. che siano state eseguite; asporto dei materiali di
risulta alle discariche autorizzate.

L'eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di
operai specializzati, aiuti e manovali.

Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano
compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la buona
esecuzione di altri lavori in corso.

Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi o di altre parti
dell'impianto, eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per
proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi
lavori di coloritura verniciatura, riprese di intonaco, ecc., e successiva nuova
posa in opera.

La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle
discariche autorizzate. Ad opera finita I'Appaltatore e tenuto alla pulizia accurata
degli ambienti, servizi, corridoi, scale, cortili, marciapiedi ecc. e di eventuale
suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, nonché della pulizia dei
servizi igienici e dei locali utilizzati dall'impresa nel corso dei lavori. La completa
e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di
edifici, anche dei locali gia esistenti insudiciati dall’esecuzione delle opere nuove
ed in ogni caso di tutte le parti di edificio o delle relative pertinenze insudiciate
dall’esecuzione delle opere nuove. L'opera dovra essere comunque pronta
all’'uso. L'’Amministrazione non prendera in consegna l'immobile, o porzione di
esso, in carenza di tale accurata pulizia.

B) Oneri ed obblighi generali.

L'onere della redazione di tutti i rilievi in natura necessari sul terreno ed il rilievo
dell’edificio e della sistemazione esterna a completamento dell'opera, la
produzione, alla Direzione lavori, di un'adeqguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o
verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non
rendere modificabile la data ed ora delle riprese.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere esequite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

Le eventuali indagini geognostiche supplementari che si rendessero necessarie.
Gli oneri necessari alla redazione ed alla presentazione dei disegni esecutivi e
costruttivi edili ed impiantistici nonché tutti quelli relativi all'esecuzione di prove
di carico, provini, assaggi, ecc..

Gli oneri necessari alla redazione del collaudo statico, anche in corso d'opera
ove occorra, inclusi quelli specificatamente previsti per gli incarichi
professionali.

L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli
acconti e dello stato finale delle opere nonché I'onere della fornitura di operatori
specializzati, dei mezzi d’opera e degli strumenti metrici e topografici necessari
per verifiche relative alle operazioni di consegna, contabilita e collaudo delle
opere.

La consegna alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, dei rapporti
giornalieri che indicano chiaramente le ditte presenti in cantiere, complete di
numero, nominativi e qualifica del personale impiegato, le principali lavorazioni
svolte ed eventuali osservazioni sulle condizioni di svolgimento dei lavori,
controfirmate dal Direttore di cantiere dell'Impresa

L'onere della redazione del piano tavolare e catastale di aggiornamento,
frazionamento ed intavolazione dello stato esistente in natura e delle servitu
dell'immobile oggetto di intervento, delle pertinenze esterne, degli accessi, delle
aree verdi e dei parcheggi, con le conseguenti variazioni NCEU; tali elaborati
dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'onere per la redazione della eventuale Segnalazione Certificata di Inizio
Attivita (SCIA), di cui all'art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e della sua
presentazione entro 10 giorni dall’'ultimazione dei lavori al Comando Provinciale
dei vigili del Fuoco per i controlli da legge, consegnandone la relativa ricevuta
alla Stazione Appaltante.

L'onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera
secondo il progetto e le eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della
Direzione dei Lavori per la limitazione del carico d’incendio necessaria per
pervenire alla presentazione della SCIA ai VV.F. e/o al regolare esercizio
dell’attivita, anche se non riportato specificatamente sulla descrizione dei singoli
prezzi, con particolare riferimento alla certificazione RElI e RE per le porte
tagliafuoco, per i controsoffitti, per i materiali isolanti, per i pavimenti e
rivestimenti e per tutti i materiali in genere utilizzati. In particolare dovra essere
presentata alla scrivente Amministrazione entro 10 giorni dalla fornitura e posa
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in opera dei materiali antincendio la seguente documentazione rilasciata da
Enti, Laboratori, Professionisti autorizzati:

. certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REI, RE 0 R
utilizzati per la compartimentazione orizzontale e verticale;

. certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali
che devono essere obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;

. certificati di reazione al fuoco dei materiali usati per i pavimenti, i controsoffitti,
ecc.;

. per tutti i materiali ed elementi strutturali per cui e richiesta una adeguata
resistenza al fuoco o classe di reazione al fuoco dovra inoltre essere presentata:

1. dichiarazione della ditta produttrice (di conformita) in cui si attesti, sotto la
propria responsabilita, che il materiale denominato ......... e stato realizzato
conformemente al prototipo omologato;

2. dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale
venduto con fattura/bolla n°.......... e quello fornito dalla ditta produttrice (o fornitrice
precedente) ............ con relativa dichiarazione di conformita di cui si allega copia;

3. dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che l'installazione e stata

effettuata con le modalita ed i materiali di tipo e qualita indicati nel certificato di
prova.

L'eventuale parere rilasciato dai Vigili del Fuoco, di cui all’art. 3 del DPR 151/2011, e
vincolante nell'esecuzione di tutte le relative opere, e I'lmpresa dovra puntualmente
ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.

Tutte queste operazioni saranno eseguite dall'impresa esecutrice a suo esclusivo
carico a mezzo di tecnici abilitati nominati dall'impresa stessa previa approvazione
della D.L.

37. RIFIUTI TOSSICI - NOCIVI ( AMIANTO ) Qualora all’atto della consegna dei lavori o
durante lo svolgimento degli stessi si evidenziasse la necessita di demolire
manufatti o rimuovere materiali di risulta che possono essere considerati, per le
loro caratteristiche di sfaldamento e friabilita, tossico - nocivi (amianto),
I'impresa esecutrice e obbligata a:

. darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

. provvedere all’accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale
presso laboratorio autorizzato (A.S.S. - Servizio Medicina del lavoro).

. qualora tale materiale fosse riconosciuto tossico - nocivo provvedere tramite
Ditta specializzata ed autorizzata, alla proposta del piano di lavoro per I'asporto
e lo smaltimento ai sensi del Capo Il del T.U. 81/2008.

. presentare il suddetto piano di lavoro, completo dell’approvazione dell’A.S.S.,
alla Direzione lavori.

. provvedere all'attuazione del suddetto piano tramite Ditta specializzata e
autorizzata a cura e spese dell’Appaltatore ai sensi del titolo Il della Legge
915/82.
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38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,
45,

46.

47.

48.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la custodia dell'area di cantiere e per
la buona conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. Per |'eventuale servizio di guardiania,
I'appaltatore dovra utilizzare personale provvisto della qualifica di guardia
particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646, con le
modalita e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale valutazione.

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

L'Appaltatore avra I'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e
mezzi d'opera in relazione all'entita del lavoro per permettere un tempestivo e
corretto svolgimento delle opere coerentemente con i tempi previsti, la
Direzione dei Lavori avra la facolta di intervenire sull’Appaltatore con opportuno
ordine di servizio qualora i lavori non seguissero lo svolgimento previsto e le
tempistiche secondo il cronoprogramma; in caso di svolgimento anomalo dei
lavori in base a tale programma, I’Amministrazione Comunale si riserva tutti gli
atti necessari sino, in caso di palese inadempienza dell'impresa, alla risoluzione
in danno dell’atto contrattuale.

L'obbligo di esecuzione delle opere anche parzialmente o a piu riprese se le
particolari condizioni lo richiedano, senza poter richiedere compensi aggiuntivi.

Il pagamento di tutte le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la
formazione e mantenimento del cantiere, per I'ottenimento del certificato di
agibilita o di abitabilita a fine lavori e per le certificazioni relative alla sicurezza
ed alla rispondenza igienico sanitaria dell’'opera.

La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e
simili) necessari ai lavori e I'approntamento di tutte quelle opere anche a
carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con
quelli di altre imprese o esequiti in economia dalla committente; il tutto
rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la
incolumita del personale e dei terzi.

| rischi derivanti dai trasporti.

Lo sgombero, subito dopo I'ultimazione dei lavori, del locale assegnatole dalla
Direzione dei Lavori, quale deposito dei materiali e degli attrezzi e di tutta
I'attrezzatura di cantiere, rimanendo intesi che per esigenze di lavoro o per altre
necessita la Direzione dei Lavori pu0 richiedere lo sgombero del locale
assegnatole anche prima dell'ultimazione dei lavori, assegnandole un altro
nell'edificio senza che percio I'Appaltatore possa accampare diritti di sorta.

Gli studi e calcoli necessari per il dimensionamento degli impianti ed altri che si
rendessero necessari a giudizio della Direzione dei Lavori, durante I'esecuzione
delle opere.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'’Amministrazione Comunale, alla
denuncia ed al collaudo degli impianti da parte degli Enti preposti (A.S.S.,
l.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.), onde permettere il regolare funzionamento.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, in
particolare, alla denuncia degli impianti, all'l.5.P.E.S.L. dell'installazione degli
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49,

50.

51.

impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica.

La realizzazione delle modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori o per
I'effettuazione di eventuali allacciamenti provvisori, detti accompagnati dalle
cautele antinfortunistiche necessarie per il mantenimento sotto tensione di
parte degli impianti, compreso I'utilizzo dei materiali occorrenti e degli strumenti
di misura che si rendessero necessari.

L'esecuzione di quadri e linee di comando a protezione apparecchiature con la
sola esclusione dell'allacciamento alle reti degli Enti erogatori.

Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei lavori, qualora necessario o in caso di
variante, dei disegni esecutivi e dei calcoli richiesti in 4 copie su supporto
cartaceo, una copia riproducibile ed una copia su supporto magnetico, con
riferimento a:

prima dell'inizio dei lavori:

1. [l'ottenimento e la presentazione di eventuali nullaosta e/o prescrizioni
tecniche particolari in relazione alla tipologia delle opere emesse da A.S.S., VV.F.
o altri Enti preposti necessarie per la corretta realizzazione delle opere stesse;

2. il progetto costruttivo degli impianti tecnologici, come richiesto dall'art.6
della Legge 05 marzo 1990 n°46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii.;

3. la relazione tecnica, calcoli di progetto e disegni topografici relativi alla
progettazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in
conformita alla norma CEI 81-1;

4. il deposito c/o la Stazione appaltante dei progetti vidimati ed approvati da
tutti gli Enti interessati degli isolamenti dell’edificio e dell'impianto dell’edificio
ai sensi della Legge n°® 10/91 e DPR 412/93;

5. la presentazione dei progetti esecutivi edilizio - architettonici relativi
all'edificio ed alle pertinenze esterne inclusi i disegni costruttivi delle coperture,
delle murature delle carpenterie, delle opere in ferro, cemento armato, delle
opere in elevazione, delle opere in legno lamellare ed i relativi calcoli statici;

6. il progetto esecutivo con elaborati grafici, relazione di calcolo e quanto
altro necessario, per I'ottenimento del parere relativo alle opere di fognatura;

7. il progetto strutturale esecutivo redatto ai sensi della L.R. 11 agosto 2009
n. 16 e ss.mm.ii., nonché di tutte le norme correlate vigenti, regionali e statali,
completo di relativa autorizzazione, in caso di opere ricadenti in tale obbligo;

8. tutte le altre incombenze di Legge previste a carico dell'impresa esecutrice
necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;

a lavori ultimati:

1. il progetto finale dell’edificio e delle aree esterne, dei parcheggi,
dell'impianto fognario e di depurazione degli impianti elettrici, degli isolamenti e
degli impianti idrotermosanitari, corrispondente all'effettivo eseguito derivato
dal progetto costruttivo (“as built” in formato PDF e DWG o altro formato CAD
compatibile con i programmi in uso all'’Amministrazione);
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52.

53.

2. la relazione tecnica contenente la descrizione e la tipologia dei materiali
impiegati e la dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa
esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun materiale tossico,
tossico-nocivo, contenente Amianto o Formaldeide.;

3. la dichiarazione di conformita sottoscritta dal titolare dell'Impresa
Appaltatrice e recante i numeri di partita IVA e l'iscrizione alla C.C.LAA.,
completa degli allegati obbligatori secondo le norme vigenti;

4. il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall’A.S.S. -
P.M.P. - S.ILA. o, in deroga, redatto da libero professionista, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo le norme vigenti. Detto professionista non dovra
comunque aver prestato la propria opera nella stesura del progetto costruttivo;

5. dovra inoltre essere rilasciato il “Libretto di impianto” e/o "di centrale"
previsto dal DPR 412/93 ed allegata copia in originale dei collaudi di tutte le
apparecchiature relative all'impianto idrotermosanitario soggette al collaudo
ISPESL, ACEGAS, VV.F. e ASS, essendo tutti i relativi oneri per il rilascio dei
certificati a carico dell’Appaltatore;

6. [I'Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui al D.L 63/2013, convertito
nella L.90/2013, emesso da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Nei
casi di opere ricadenti nell’'ambito di applicazione dell’art. 1bis della Legge
Regionale n. 23 del 18 agosto 2005 - Disposizioni in materia di edilizia
sostenibile - la Certificazione VEA di sostenibilita energetico-ambientale, emessa
da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.

7. il piano Tavolare - Catastale di cui al precedente punto 8;

8. | pareri favorevoli relativi alla sicurezza ed all’agibilita dell'immobile
rilasciati dall'A.S.S., dai Vigili del Fuoco e dal Servizio Manutenzione e Sviluppo
Reti Urbane (nulla osta per lo scarico delle acque nella fognatura comunale ai
sensi della L. n°319/1976), nonché ogni altra incombenza necessaria atta a dare
totale agibilita all'edificio ed alle sue pertinenze esterne.

9. In generale tutte le certificazioni necessarie a rendere l'opera agibile,
indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori

La mancata presentazione della documentazione inerente la generale agibilita
dell'opera entro la data della consegna di quest’ultima, comportera
I'applicazione della penale, in misura pari allo 0,5 per mille dell'importo
dell’appalto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna
completa degli elaborati e verra trattenuta sulla liquidazione del SAL finale
dell’opera.

L'uso anticipato dei locali e delle opere eseguite che venissero richiesti dalla
Direzione dei Lavori senza che I|'Appaltatore abbia percio diritto a speciali
compensi; I'Appaltatore potra pero richiedere che ne sia constatato lo stato
delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da
detto uso. In tale ipotesi I'ufficio del R.U.P. redigera idoneo verbale in
contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da
responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della
consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo
collaudo.
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54.

55.

56.

57.

Art

La preventiva sottoposizione alla D.L. ed all’ufficio del R.U.P. delle campionature
e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare
nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati
dal D.L. d’intesa con il R.U.P., in particolare la fornitura di idonee campionature
per quanto concerne la fornitura e la posa dei serramenti e delle vetrature;
dovra essere preventivamente fornito uno schema ed una dettagliata
documentazione sulla tipologia, caratteristiche tecniche e materiali;
successivamente se tali caratteristiche saranno approvate dalla Direzione dei
Lavori, I’Appaltatore fornira una campionatura dei tipi di profili, degli accessori e
delle caratteristiche e dei materiali impiegati che dovranno essere approvati
dalla Direzione Lavori; successivamente verra realizzato un serramento per ogni
tipologia, completo di vetrature ed accessori; di questo serramento la Direzione
Lavori potra ordinare prove di laboratorio per verificarne le caratteristiche; il
serramento campione verra poi posto in opera ed ivi potranno essere effettuate
ulteriori prove e verifiche anche distruttive; dopo I'effettuazione con esito
favorevole delle suddette prove, il Direttore dei Lavori potra dare I'assenso alla
completa posa in opera. Per ogni tipo di serramento sia esterno che interno
dotato di serratura, dovranno essere presentate tre copie delle rispettive chiavi
di chiusura;

Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale,
munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di
segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la
giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L’'esecuzione di una o piu giornate (in funzione della complessita dell’'opera) di
istruzione del personale del’lAmministrazione preposto alla gestione o
all'utilizzazione dell’opera realizzata riguardante il funzionamento degli impianti
e di parti specifiche dell'opera da parte di personale qualificato

L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti i soggetti diversi dall'’Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende
di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, nonché a verificare presso gli Enti gestori la presenza
di eventuali sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori.

14) Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed
idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei
lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere
quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o,
comunque, non graditi alLa stazione appaltante per fatti attinenti alla
conduzione dei lavori.
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L'appaltatore assicura I‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico
qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o
avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato
secondo le previsioni del disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere
da esequire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei
danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed
ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle
eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione
dell'Appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per
piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline
vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore depositare materiali fuori dal
recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo
tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le
aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sara
passibile dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro
cento/00) per ogni infrazione.

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
dell'’Amministrazione e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’'opera da parte della medesima Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere
e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i
cantieri e i loro accessi, eseguire le recintazioni e provvedere alle segnalazioni,
eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi
ed ai cantieri;
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9. PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONTABILIZZAZIONE E MISURA DEI
LAVORI

Art. 15) Valutazione e misura dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita al Decreto n.49 del
07.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La valutazione delle
opere sara eseguita “a misura” secondo quanto previsto dall'art. 58 comma 5-
bis del D.Lgs. 50/2016.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle
enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere esequite rilevate sul luogo
del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o
ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente
autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita esequite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte
prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
presente Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai
sensi dell'articolo 15 del D.M.145/2000.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’'osservanza
delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di
saldo a meno che gli Enti competenti non abbiano comunicato
all’Amministrazione, eventuali inadempienze.
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9. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2 co,1, art. 14 co. 1, comprendono tutti
gli oneri previsti nel piano di sicurezza e coordinamento e tutti quelli previsti
dalle vigenti normative in materia di sicurezza; comprendono altresi gli oneri per
la sicurezza delle piccole opere di finitura dopo l'ultimazione dei lavori.

10. Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in
contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore.

11. Verranno contabilizzate solamente le quantita poste in opera che saranno
pertanto comprensive degli sfridi di lavorazione.

12. Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singoli prezzi tutte le opere
accessorie necessarie alla perfetta realizzazione delle stesse incluse forniture,
trasporti sollevamenti armature di servizio e protezione oneri per la manodopera
ecc.

13. Le modalita di misurazione delle opere, ove non specificato diversamente
nell'allegato Elenco Prezzi Unitari sono le seguenti:

A) SCAVI IN GENERE - Oltre agli oneri particolari relativi agli articoli di elenco
I' Appaltatore, con i prezzi per gli scavi si deve ritenere compensato :

- per il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici e per il generale
decespugliamento dell'area.

- per il taglio e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi
consistenza, sia asciutta che bagnata ed in presenza di acqua.

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o in reinterro o
a rifiuto alle pubbliche discariche incluso I'onere di discarica.

- per la regolarizzazione di scarpate e di pareti, per il perfetto spianamento del
fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo reinterro all'ingiro delle
murature, attorno e sopra le condotte d' acqua e condotte in genere, sopra fognature
e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto.

- per le puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi tipo importanza o
genere

- per l'allontanamento delle acque riscontrate o di provenienza meteorica.

- per la chiusura di eventuali cavita carsiche ritrovate durante gli scavi stessi.
- per ogni altra spesa necessaria all'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi avverra nella seguente maniera:

. gli scavi di sbhancamento con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate in
contraddittorio

. gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il
piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come esequiti a pareti verticali.
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Tutti i rilevati e rinterri necessari si intendono compresi nei prezzi relativi alle opere di
scavo, cosi pure il riempimento di vespai con materiale roccioso derivante dallo scavo
stesso.

Sono pure compresi nei prezzi di scavo tutti gli oneri derivati da ritrovamento di
servizi del sottosuolo, il cui spostamento e modifica sara esclusivo onere dell'impresa
esecutrice.

B) DEMOLIZIONI - | prezzi fissati per le demolizioni di murature di qualsiasi
genere, anche in calcestruzzo semplice o armato, nonché la demolizione di
strutture dei solai, coperture ecc. saranno misurate secondo il loro effettivo
volume geometrico; tali prezzi comprendono sempre |' accurato accatastamento
dei materiali riutilizzabili e la loro conservazione e |' asporto a rifiuto dei
materiali di risulta inclusi tutti gli oneri di caricamento, trasporto e scarico alle
pubbliche discariche ovunque siano esse allocate inclusi i relativi oneri di
discarica.

C) MURATURE IN GENERE - Tutte le murature saranno misurate
geometricamente a volume o a superficie in base alle misure prese in
contraddittorio dal vivo con esclusione di eventuali intonaci.

Si considereranno pieni unicamente i vani di canne fumarie, e di ventilazione ed
eventuali passaggi di condutture idroelettriche gas o fognarie.

Non verranno considerate le parti incastrate di pilastri piattabande ecc.

Nei prezzi unitari delle murature si intende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, sguanci, di canne, spigoli strombature, incassature, imposte di archi di
piattabande ed architravi

Qualunque sia lI'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche
se da costruirsi sotto raggio, le relative murature saranno valutate con i prezzi delle
murature rette.

Le ossature di cornici, cornicioni lesene pilastri e di qualsiasi altro aggetto saranno
pure misurate geometricamente senza sovrapprezzo alcuno.

Le murature esterne eseguite con materiali isolanti saranno sempre dimensionate in
base alle risultanze dei calcoli per I'isolamento termico degli edifici previsto dalla
normativa vigente; gli spessori descritti nel progetto sono da considerarsi pertanto
puramente indicativi ed all'impresa non spettera alcun onere aggiuntivo per eventuali
maggiori spessori necessari all'ottenimento dei parametri di isolamento termico
richiesti.

| tramezzi eseguiti con mattoni pieni ad una testa o con mattoni forati doppio UNI o
forati da 8-10 cm al grezzo liquidati a mqg saranno misurati a vuoto per pieno

deducendo solo i fori di superficie superiore a mg.2 (due); non verranno comunque
misurati risvolti spallette squinci ecc. che saranno sempre inclusi nel prezzo a mq.

Sono sempre incluse nel prezzo sia esso a superficie sia a volume anche la
formazione di architravi, piattabande zocchetti intelaiature puntellazioni ecc.

Per tutte le murature e sempre incluso l'onere delle armature di servizio eseguite
secondo le norme di sicurezza.
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Sono sempre incluse nel prezzo le immorsature tra le murature nuove o preesistenti,
di qualsiasi tipologia esse siano, anche con l'ausilio di spezzoni di ferro tondino e
getto di calcestruzzo incluso I' onere dello scasso delle murature esistenti.

D) PIETRE NATURALI - La pietra da taglio, da pagarsi a volume sara sempre
valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al
minimo rettangolo circoscrivibile.

Per i gradini, le soglie ed i pezzi in genere da pagarsi a metro lineare, la misura verra
presa fra gli estremi di ogni singolo pezzo inclusa la parte incassata nel muro.

Le pavimentazioni in pietra naturale saranno sempre computate a metro quadrato ed
in tale prezzo sara sempre incluso |' onere della perfetta rifinitura della superficie con
lavorazione a taglio di sega, levigatura, lucidatura o bocciardatura e |' onere del
perfetto raccordo con le strutture in elevazione o i coprigiunti con lama o angolare in
ottone al contatto con altri tipi di pavimentazione o ai margini della pavimentazione
stessa e i necessari giunti di dilatazione; sono pure compresi nel prezzo la posa di
pietre di diversa qualita e tipologia o lavorazione superficiale al fine di produrre
superfici trattate anche con specifici disegni o effetti estetici come richiesto dalla
Direzione Lavori anche se non specificato nel prezzo.

| rivestimenti in pietra naturale saranno misurati sempre a metro quadrato e con tale
liquidazione |'Appaltatore sara compensato di ogni onere relativo alla perfetta posa in
opera qualsiasi sia il tipo di struttura di posa il tipo di finitura superficiale richiesto
che sara comunque sempre a discrezione della D.L.

E) CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI

| conglomerati cementizi per fondazioni, murature ecc. saranno generalmente
liquidati @ metro cubo e misurati in opere secondo le dimensioni prescritte derivanti
dai disegni del progetto esecutivo e dalle tavole delle carpenterie, esclusa quindi ogni
eccedenza anche se inevitabile, derivante dalla forma degli scavi e dal modo di
esecuzione dei lavori.

Il conglomerato per opere in cemento armato sara valutato per il suo volume effettivo
senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Nel caso di opere a carattere ornamentale unicamente nel caso di strutture minute
inferiori a 0,008 mc/ml la misurazione verra effettuata in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi sono anche compresi e compensati stampi e
casseforme di ogni forma e tipologia, puntellazioni, armature di sostegno e di servizio
ogni onere per l'esecuzione dei getti a qualsiasi altezza e distanza, I' onere della
perfetta vibratura del calcestruzzo nonché la rimozione di tutte le opere provvisionali
a lavoro e stagionatura effettuata.

E' compreso nel prezzo a volume pure la predisposizione dei calcestruzzi secondo
esigenze particolari in merito alla disposizione volumetrica degli inerti alla tipologia
ed al tipo di predisposizione delle casserature.

L'esecuzione facciavista dei calcestruzzi viene liquidata a parte, a metro quadrato ed
in tale prezzo vengono inclusi tutti gli oneri per la formazione di una superficie
perfetta, priva di nidi di ghiaia, di ferri affioranti, e di altri difetti; e incluso nel prezzo
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anche ogni particolare disposizione delle casseforme richiesta dalla Direzione Lavori,
atta a dare una superficie con particolari effetti estetici o disegni; in caso di
imperfetta esecuzione della superficie a facciavista la Direzione dei Lavori non
liquidera il prezzo previsto a metro quadrato e potra effettuare una detrazione pari al
10% del prezzo a mc del calcestruzzo, ovvero potra ordinare all'impresa I' esecuzione
di lavorazione a punta grossa o fine della superficie senza che cio costituisca alcun
onere per |' Amministrazione.

Nel prezzo a metro cubo e pure inclusa ogni operazione tecnica per I'esecuzione del
progetto esecutivo e costruttivo, prove di carico, calcoli, verifiche provini, collaudi in
corso d' opera ed a lavori ultimati.

F)  SOLAI - | solai massicci in cemento armato saranno valutati a metro cubo
come ogni altra opera in cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio sara invece valutato a metro quadrato sulla base della
superficie netta interna dei vani che ricopre di qualsiasi forma essi siano, misurati al
grezzo delle murature perimetrali esterne e dei vani delimitati da strutture portanti;
viene esclusa dalla misurazione la superficie di appoggio.

Nel prezzo dei solai € incluso I'onere per lo spianamento con malta cementizia o
prodotti specifici sino al piano di posa della pavimentazione.

E' incluso inoltre ogni altro onere per materiali armature puntelli sollevamenti
trasporti forniture mano d' opera noleggi ecc. per dare |'opera finita a regola d' arte
pronta per la posa delle pavimentazioni e per |' intonacatura dell'intradosso.

Sono compresi inoltre tutti i ferri di armatura esclusi unicamente i ferri di ripartizione
0 rete elettrosaldata.

Il prezzo al metro quadrato dei solai si applichera senza alcuna maggiorazione anche
per quelle porzioni in cui, per resistere al momento negativo il laterizio o altro
materiale sia sostituito dal conglomerato cementizio.

Nel prezzo a mq € incluso anche I'onere di tutte le prestazioni tecniche necessarie per
| progetti esecutivi e costruttivi, i calcoli, le verifiche ed i collaudi necessari.

G) CONTROSOFFITTI - | controsoffitti piani saranno pagati in base alla
superficie della loro proiezione orizzontale senza tener conto dei raccordi curvi
con la muratura perimetrale.

| controsoffitti a finta volta di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e
mezza la loro proiezione orizzontale.

Nel prezzo a metro quadrato sono inclusi tutti gli oneri per la perfetta fornitura in
opera a regola d'arte dei controsoffitti, incluse le armature di servizio nonché la
certificazione di resistenza al fuoco che dovra sempre venir prodotta.

H) COPERTURE A TETTO - Le coperture in genere saranno computate a metro
quadrato misurando geometricamente la superficie della falda del tetto senza
deduzioni per vani di canne fumarie ed altre parti, mentre sara dedotta dalla
misurazione la superficie netta dei lucernari; non si terra comunque conto nella
misurazione di sovrapposizioni, giunti e ridossi.

Nel prezzo della copertura si intende tutto incluso comprese armature, opere
provvisionali, protezioni provvisorie contro le infiltrazioni atmosferiche materiali e
manodopera necessaria per la realizzazione a regola d'arte.
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Sono pure inclusi ove non previsti tutti i collegamenti tra strutture di caratteristiche
diverse o tra strutture nuove e preesistenti al fine di garantire la massima sicurezza
contro le infiltrazioni atmosferiche, restando incluso in tale onere
I'impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione con specifici prodotti, la posa di
scossaline e gocciolatoi ove necessario.

I)  VESPAI - Nel prezzo dei vespai € compreso ogni onere per forniture di
materiali e la loro posa in opera.

| vespai saranno eseguiti con pietrame di varie pezzature e di prima qualita e saranno
valutati a metro cubo.

J) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - | pavimenti di qualungque genere saranno
valutati per la superficie in vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.

| prezzi per ciascun genere di pavimentazione comprendono la fornitura dei materiali
ed ogni lavorazione necessaria per dare i pavimenti stessi posti in opera a regola
d'arte completi e rifiniti, incluso ogni onere per la formazione del sottofondo sia esso
la base di attacco per i pavimenti ceramici, in pietra naturale o artificiale che il
sottofondo di attacco e per i pavimenti in legno, incluse anche sistemazioni di
eventuali dislivelli o pendenze presenti sul sottofondo esistente.

Nei prezzi a metro quadrato per i pavimenti si intendono pure incluse tutte le opere
per dare un perfetto raccordo della pavimentazione stessa con la superficie muraria
intonacata o rivestita, qualsiasi sia |I' onere per eseguire detta lavorazione anche in
assenza di battiscopa, nonché la posa in opera dei giunti di dilatazione in lama di
ottone o acciaio inox e dei giunti eseguiti a regola d' arte con opportune lame in
ottone poste orizzontalmente o verticalmente quali divisione tra pavimentazioni di
diversa tipologia siano essi di nuova realizzazione o gia esistenti.

| rivestimenti di qualsiasi natura e tipo verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle parti da rivestire.

Nel prezzo a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e la posa in
opera inclusa la regolarizzazione del la superficie di attacco con malte anche
additivate, sia essa esistente o di nuova realizzazione i materiali di attacco e le
lavorazioni accessorie tutti i pezzi speciali e di raccordo per gli spigoli, le rientranze,
le guscie.

Sono pure inclusi, come pure per le pavimentazioni tutti gli oneri per opere
provvisionali ed accessorie, trasporti e sollevamenti, armature di servizio ecc. anche
nel caso di sola posa in opera senza |'onere della fornitura.

Per le pavimentazioni ed i rivestimenti I'impresa dovra produrre, se necessario per il
rilascio del CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o comunque su
specifica richiesta della Direzione Lavori, gli idonei certificati di resistenza al fuoco.

K) INTONACI - | prezzi degli intonaci saranno applicati a metro quadrato
misurando |' effettiva superficie geometrica realizzata; |I' onere per la
realizzazione di spigoli, risalti guscie ecc. sara compresa nel prezzo, cosi pure la
posa degli paraspigoli a scomparsa per |I' altezza minima di metri due; nel caso
di realizzazione di guscie di raccordo esse non saranno computate effettuando
la misurazione in proiezione orizzontale come se esistessero gli spigoli.

Gli intonaci interni o esterni saranno liquidati semplicemente a metro quadrato, senza
liguidazioni accessorie anche nel caso di supporti irregolari o fuori piombo sia su
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superfici di nuova realizzazione sia su murature esistenti siano esse in calcestruzzo,
pietrame, laterizio o in materiale isolante anche in pannello.

Nella fattura degli intonaci € compreso I' onere della ripresa, dopo la chiusura di
tracce e passaggi di qualsiasi genere anche di impianti tecnologici ove non sia
prevista la chiusura nel prezzo degli impianti stessi, la

muratura di eventuali ganci a soffitto o sulle pareti, le riprese contro pavimenti
zoccolature e serramenti la chiusura di fori di qualsiasi genere incluse anche
rincocciature e |I' intasamento dei fori dei mattoni forati.

Gli intonaci interni su muri di spessore massimo di cm 15 al grezzo saranno
computati vuoto per pieno con detrazione completa di tutti i fori di superficie
maggiore di mq 2 ( due ), cid a compenso della riquadratura dei vani; verra diffalcata
tutta la superficie del foro qualora non abbia ricevuto intonaco su spalle, sguanci,
volte, archi, e piattabande del medesimo.

Eventuali aggetti o lesene saranno misurate geometricamente calcolandone lo
sviluppo.

Gli intonaci esequiti su murature esterne o su murature interne con spessore
maggiore di cm.15 al grezzo saranno computate nella loro superficie effettiva con
detrazione di tutti i fori.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, si determinera
moltiplicando la loro superficie in proiezione orizzontale per il coefficiente medio 1,20.

Nessun compenso speciale sara dovuto per gli intonaci eseqguiti a piccoli tratti anche
in corrispondenza di spalle e di mazzette di vani di porte e di finestre.

Per la liquidazione di prezzi di rappezzo di intonaco esistente si misurera l'intonaco
esequito in base al minor rettangolo circoscritto all'effettiva superficie realizzata.
intendendosi pagato ogni onere per il perfetto raccordo con la superficie esistente.

| rappezzi di intonaco sono liquidabili, se previsti dall’elenco prezzi, per una superficie
massima di mqg due su intonaco preesistente; per superfici maggiori verra liquidata la
posta relativa alla voce di intonaco.

Per I'esecuzione di intonaci interni o esterni si intendono compresi nel prezzo tutti gli
oneri per le armature di servizio, protezioni, ponteggi sollevamenti forniture e
rifiniture necessarie alla perfetta realizzazione a regola d’arte.

Per I'esecuzione degli intonaci colorati & prevista la realizzazione a totale carico
dell'impresa esecutrice di adeguate campionature con i vari colori come richiesto
dalla Direzione Lavori e la loro successiva demolizione.

L) OPERE IN METALLO - I lavori in metallo potranno essere liquidati a peso con
liguidazione del loro peso complessivo ed effettivo del materiale a lavorazione
completamente ultimata e determinata prima della posa in opera con pesatura
diretta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore

Si potra procedere alla determinazione del peso teorico dei singoli profili nel caso di
strutture semplici quali singole travi IPE o HPE o altri profili adeguatamente tabellati
dalla casa costruttrice.

Nel prezzo unitario sono comunque sempre compensati:
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I'esecuzione di tutte le opere murarie ed accessorie per la posa in opera per i fissaggi,
sollevamenti, inghisaggi, saldature e bullonature atte a dare I'opera finita a regola
d’arte ed utilizzabile per le funzioni a cui essa € preposta;

la pitturazione con una doppia mano di antiruggine ad alta qualita e la totale
pitturazione con vernici ad elevata qualita se previsto nel prezzo unitario.

I"'onere per I'esecuzione di tutte le opere accessorie di carpenteria minuta necessarie
anche se non previste nel prezzo unitario ovvero la zincatura a caldo della struttura.

I'onere dei calcoli statici dei disegni esecutivi e costruttivi dei collaudi e delle
certificazioni necessarie all'utilizzo dell’opera

il nulla osta preventivo ed a lavori ultimati da parte dei Vigili del Fuoco (per le scale di
sicurezza metalliche).

M) GRONDAIE PLUVIALI CONVERSE - | tubi pluviali ed i canali di gronda
eseqguiti in lamiera di ferro zincato, preverniciato oppure in rame saranno
misurati a metro lineare; i canali di gronda e le converse potranno essere
misurate a metro quadrato se il singolo prezzo lo prevede; in ogni caso la
misurazione avverra senza tener conto delle parti sovrapposte.

Nei rispettivi prezzi si intende compresa la formazione e la posa in opera di ferri di
sostegno le cravatte le chiodature ed i fissaggi nonché tutte le opere murarie ed |
ripristini necessari.

Sono pure incluse le armature di servizio e di protezione necessarie per il
sollevamento e la posa in opera a perfetta regola d'arte in condizioni di piena
sicurezza.

Nei prezzi e compresa pure la formazione di tutte le piegature e sagomature sia dei
canali e tubi di gronda, che seguiranno e verranno fissati sulla struttura muraria
conformemente alla stessa, con la formazione di curve sagomate per |lo
scavalcamento di cornicioni lesene ed aggetti, formazione di collari gocciolatoi
imbocchi collettori sifoni ed ogni altro pezzo speciale che si renda necessario secondo
le disposizioni della Direzione Lavori; per le converse esse dovranno venir
opportunamente sagomate secondo la necessita dettata dalla struttura muraria e
fissata opportunamente alla stessa.

Nei prezzi e pure compreso il perfetto raccordo tra le converse e scossaline con la
struttura muraria a garanzia della totale eliminazione di qualsiasi possibilita di
infiltrazione atmosferica.

| prezzi dei canali dei tubi di gronda e delle converse e scossaline in lamiera di ferro
zincato comprendono la coloritura con pitture ad alta resistenza agli agenti
atmosferici e con colori a scelta della D.L.; nel caso trattasi di ripristini nel prezzo
unitario sara inclusa anche la raschiatura e la pulizia.

Nel prezzo delle grondaie e dei pluviali e delle converse e inclusa anche la
posizionatura di idonee griglie a bulbo sugli imbocchi degli scarichi.

N) TUBAZIONI E CONDUTTURE - I tubi in ghisa, quelli in ferro e quelli in acciaio
saranno valutati a peso 0 a metro lineare in rapporto al tipo approvato dalla D.L.

Il prezzo per le tubature in ghisa ed in acciaio comprendera la fornitura del materiale
inclusi tutti i pezzi speciali anche se realizzati su misura, la posa in opera con le piu
idonee metodologie, nonché tutte le opere accessorie necessarie, quali la posa di
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ganci e staffe raccordi giunzioni e tutte le opere murarie necessarie tracce e
passaggi.

Nella valutazione del peso e della misura si terra conto della sola tubazione escluso il
prezzo del piombo e delle staffe per le quali nulla verra corrisposto all’Appaltatore,
intendendosi tutto compensato con il prezzo della ghisa o dell’acciaio.

Il prezzo per le tubazioni di qualsiasi genere e materiale vale anche nel caso in cui i
tubi debbano essere inclusi nei getti in conglomerato cementizio incluso ogni mezzo
di fissaggio alle casseforme.

La valutazione delle tubazioni in gres, in cemento, in PVC o polietilene sia in opera
che in fornitura sara fatta a metro lineare misurando sull’asse della tubazione senza
tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.

| pezzi speciali saranno ragguagliati al metro lineare delle tubazioni di corrispondente
diametro nel seguente modo:

curve, gomiti e riduzioni ml. 1,00

giunti semplici ml. 1,25

giunti doppi ed ispezioni con tappo compreso ml. 1,75
sifoni ml. 2,75

Le riduzioni saranno valutate per 1 ml del diametro minore, i giunti semplici e doppi
al diametro maggiore.

Tutti i prezzi si intendono inclusi per tubazioni complete in ogni loro parte, incluse le
forniture, i trasporti, la posa in opera le opere accessorie e murarie le armature di
servizio I'esecuzione di tracce e passaggi su murature e solai di qualsiasi genere
inclusi i ripristini a perfetta regola d’arte, la fornitura e posa di grappe di sostegno di
qualsiasi lunghezza e genere o la smurazione la riparazione ed il ripristino di grappe e
sostegni esistenti.

| tubi interrati poggeranno su un sottofondo di conglomerato cementizio da pagarsi a
parte.

O) OPERE IN LEGNO - Nei prezzi riguardanti la lavorazione e la posa in opera
dei legnami si intende incluso ogni onere e compenso per posa in opera di
chioderia staffe bulloni, ancoraggi chiavarde nonché per I'esecuzione di tutte le
opere di ferramenta relative alla formazione degli appoggi e degli incastri tra i
vari elementi della struttura e la struttura muraria o metallica realizzati in
acciaio zincato a caldo; sono incluse inoltre tutte le lavorazioni atte a dare la
struttura in legno delle forme e dimensioni come prescritto dal progetto; sara
anche incluso il trattamento impermeabilizzante e protettivo con specifici ed
idonei prodotti di tutte le parti in legno incastrate nelle parti murarie, di quelle
esposte agli agenti atmosferici e di tutti gli altri elementi posti in condizioni di
deteriorabilita secondo le indicazioni della D.L.

La liquidazione potra avvenire a metro quadrato o a metro cubo a seconda si tratti di
grossa 0 minuta carpenteria; da tale misurazione saranno comunque sempre escluse
le parti relative agli incastri nelle strutture murarie e nei solai e quelle relative agli
incastri, nodi e congiunzioni tra diversi elementi in legno, siano essi nuovi 0
preesistenti.
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Copertura in legno lamellare - specificatamente per la copertura in legno lamellare
valgono tutte le indicazioni relative alle strutture in legno e le indicazioni descrittive
dello specifico prezzo; la misurazione avverra a metro quadrato considerato quale
proiezione orizzontale delle falde del tetto senza cioé tener conto del maggior
sviluppo derivante dalla pendenza delle stesse; nel prezzo si intende inclusa la
struttura portante, il tavolato di copertura, i morali trasversali e longitudinali gli strati
ed i tavolati di chiusura le strutture in legno principali secondarie, accessorie e di
finitura necessarie, tutte le opere di ferramenta necessarie realizzate in acciaio
zincato a caldo e successivamente verniciato in alcune componenti se
specificatamente richiesto dalla D.L. una adeguata isolazione termica nella misura
atta a garantire la rispondenza ai requisiti richiesti dalle normative in essere ed una
adeguata impermeabilizzazione del complesso della copertura sia complessiva che
nelle parti lignee esposte; rimane pure compresa nel prezzo la progettazione
esecutiva e costruttiva complessiva e di dettaglio della copertura che dovra essere
sottoposta alla D.L. per approvazione, le verifiche ed i calcoli statici con i relativi
collaudi e certificazioni finali; si intende incluso anche ogni trattamento o il
dimensionamento relativo alla resistenza al fuoco della struttura lignea secondo le
prescrizioni dei Vigili del Fuoco per permettere una resistenza al fuoco dell’orditura
principale e secondaria non inferiore ai 90 minuti e comunque in modo da permettere
il rilascio, a lavori ultimati del certificato di Prevenzione Incendi; |'eventuale
trattamento intumescente non dovra comunque in alcun modo compromettere
I'estetica delle strutture lignee in vista e del tavolato e perlinato; rimane a carico
dell'impresa pure ogni altro trattamento del legno atto a preservarne la durata e le
caratteristiche statiche ed estetiche nel tempo.

P) SERRAMENTI - | serramenti di porte, finestre, vetrate coprirulli e simili si
misureranno su una sola faccia in luce libera dei contorni finiti di pietra
d’'intonaco o di legno, non tenendo conto di stipiti, cornici, battute, sporgenze,
davanzali ecc. che saranno sempre e comunque inclusi nel prezzo unitario del
serramento, sia esso liquidato a metro quadrato, a pezzo o sia incluso in una
voce a corpo.

| serramenti arcuati, semicircolari, circolari o con particolare andamento curvilineo
saranno liquidati a pezzo, inseriti in voci a corpo 0 a metro quadrato calcolando come
luce il minor rettangolo circoscritto.

Le persiane avvolgibili liquidate a superficie si computeranno aumentando la luce
netta dell’apertura di cm. 5 di larghezza e di cm.20 di altezza.

Mostre, contromostre, rivestimenti saranno inclusi nella liquidazione del serramento;
se liquidati con specifica voce dell'elenco saranno computate nella loro reale
superficie geometrica su un’unica faccia.

Tutti i serramenti siano essi in legno, metallici o in materie plastiche saranno forniti in
opera sempre con tutti gli accessori inclusi nel prezzo, ferramenta di sostegno e
chiusura, controcasse murate, maniglieria, ancoraggi.

Sono incluse sempre nel prezzo dei serramenti le vetrature termoisolanti o
vetrocamera con vetrature di sicurezza ove richiesto dall'uso e secondo le richieste
della D.L., nonché le elettrocoloriture dei serramenti in lega di alluminio, il
trattamento di zincatura a caldo e pitturazione con vernici epossidiche per i
serramenti in acciaio, la pigmentazione a scelta della D.L. per i serramenti in materie
plastiche.
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Nel prezzo dei serramenti si intende inclusa ogni lavorazione per la posa in opera
incluse le armature di servizio e le opere murarie, nonché la posa in opera di un
serramento completo di accessori, vetrature e coloritura per ognuno dei tipi previsti
in progetto quale campionatura da sottoporre all’accettazione della Direzione Lavori;
tale campionatura non costituira alcun onere per il Comune anche se dovra essere
piu volte ripetuta sino alla campionatura valutata favorevolmente.

Tutti i serramenti posti in opera, per venir liquidati dovranno rispondere alla
normativa di sicurezza nonché alle vigenti norme in materia di isolamento termico ed
acustico.

Il prezzo previsto, sia €sso a misura, a pezzo 0 a corpo & comprensivo di ogni onere,
incluso I'accurato accatastamento in cantiere o in altro luogo a carico dell’Appaltatore
anche per lunghi periodi.

La liquidazione a pie d'opera dei serramenti potra essere cosi effettuata salvo diverse
indicazioni contenute nella descrizione del prezzo:

infissi a pie d'opera 50%

infissi in opera 70%

infissi a vetratura e coloritura ultimata 90%

infissi ad opera finita 100%

Per la demolizione o la rimozione di serramenti si intendera quale superficie da
misurare unicamente quella del foro di porta o di finestra anche nel caso di doppio o
triplo serramento, la rimozione delle casse, delle controcasse e dei telai, la totale
pulizia del foro ed i ripristini degli intonaci delle spallette.

Q) VETRATURE - Le vetrature sono sempre incluse nel prezzo dei singoli
serramenti sui quali vengono installate.

Nel caso di posa in opera di vetrature su serramenti esistenti esse vengono liquidate
a metro quadrato misurato geometricamente sulla superficie effettiva; nel caso di
figure geometriche irregolari viene misurato il minimo rettangolo circoscritto.

R) OPERE DA PITTORE - Nei prezzi di tinteggiature, coloriture e verniciature in
genere sia in ambienti interni che all’esterno, sono inclusi tutti gli oneri
necessari a dare I'opera finita a regola d’arte, incluse le armature e ponteggi di
servizio, tutti i trasporti, sollevamenti, forniture e manodopera necessarie.

E' inclusa la perfetta protezione delle parti non interessate quali pavimenti
rivestimenti, serramenti ecc rimanendo inteso che ogni eventuale danneggiamento
sara a totale carico dell'impresa esecutrice e che eventuali danni verranno
immediatamente conteggiati e detratti dalla contabilita; e altresi inclusa la sfilatura e
reinfilatura dei serramenti, lo smontaggio ed il rimontaggio di corpi illuminanti,
mostrine degli interruttori prese ecc. dell'impianto elettrico e di riscaldamento la
protezione o la rimozione e riposa di portelle cornici architravi aggetti e risalti,
decorazioni ecc.

Per i serramenti, portelle, cancelli ecc si intende incluso anche lo smontaggio ed il
rimontaggio della ferramenta di chiusura e di sostegno e la loro coloritura fuori opera
con preventivo trattamento anticorrosione, nonché la perfetta pulizia ed eliminazione
di tutte le tracce di pittura preesistente dalla parte in legno, in ferro e sugli accessori
metallici.
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Per le opere in ferro si intende incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine
ed eventualmente la zincatura a caldo di alcune parti secondo le prescrizioni della
D.L. nonché la perfetta pulizia di tracce di ruggine e di pittura preesistente.

Le tinteggiature e pitturazioni interne ed esterne si applicheranno generalmente le
norme valide per la misurazione degli intonaci.

Per la coloritura e verniciatura dei serramenti si osserveranno le seguenti norme con
il cenno che si intende sempre esequita la pitturazione su ambo le facce e negli
spessori dei serramenti nonché tutte le parti accessorie.

l. porte e sportelli pieni, grate e cancelli in legno, due volte la luce netta del
serramento piu I'eventuale mostra e lo sguancio.

Il. porte a vetri, vetrate, bussole si computeranno una volta e mezza la superficie,
comprendendo in cio anche la verniciatura dei telai su muri portanti e dello scatolato
per i tramezzi divisori.

I, finestre senza persiane ma con doppia invetriata si computeranno tre volte la
luce netta del serramento, includendo in cio la coloritura della tavoletta di davanzale
e del telaio o cassettone.

IV.  finestre senza persiane ma con un'unica invetriata si computeranno una volta
sola la luce netta del serramento; con tale misurazione si riterra pagata anche la
pitturazione del telaio o cassettone e della tavoletta di davanzale.

V. persiane comuni a griglie fisse 0 mobili si computeranno tre volte la luce netta
del serramento comprendendo con cid anche la coloritura del telaio o cassettone.

VI. serrande avvolgibili, si computeranno due volte e mezza la luce netta del
serramento comprendendo in cido anche la coloritura delle guide e del telaio a
sporgere.

VII.  oscuri interni o esterni comunque lavorati si computeranno due volte la luce
netta del serramento incluso in cio anche la coloritura del telaio.

VIIl. opere in ferro semplici e senza ornati quali finestre grandi a vetrate, lucernari,
serrande avvolgibili a maglia ecc. saranno computate i tre quarti della loro superficie
complessiva misurata in proiezione ritenendo cosi compensata la coloritura dei
sostegni, grappe, ed accessori che non verranno misurati; nel prezzo si intende
sempre incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine.

IX. opere in ferro a disegno quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili saranno
computate una volta la superficie geometrica complessiva misurata sempre in
proiezione; nel prezzo sara sempre inclusa la coloritura di sostegni grappe, accessori,
chiusure, cardini ecc., la perfetta protezione delle opere da non colorire ed il
preventivo adeguato trattamento antiruggine di tutta la struttura.

X. opere in ferro con presenza di complesse decorazioni per almeno il 30% della
superficie saranno computate per la coloritura una volta e mezza la loro superficie
geometrica complessiva misurata in proiezione previa trattamento protettivo
antiruggine e perfetta pulizia delle parti decorate.

XI. | radiatori dei termosifoni saranno liquidati a pezzo indipendentemente dalle
loro dimensioni e dal numero degli elementi.
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XIl.  Le carte da parati verranno misurate per la loro effettiva superficie messa in
opera escluse eventuali sovrapposizioni ed incluse le armature di servizio e la
preparazione del fondo di attacco.

S) OPERE A CORPO - Il prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come
liquidazioni a corpo e da ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le
forniture, trasporti, sollevamenti, armature e ponteggi di servizio e di protezione
asporti e lavorazioni necessarie per dare I'opera perfettamente finita e rifinita a
regola d'arte, funzionante e collaudabile in base alle normative vigenti al
momento del collaudo stesso anche nelle parti non indicate graficamente o
altrimenti specificate negli elaborati progettuali; nel prezzo e altresi incluso ogni
altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi all’'opera da realizzare, la
presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste sui materiali,
sulle singole componenti e sul complesso dell’'opera da realizzare, la
progettazione esecutiva e costruttiva dell’opera da effettuarsi secondo le regole
del presente capitolato, I'esecuzione di tutti i calcoli necessari il reperimento ad
opera esequita di tutti i pareri eventualmente necessari per il collaudo
dell'opera, I'assistenza al collaudo medesimo.

E' altresi compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell’esecuzione dei lavori
di tutte le campionature richieste dalla D.L.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni
derivanti dalla difficolta oggettiva di esecuzione, dall'intervento di nuove e piu
restrittive normative durante il corso dei lavori o dall’opportunita di una migliore e piu
razionale realizzazione senza che cio costituisca motivo per I’Appaltatore di richiedere
maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo iniziale.

T) LIQUIDAZIONI A PIE' D'OPERA - Ferme le disposizioni in materia di
contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il
cui valore e superiore alla spesa per la messa in opera, il Direttore dei lavori puo
stabilire anche il prezzo a pie d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010,
all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti
a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Art. 16) Valutazione dei lavori in economia eventualmente
dedotti in contratto

1. 1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi
unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Art. 17) Valutazione dei lavori in corso d’opera
La valutazione dei lavori in corso d'opera e disciplinata dal decreto ministeriale di cui

all'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le seguenti disposizioni:
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1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore e superiore alla spesa per
la messa in opera, Il Direttore dei Lavori puo stabilire anche il prezzo a pie
d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima della messa
in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei
lavori esequiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai
sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 18) Materiali ed oggetti di valore

1. | materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e
dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che
vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno piu venir allontanati dal
cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati
rappresentanti dell'’Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere
allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno
essere rifatti.

2. Comunque, l'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo
e, pertanto, essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.

3. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti
utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'lAmministrazione resteranno
di proprieta della medesima Amministrazione e |'Appaltatore dovra riporli,
regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di cid compensato
con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano
ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

4. L'Amministrazione comunque, salvi i diritti che spettano allo Stato, si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
I'arte e I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi
occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con I'obbligo
dell'Appaltatore di consegnarli all'’Amministrazione medesima che gli rimborsera
le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'incolumita ed il piu diligente recupero.

5.  Qualora I'Appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovra immediatamente
sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'’Amministrazione,
senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modo in mancanza di permesso
preventivo.

6. L'Appaltatore e responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti
scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO

CAPO 1 - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 19) Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per I'esecuzione delle opere proverranno da
quelle localita che [|'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni singola
opera.

Art. 20) Qualita e provenienza dei materiali - caratteristiche dei
vari materiali - presentazione del campionario

1.  Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati; per quanto riguarda gli impianti
tecnologici i materiali inoltre devono possedere le caratteristiche prescritte dalle
norme |.E.C., C.E.l.,, UN.E.L.,, U.N.l.,, U.N.I.-C.I.G.; per i materiali elettrici questi
ultimi devono essere marchiati I.M.Q. o possedere altro certificato di qualita
similare approvato dalle normative vigenti.

2. Dovranno comunque venir installate solamente apparecchiature aventi
caratteristiche tecniche uguali o superiori agli standard in uso presso questa
Amministrazione.

3.  Qualora I'’Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche
difformi da quelle indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da
eventuali prove tecniche di laboratorio autorizzato e riconosciuto che Ia
Direzione dei Lavori riterra opportuno far eseguire.

4. Comunque |'Appaltatore per |'offerta di base dovra tener conto esclusivamente
dei materiali standard in uso presso questa Amministrazione.

5.  Si specifica che la descrizione di alcuni impianti e/o apparecchiature nell’Elenco
Prezzi Unitari e riferita ad una marca ben precisa esclusivamente allo scopo di
consentire all'offerente una corretta ed agevole valutazione di quanto ritenuto
materiale standard in uso presso questa Amministrazione.

6. L'appaltatore sara libero di proporre materiali ed apparecchiature con
riferimento ad una Casa Costruttrice diversa a patto che gli stessi rispettino le
caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti del modello descritto in
Elenco Prezzi.

7. Nei prezzi di tutte le forniture s’intende sempre compreso il trasporto e le
consegne dei materiale, franchi da ogni spesa, a pie d'opera in cantiere di
lavoro in ogni zona del territorio comunale.
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Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, I’Appaltatore dovra presentare il
campionario dei materiali che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori di
cui al presente disciplinare; la scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverra
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di
normale fabbricazione.

Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino con il nome
dell’Appaltatore ed essere elencato in apposita distinta. Il campione potra
essere ritirato dall’Appaltatore solo dopo avvenute le verifiche e prove
preliminari.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonerera
I’Appaltatore dall’obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del
disciplinare.

21) Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere, I’Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine
di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla funzionalita delle zone interessate dalle
opere appaltate, oppure dall’esecuzione di opere e dalla consegna delle
forniture escluse dall’appalto, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, deve presentare |'elenco
nominativo completo di tutto il personale e degli operai che saranno adibiti
all’esecuzione dei lavori indicando per ciascun agente od operaio il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, il luogo di provenienza ed i lavori ai quali
Sia stato precedentemente adibito.

L'Appaltatore prende atto che i lavori oggetto del presente disciplinare potranno
interferire con quelli di altre imprese o ditte e pertanto si impegna a condurre i
propri lavori in armonia con le esigenze delle anzidette ditte o imprese, senza
recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per I'andamento
generale dei lavori.

Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti,
I’Appaltatore non potra accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso.

22) Norme generali sul collocamento in opera
Il collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in

genere nel suo prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel
magazzinaggio e nel trasporto in sito, intendendosi con cio tanto il trasporto in
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piano od in pendenza, che il sollevamento ed il tiro alto od in basso, il tutto
eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.,
nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, nonché tutte le opere conseguenti di tagli di
strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra esequirsi con tutte le cure e le cautele del caso e
I'opera stessa dovra essere convenientemente protetta, se necessario, anche
dopo collocata, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni subiti di
qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori,
sino al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in
opera si svolge sotto la sorveglianza o I'assistenza del personale di altre Imprese
fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, I’Appaltatore
avra l'obbligo di prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di
immagazzinarlo in un luogo adatto a trasportarlo in piano od in pendenza, il
sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi sussidio 0 mezzo
meccanico.
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CAPO 2 - OPERE DA CAPOMASTRO ED AFFINI

Qualita e provenienza dei materiali

Art. 23) Acqua, calce, leganti-idraulici, gesso

ACQUA - L'acqua dovra essere dolce, limpida, scevra da materiale terroso.

CALCE - Le calci aeree od idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n° 2231.

Le calce grassa in zolla dovra pervenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed
uniforme cottura, non bruciata né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale
che, mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria all’estinzione, si
trasformi completamente in una pasta soda senza lasciare residui maggiori del 5%
dovuti a parti non bene decarburate, siliciose ed altrimenti inerti.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili,
rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena.

La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno tre mesi prima
dell'impiego; quella destinata alle murature almeno quindici giorni prima.

LEGANTI IDRAULICI - | cementi e gli agglomerati cementizi, da impiegare in qualsiasi
lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui alla Legge 3 novembre
1972, n° 1086.

GESSO - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione, in modo da non lasciare residui sullo staccio di cinquantasei maglie per
centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati
dall’'umidita.

Art. 24) Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi

SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO - La sabbia, la ghiaia ed i pietrischi, da impiegarsi nella
formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualita stabilite dalle norme
governative per i conglomerati cementizi.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso
uno staccio con maglie circolari del diametro di mm. 2 per murature in genere e del
diametro mm. 1 per intonaci e per murature di paramento.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi gli elementi di essi
dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:

di cm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, di muri di
sostegno, di piedritti, di rivestimenti di scarpe e simili;

di cm. 4 se si tratta di volti di getto;
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di cm. Da 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori di cemento armato od a pareti
sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a
maglie rotonde di 1 cm. Di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti
ed in lavori in cemento armato od a pareti sottili nei quali casi sono ammessi anche
elementi piu piccoli.

PIETRE NATURALI - Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi
altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio; essenti da
piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature. Inclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una
resistenza proporzionata all’entita della sollecitazione cui devono essere soggette;
avere un’efficace adesivita alle malte.

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli
agenti atmosferici e dell’acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati,
dovranno avere struttura uniforme, essere scevro da fenditure, cavita e litoclasi,
essere sonore alla percussione ed essere di perfetta lavorabilita.

La pietra arenaria soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, deve essere
delle cave di Muggia; la pietra calcare del Carso sara quella di Monrupino o di
Aurisina, anche se nella dicitura dell’Elenco Prezzi non ¢ indicata la provenienza.

MARMI - | marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza
scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmano Ia
omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture,
scheggiature.

Art. 25) Laterizi

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle
norme per |'accettazione.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia
della larghezza, di modello costante; presentare sia all’asciutto che dopo prolungata
immersione nell’acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 120 per
centimetro quadrato.

| mattoni forati ed i tavelloni dovranno presentare una resistenza alla compressione
di almeno Kg. 16 per centimetro quadrato sulla superficie totale premuta.

Le tegole curve (coppi) dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre,
essere senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli, posti a
mm. 20 dai bordi estremi dei due lati piu corti, dovranno sopportare sia un carico
graduale concentrato nel mezzo di Kg. 120 sia 'urto di una palla di ghisa del peso di
Kg. 1 cadente dall’altezza di cm. 20.

Sotto un carico di mm. 50 d’acqua, mantenuta per 24 ore, le tegole dovranno
risultare impermeabili.

| laterizi in genere dovranno essere ben cotti, sonori alla percussione; non dovranno
inoltre contenere nuclei calcarei o provocare efflorescenze superficiali di nessuna
specie.
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Art. 26) Materiali ferrosi e metalli vari

MATERIALI FERROSI - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere
esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilature, fucinatura e simili.

Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti; presentare
inoltre a seconda della loro qualita i seguenti requisiti:

FERRO: Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e
tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Dovra essere malleabile, liscio alla
superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature o altre soluzioni di
continuita.

ACCIAIO DOLCE LAMINATO - L'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato
ferro omogeneo) dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente
lavorabile a freddo ed a caldo senza presentare screpolature od alterazioni: dovra
essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempera.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto serico.

ACCIAIO FUSO IN GETTI - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi
altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro
difetto.

GHISA - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
Leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di
fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea esente da screpolature,
vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di ridurne la resistenza. Dovra
essere inoltre perfettamente modellata.

E’ assolutamente escluso I'uso di ghise fosforose.

METALLI VARI - Piombo, zinco, stagno, rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche
da impiegare nelle costruzioni dovranno essere delle migliori qualita ben fusi o
laminati, a seconda della specie di lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o
difetto che ne alteri la forma o ne menomi la resistenza e la durata.

Art. 27) Materiali per pavimentazioni e rivestimenti

| materiali per pavimentazione (mattonelle e marmette di cemento, piastrelle
ceramiche, mattonelle greficate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto)
dovranno corrispondere alle norme di accettazione vigenti.

PRODOTTI DI LEGNO. | prodotti di legno per pavimentazioni: tavolette listoni, mosaico
di lamelle, blocchetti ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come
indicato nella letteratura tecnica.

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
. a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
. b) sono ammessi i sequenti difetti visibili sulle facce in vista:

. bl) qualita I: piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della
specie (minore di 1 mm se di colore diverso) purché presenti su meno del 10%
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degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1
mm e purché presenti su meno del 10% degli elementi.

. b2) qualita Il: piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della
specie (minore di 2 mm se di colore diverse) purché presenti su meno del 20%
degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione come per la classe I; piccole
fenditure; alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco
di insetti.

. b3) qualita Ill: esenti da difetti che possono compromettere I'impiego (in caso di
dubbio valgono le prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma
immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

. c) avere contenuto di umidita tra il 10 ed il 15%;

. d) dimensioni e tolleranze e finitura.

. dl) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza.
. d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; £ 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

. d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; = 1.5% sulla larghezza e
lunghezza.

. d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci.

. e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre
caratteristiche saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e
saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura. Per i
metodi di misura valgono...

. f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggono da
azioni meccaniche, umidita nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera oltre al nome del fornitore e contenuto
almeno le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

PIASTRELLE DI CERAMICA

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato
nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto
forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di
formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo UNI EN 87.

| prodotti di seconda scelta, cioeé quelli che rispondono parzialmente alle norme
predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto ed
in mancanza in base ad accordi tra direzione dei lavori e fornitore.

b) per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla" e "pianelle pressate ed arrotate di
argilla" e "mattonelle greificate" dal RD 2234 del 16 novembre 1939 devono inoltre
essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 0,20 kgm; resistenza alla
flessione 25 kg/cm, il coefficiente di usura al tribometro 15 m/m.

c) per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le
caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le
stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87),
per cui:
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- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia
citata,

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro
relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute
mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei
dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettati dalla direzione
dei lavori.

d) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore
e la rispondenza alle prescrizioni predette.

PRODOTTI DI GOMMA

| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono
rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento
devono rispondere alle prescrizioni sequenti:

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici
destinate a restare in vista.

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura, in caso di
contestazione deve risultare entro il contrasto dell'elemento n.4 della scala dei grigi
di cui alla UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale
il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi.

¢) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze
seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza = 0,3%, spessore 0,2 mm
- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3%, spessore 0,2 mm

- piastrelle e rotoli: la distanza tra il bordo delle piastrelle e la semiretta uscente
dell'angolo non deve essere maggiore di 0,12 1/100 (dove | e la distanza dall'origine).

d) la durezza deve essere tra 75 a 85 punti di durezza Shore A
e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm.

f) la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le
piastrelle e dello 0,4% per i rotoli

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.P.R. 26 giugno
1984 allegato A3.1.

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazione di colore
prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al
n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o
rigonfiamenti

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che
vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine
ad un contrasto di colore non maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi
di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere
maggiore dell'elemento N2.
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) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa. Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore
almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad i).

PRODOTTI DI VINILE

| prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere
alle seguenti prescrizioni:

- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo
- UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cui alle UNI precitate.
PRODOTTI DI RESINA

| prodotti di resina (applicati fluidi o in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati
in sito saranno del tipo realizzato:

- medianti impregnazione semplice (il1)

- a saturazione (i2)

- mediante film con spessori fino a 200 m (f1) o con spessore superiore (f2)
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (a)

- con prodotti spatolati (s).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono
rispondere alle prescrizioni del progetto. | valori di accettazione sono quelli dichiarati
dal fabbricante ed accettati dal direttore dei lavori.

| metodi di accettazione fanno riferimento alla UNI 8298 (varie parti).

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore le caratteristiche, le
avvertenze per |'uso e per la sicurezza durante I'applicazione.

PRODOTTI DI CALCESTRUZZO

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle
seguenti: Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata;
mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta;
marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie
levigata.

Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla
loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle
parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla
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documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che
superano le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali € ammessa
la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15%
per il singolo massello e 10% sulle medie

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante)
non piu del 15% per il singolo massello e non piu del 10% per le medie

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello
dichiarato dal fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con
tolleranza = 5% per il singolo elemento e + 3% per la media

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm
per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm per la media

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente
protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informatico indichera oltre al nome del forniture almeno le caratteristiche di
cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI
| prodotti di pietre naturali o ricostruire per pavimentazioni

Si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo
(senza aggiunta di leganti)

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato); elemento costituito da frammenti
lapidei naturali legati con cemento e con resine

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego,
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore
di2cm

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal
luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola
minore di 2 cm

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore
entro le tolleranze dichiarate.

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere Ia
lunghezza e/o la larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc. vedere UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni,
tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali
o ricostruite.
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In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze
contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza
1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le
tolleranze predette saranno ridotte)

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al RD
2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro
in m/m

c) Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed
eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per
la movimentazione, sicurezza e posa.

PRODOTTI TESSILI
| prodotti tessili per pavimenti (moquettes):

a) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioé:

- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto
unilivello, velluto plurilivello, ecc.)

- rivestimenti tessili piatti (tessuto, non tessuto)

In caso di dubbio e contestazione si fara riferimento alla classificazione e terminologia
della UNI 8013/1.

b) | prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o
completamento a quanto segue:

- massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;

- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico
moderato;

- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche
di comportamento:

- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
- numero di fiocchetti per unita di lunghezza e per unita di area;

- forza di strappo dei fiocchetti;

- comportamento al fuoco;

c) i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal direttore dei lavori.
Le modalita di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella
UNI 8014 (varie parti)

d) i prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggono da azioni
meccaniche, da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indichera il nome del
produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.

PRODOTTI DI METALLO

— paginad7 di113



| prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date
nella UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere
saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e
da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudicano I'impiego
e/o la messa in opera e dovranno avere l|'eventuale rivestimento superficiale
prescritto nel progetto.

MATTONELLE, MARMETTE E PIETRINI DI CEMENTO

Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere di ottima
fabbricazione, a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben
calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza
al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.

La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati,
uniformi.

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm. 20 avranno uno strato
superficiale di solo cemento colorato, di spessore costante non inferiore a mm. 7.

Le marmette avranno anch’esse uno spessore complessivo di mm. 20 con strato
superficiale di spessore costante non inferiore a mm. 7, costituito da un impasto di
cemento, sabbia e scaglie di marmo.

| pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a mm. 30 con lo strato
superficiale di solo cemento con spessore non inferiore a mm. 8; la superficie dei
pietrini sara liscia, bugnata o scanalata secondo il tipo che sara prescritto.

PIETRINI E MATTONELLE DI TERRA

Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto intero lo
spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente
regolari, a spigoli vivi e superficie prima.

Sottoposte ad un esperimento di assorbimento mediante gocce di inchiostro, queste
non dovranno essere assorbite neanche in minima misura.

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore, dimensioni che saranno richieste
dalla Direzione dei Lavori.

LINOLEUM E PRODOTTI SIMILARI

Il linoleum dovra corrispondere per la tonalita dei colori ai campioni prescelti e
presentare superficie liscia, priva di discontinuita, strisciature, macchie e
screpolature.

Salvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altra esistente, gli spessori non
dovranno essere inferiori a mm. 3, con una tolleranza non superiore al 5%.

Lo spessore verra determinato come media di dieci misurazioni del diametro di
almeno mm. 10.

Il peso del linoleum, a metro quadrato, non dovra essere inferiore a Kg. 1,2 per mm.
Di spessore. Il peso verra determinato sopra provini quadrati, del lato di m. 0,50, con
pesature che diano I'approssimazione di un grammo.

Il linoleum non dovra avere stagionatura inferiore a mesi quattro.
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Tagliando i campioni a 45 gradi nello spessore la superficie del taglio dovra risultare
uniforme e compatta; dovra inoltre essere perfetto il collegamento fra il linoleum e la
tela juta con cui e applicato.

Un pezzo di tappeto di forma quadrata di m. 0,20 di lato dovra potersi curvare col
preparato in fuori sopra un cilindro del diametro 10 X (1 + 1) mm. (dove x
rappresenta lo spessore in mm.), senza che si formino fenditure e screpolature.

Art. 28) Tubazioni

Sulle dimensioni dei tubi in calcestruzzo o in c.a. saranno ammesse le tolleranze
previste dalle norme DIN 4032 e 4035. Per tutti i tubi di materiali diversi dal
calcestruzzo o dal c.a. saranno ammesse le tolleranze previste dalle relative norme
vigenti.

TUBI IN MATERIALE PLASTICO - | tubi ed i giunti di tubi in PVC per fognatura dovranno
corrispondere a tutte le prescrizioni della norma unificata UNI 7447/7448.

Le tubazioni in polipropilene (PP) dovranno corrisponderne alle caratteristiche e
misure delle norme di unificazione UNI 7055/72 per materiali termoplastici di
polipropilene.

| tubi di raccordo e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio
di conformita IIP dell'UNI, gestito dall’Istituto Italiano dei Plastici.

TUBI DI GHISA - | tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte; esenti da ogni
difetto di fusione; di spessore uniforme e senza soluzione di continuita. Prima della
loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei Lavori, saranno incatramati a
caldo internamente ed esternamente.

TUBI DI ACCIAIO - | tubi di acciaio (Mannesmann) dovranno essere trafilati e
perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati, dovranno presentare
una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sara di spessore
uniforme e ben aderente al pezzo di cui dovra ricoprire ogni parte.

TUBI DI GRES - | materiali di gres devono essere di vero gres ceramico, a struttura
omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non
deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata, con innesto a manicotto od a
bicchiere.

| tubi saranno cilindrici e diritti, tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della
lunghezza, curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun
elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona
giunzione nel loro interno; |'estremita opposta sara lavorata esternamente a
scannellatura.

| pezzi percossi Leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un
suono argentino per denotare buona cottura ed essenza di screpolature non
apparenti.

Lo smalto vetroso sara liscio specialmente all'interno, chimicamente immedesimato
con la pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dell’acciaio; inattaccabile agli
alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.
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La massa interna dovra essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei,
assolutamente priva di calce; dura, compatta, resistente agli acidi, (escluso il
fluoridrico) ed agli alcali impermeabili, in modo che un pezzo immerso, perfettamente
secco, nell’acqua non ne assorba piu del 3,5 per cento in peso; i tubi, provati
isolatamente, dovranno resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.

TUBI DI CEMENTO - | tubi di cemento dovranno essere fatti con calcestruzzo
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci,
perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore
uniforme e scevri affatto di screpolature. Le superfici interne dovranno essere
intonacate e lisciate.

La prova di rottura dei tubi di cemento dovra dare un taglio netto ed uniforme senza
fessure.

Il ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta,
che i grani dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla
malta.

TUBI DI ARDESIA ARTIFICIALE - | tubi di ardesia artificiale dovranno possedere una
elevata resistenza alla flessione congiunta ad una sensibile elasticita, presentare
inalterabilita al gelo e alle intemperie; assoluta impermeabilita all’acqua e resistenza
al fuoco; scarsa conducibilita del calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati
mediante immersione in vasche d’acqua per il periodo di almeno una settimana.

Art. 29) Materiali diversi

ASFALTO - L’asfalto sara naturale; proverra dalle miniere pil reputate; sara in pani,
compatto, omogeneo, privo di catrame, proveniente dalla distillazione del carbone
fossile; il suo peso specifico variera tra i limiti da 1104 a 1205 Kg.

BITUME ASFALTICO - Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto
naturale; sara molle, assai scorrevole, di colore nero, scevro dell’odore proprio del
catrame minerale, proveniente dalla distillazione del carbone fossile e del catrame
vegetale.

Art. 30) Legnami

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi
siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 30
ottobre 1912. Saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e
non presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

| legnami destinati alla costruzione dei serramenti dovranno essere di prima scelta, di
struttura e di fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana,
diritta, priva di spaccature, sia in senso radiale che circolare. Dovranno essere
perfettamente stagionati (almeno tre anni per il larice e due anni per I'abete), a meno
che non siano stati essiccati artificialmente; presentare colore e venatura uniformi;
essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, tarlo od altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piu diritti, affinché le fibre non riescano
mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
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Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato tutte le facce
dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandone I'alburno o lo smusso in
misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega, con le diverse
facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti; con gli spigoli tirati a filo vivo,
senza alburno né smussi di sorta.

Art. 31) Vetri e cristalli

Vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di
spessore uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di
scorie, soffiature, ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie o di qualsiasi altro
difetto.

Art. 32) Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore
qualita e del tipo indicato dalle prescrizioni dell’elenco dei prezzi unitari.

Art. 33) Materiali elettrici.

| materiali necessari agli impianti elettrici propriamente detti o a quelli analoghi, per i
quali si debbano comunque usare gli stessi materiali necessari agli impianti elettrici,
dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alle norme CEl e possedere le
caratteristiche unificate delle tabelle UNEL. In particolare non sono ammessi
conduttori in rame di sezione inferiore a 1 mmq e, qualora usati per la forza, a 2,5
mmgq. Le isolazioni, se non indicate nelle voci d’elenco dei prezzi unitari, non devono
mai essere inferiori a 600 Volt.

Qualora i conduttori fossero di altri metalli, le sezioni predette saranno variate in
rapporto alle resistenze elettriche di quelli prescelti con quelle corrispondenti in
rame.

| requisiti di carattere meccanico ed elettrico degli apparecchi di illuminazione
impiegati devono rispondere alle “Norme per apparecchi d’illuminazione” del
Comitato Elettrotecnico Italiano (fascicolo 34 8/1971 S 414) e successive modifiche
ed integrazioni.
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CAPO 3 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO - OPERE EDILI

Art. 34) Scavi in genere

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, dovranno essere esequiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere, I'Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti o franamenti, restando esso oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi;
dovra pure provvedere all'allontanamento di qualsiasi quantita d'acqua piovana o di
infiltrazioni sotterranee, che dovessero raccogliersi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego, dovranno
essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere alle pubbliche discariche, ovvero
su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per
ritombamenti o per rinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto,
accettate dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed impedire il libero deflusso delle acque scorrenti alla
superficie.

La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 35) Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di muratura, di calcestruzzo, ecc., sia in rottura che parziali o
complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso; di sollevare polvere, per il che, tanto le murature
quando i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o nelle rimozioni I'Appaltatore dovra inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellazioni per sostenere le parti che dovranno restare e
disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora
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potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellazioni o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di
deposito, che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non
danneggiarli, sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per
evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'lAmministrazione appaltante, la quale
potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

Art. 36) Malte e conglomerati

Le dosi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, qualora non in contrasto con quanto stabilito dalla descrizione d’ogni
singolo prezzo unitario dell'elenco di contratto, dovranno essere le seguenti:

1.malta comune:

calce comune gl. 3,00

sabbia mc. 0,90

2.malta idraulica:

calce idraulica gl. 3,00

sabbia mc. 0,90

3.malta bastarda:

calce idraulica gl. 1,50

cemento “325” gl. 1,50

sabbia mc. 0,90

4.malta cementizia:

cemento “325” gl. 3,00

sabbia mc. 0,90

5.calcestruzzo per riempimenti, livellamenti e
simili:

cemento “325” qgl. 1,50

inerti toutvenant mc. 0,90
6.calcestruzzo per opere non armate:
cemento “325” qgl. 2,50
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inerti mc. 1,00

7.calcestruzzo per cementi armati:
cemento “325"” gl. 3,00

inerti mc. 1,00

La sabbia da usare nella preparazione delle malte, indipendentemente da quella da
usare per i calcestruzzi, disciplinate all'art.1, sara la frazione di inerte passante per il
vaglio a fori circolari di 1,00 mm trattenuta da quello a fori di 0,50 mm.

Quanto gli inerti non sono "tout venant", essi si intendono granulometricamente
composti in modo da presentare il minimo numero di vuoti, comunque entro i limiti di
una frazione passante per il taglio a fori circolari di 2,50 mm e trattenute da quello di
0,50 mm di diametro dei fori.

Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare le proporzioni su riportate,
I'appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le
conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

Le dosi degli inerti separati da mescolare per ottenere un inerte complesso da usare
per calcestruzzi, quindi con un minimo numero di vuoti, dovranno essere determinate
con esperimenti o in cantiere o in laboratorio almeno 1 mese prima dell’inizio dei
lavori che comportino I'impiego di detti calcestruzzi.

Salvo quanto indicato nell'elenco prezzi, I'uso di additivi per conglomerati e/o malte
cementizie deve essere autorizzato espressamente dalla direzione dei lavori.

Durante i lavori dovranno esequirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti,
mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da prove a
compressione su cubetti prima e durante i getti, con la frequenza prevista dalle
vigenti norme in materia.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente
nella quantita necessaria per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati
volta per volta. | residui d’'impasti che non avessero per qualsiasi ragione immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Se le prescrizioni dei prezzi unitari dovessero riguardare le classi di resistenza dei
calcestruzzi invece che le dosi, allora ogni classe sara determinata, prima dell’inizio
dei lavori che comportino I'impiego di detti calcestruzzi, sottoponendo a prova di
compressione otto provini normali e quindi applicando la seguente espressione:

K=Xm 0,675 Sx in kg/cm2

essendo Xm la media degli otto valori delle resistenze unitarie a compressione e Sx |l
loro scarto quadratico medio. La classe sara indicata per difetto con arrotondamenti
da 10 a 10 kg/cm2.

Nel cantiere dovranno essere presenti e mantenute sempre in perfetta efficienza
tutte quelle attrezzature necessarie a garantire una perfetta esecuzione degli impasti
ed una qualita costante del calcestruzzo.

| materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso
determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della
capacita prescritta e che |'appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a
sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione; non
sara assolutamente consentita la dosatura dei materiali con secchielli o con carriole.
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La calce spenta, in pasta, non dovra essere misurata in fette, appena estratta con
badile dal calcinaio, bensi dovra essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta
omogenea, consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto in via normale a mezzo di macchine
impastatrici o mescolatrici munite di dispositivi tali, che le malte ed i conglomerati
possano essere trasportati rapidamente ai siti di impiego, senza perdere lo stato di
aggregazione ed il grado di umidita risultante dall'impasto meccanico. L'impasto
potra essere fatto anche a braccia d'uomo sopra aree convenientemente
pavimentate.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino
ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente
con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficientemente, rimescolando
continuamente.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti
in conformita alle prescrizioni contenute nella normativa vigente all'atto
dell'esecuzione dei lavori.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto
nella quantita necessaria per I'impiego immediato, cioe dovranno essere preparati
volta per volta e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. | residui d'impasto che
non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a
rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere utilizzati
pero nella sola giornata del loro confezionamento.

Art. 37) Riempimento in pietrame a secco - vespai e intercapedini

RIEMPIMENTO IN PIETRAME A SECCO (per drenaggi, fognature, banchettoni di
consolidamento e simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collocare in opera a mano, su terreno ben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari;
possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti
pozzetti e cunicoli; ponendo infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore
dimensione e nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, di ghiaia od anche
pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e di scendere, otturando
cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare
convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento di scavi
aperti per la costruzione di fognatura e di drenaggi.

VESPAI ED INTERCAPEDINI - Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi
a contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame od
intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere
debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la mazzaranga per evitare qualsiasi
cedimento.

Per i vespai in pietrame si dovra formare, anzitutto, in ciascun ambiente una rete di
cunicoli di ventilazione, costituita da canalette parallele aventi interasse massimo di
m. 1.50; esse dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere regolarmente
comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non inferiore di cm. 15 X 20
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di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio
dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante si completera il
sottofondo riempiendo le zone rimaste, tra cunicolo e cunicolo, con pietrame in grossi
scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in contrasto tra loro, intasando i
grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di
conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini potranno essere costituite anche, ove previsto e prescritto, da una
soletta in calcestruzzo gettata su casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, di altezza variabile
come da progetto, posati in opera a secco. La posa in opera dei casseri dovra
avvenire secondo le modalita e I'ordine stabiliti dal produttore degli stessi, e dovra
essere eseguita su sottofondo in calcestruzzo magro per la formazione del piano di
posa, che dovra ricevere la stesura e lo spianamento orizzontale, previa la
preparazione del piano di posa, per garantire un corretto posizionamento ed incastro
dei casseri nonché per evitare cedimenti differenziati nel tempo.

L'intercapedine cosi ricavata dovra essere opportunamente areata mediante
tubazioni direttamente collegate con |'esterno attraverso le fondazioni o le murature
perimetrali, che dovranno essere preventivamente predisposte (all’'incirca ogni 10 ml
di perimetro), in modo da permettere un ricircolo continuo d’aria, in funzione
dell’eliminazione dell’'umidita e di eventuale formazione di gas Radon dal terreno.

La posa dovra essere completata da un getto di calcestruzzo RcK 250 Kg/cmq per il
riempimento dei casseri fino alla sommita e per la soletta superiore di altezza come
da progetto, con la finitura della superficie a staggia, armata con rete elettrosaldata a
maglia quadra e del diametro prescritto ed in alternativa integrando il calcestruzzo
con fibre di polipropilene

Art. 38) Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli
spigoli; la costruzione di cordoli, piattabande, archi; verranno lasciati tutti i necessari
incavi, sfondi, canne e fori per ricevere le travi in genere, le pietre da taglio e quanto
altro non verra messo in opera durante la formazione delle murature per il passaggio
di tubi pluviali, d'acqua potabile, di canne di stufa e di camini, di cessi, di orinatoi, di
lavandini, ecc.; per condutture elettriche di campanelli, di telefoni, di illuminazione
ecc.;per zoccoli, arpioni di porte e finestre, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali,
ecc..

Quando sopra in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri gia costruiti
per praticarvi i fori suddetti.

La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente,
assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie
parti di essa, evitando, nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente
emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari allineati, poi piani di posa normali alle superfici viste o
come altrimenti venisse prescritto.
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All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune immorsature in relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere
sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantengo per molte ore al
disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura
ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al
distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le
murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per
quindici giorni dalla loro ultimazione od anche per altri ancora se sara richiesto dalla
Direzione dei Lavori.

Sui muri delle costruzioni, nei punti di passaggio fra le fondazioni entro terra e la
parte fuori terra, vi sara un'isolazione formata da uno strato di malta cementizia
grassa dello spessore di circa 1 cm. e da due strati sovrapposti di cartone catramato
bisabbiato dello spessore, ognuno, non inferiore ai 2 mm. Tanto il primo cartone
quanto il secondo dovranno essere abbondantemente spalmati con bitume a caldo.

Sullo strato isolato, cosi fermato, verra steso uno strato di malta e poi impostata la
muratura di elevazione.

In tutti i fabbricati dovranno esequirsi, in corrispondenza ad ogni solaio e su tutti i
muri portanti, cordoli di conglomerato cementizio di altezza corrispondente allo
spessore del solaio, non inferiore a cm. 16, con armatura di quattro ferri tondi del
diametro di 10 mm. per assicurare un perfetto collegamento ed una maggiore rigidita
alla costruzione. Tale cordolo, in corrispondenza delle aperture, sara opportunamente
rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare architravi
portanti; in corrispondenza di canne, fori ecc., sara pure opportunamente rinforzato
affinché presenti la stessa resistenza che nelle altre parti.

Art. 39) Muratura di pietrame a secco

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte alla forma
piu che sia possibile di poliedro a facce piane, escludendo di massima le forme
rotonde. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente
fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a cm
20 di lato, e le piu adatte per il miglior combaciamento per supplire cosi con
I’accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura
si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra
pietra e pietra.

La muratura di pietrame a secco, per muri di sostegno di contro ripa 0 comunque
isolati, sara poi sempre coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non
minore di cm 30.

Negli angoli si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo.
Le larghezze delle pietre non dovranno essere di norma inferiori alla loro altezza.
Arichiesta della direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie.
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Art. 40) Murature di pietrame con malta

Le murature di pietrame saranno eseguite con scapoli di pietrame delle maggiori
dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente
nei piani di posa e posti su letto di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle
sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamente
lavate. Saranno poi bagnate essendo proibito di eseguire la bagnatura dopo averle
disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le
migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta del
cui interno le pietre stesse, ben battute con martello, risultino concatenate fra loro ed
avviluppate in sufficiente quantita di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente
altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo
successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due
pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso
della grossezza.

Dovra sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarita delle pietre saranno riempiti
con scaglie che non tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, colmando con
malta tutti gli interstizi.

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovra
risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto
rivestimento, nonostante la diversita di materiale, di struttura e di forma dell'uno e
dell'altro.

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbono essere intonacate o
comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta
cementizia.

Per quanto riguarda le murature a pietrame a faccia vista, |'appaltatore dovra seguire
con particolare scrupolo le prescrizioni per la loro esecuzione date dalla voce inclusa
nell'elenco dei prezzi unitari e dei disegni di particolare, onde conseguire con la
massima fedelta il risultato estetico voluto.

Prima di cominciare i lavori, qualora I'amministrazione non abbia provveduto in
proposito durante I'esperimento dell'appalto, I'appaltatore dovra preparare a sue
spese i campioni dei vari generi di lavorazioni della pietra da taglio e sottoporli per
I'approvazione alla direzione dei lavori, alla quale spettera giudicare se essi
corrispondono alle prescrizioni.

Art. 41) Murature in mattoni
| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata e mai per aspersione.

Dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e
normali alla superficie esterna, saranno posati sopra un abbondante strato di malta e
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premuti sopra dei esso in modo che la malta defluisca all'ingiro e riempia tutte le
connessure.

La larghezza delle connessure non dovra normalmente essere maggiore di mm. 10 né
minore di mm. 5.

| giunti non verranno rannoccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco ed alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegare per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate
al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di
tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegatisi a morsa
con la parte interna.

Se la muratura dovesse esequirsi a paramento (facciavista) si dovra avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore
piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure
orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere
altezza e larghezza maggiore di 7 mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno
essere profilate con malta di cemento, diligentemente compresse e lisciate con
apposito ferro, senza sbavature.

| cordoli, gli archi e le piattabande dovranno essere costruiti in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso, tracciata sopra
la centinatura, e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di
mm. 7 all'intradosso e mm. 12 allo estradosso. E' assolutamente escluso I'impiego di
frantumi di mattoni per il riempimento dei vani, tollerandosi solo I'uso di trequarti e
mezzi mattoni quando siano indispensabili per alternare le connessure o siano
necessari per esequire il profilo di muri, imposte, serraglie, strombature ecc.

Art. 42) Tramezzi di una testa ed in foglio con mattoni pieni e
forati

| tramezzi di una testa ed in foglio verranno eseguiti con mattoni scelti, esclusi i
rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, saranno eseguiti colle migliori regole dell'arte, a
corsi orizzontali ed a due fili, per evitare la necessita di forte impiego di malta per
l'intonaco; la chiusura dell'ultimo corso sotto il soffitto sara ben serrata, se occorre
dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.

Art. 43)
Murature miste

La muratura mista di pietrame e di mattoni dovra progredire a strati orizzontali
intercalando a filari i mattoni dei corsi di muratura in pietrame come richiesto dalla
Direzione Lavori.

| filari dovranno essere estesi a tutto lo spessore del muro e disposti secondo piani
orizzontali.
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Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai suddetti filari, si dovranno costruire in
mattoni angoli e spigoli di muri, pilastri risalti e qualsiasi incassatura, spallette e
squadri nelle aperture di porte e finestre, parapetti di finestra, archi di scarico,
piattabande, ossatura delle cornici, canne da fumo, di latrine, condotti in genere e
qualunque altra parte di muro, all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame
il collegamento delle due differenti strutture dovra essere eseguito nel miglior modo
possibile ed in senso orizzontale quanto verticale.

Art. 44) Murature di getto in conglomerato cementizio

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena
confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da cm. 20 a cm. 30, su tutta
I'estensione della parte d'opera che si eseque ad un tempo; ben battuto e costipato,
in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.

Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro scavi molto incassati od a
pozzo, dovra esservi calato mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi la Direzione Lavori potra consentire che il
conglomerato venga gettato liberamente, nel qual caso, prima del conguagliamento e
della battitura, deve, per ogni strato di cm. 30 di altezza, essere ripreso dal fondo
dello scavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo
dovra indurire per tutto il tempo occorrente per ottenere la resistenza richiesta.

Ogni inconveniente derivante da un disarmo troppo affrettato, comunque non
autorizzato dalla direzione dei lavori, sara ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza
protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni
di regolarizzazione non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso
aggiuntivo all'appaltatore.

Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle
irregolarita e alla rifinitura prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi
d'elenco, sia disporre, a tutte spese dell'appaltatore, I'adozione di quegli ulteriori
provvedimenti che riterra idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e
dei risultati richiesti dal progetto.

Art. 45) Opere in cemento armato

Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato, I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme ora in vigore per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato ed a quelle che potranno essere
successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento
precompresso.

Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno
eseguite in base ai calcoli di stabilita accompagnati dai disegni esecutivi e da una
relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere specializzato e che |'Appaltatore
dovra presentare alla Direzione Lavori entro il termine che verra prescritto,
attenendosi agli schemi ed ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al
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contratto od alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle varie strutture
in cemento armato, non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita
derivanti per Legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere esegquiti dalla
Direzione Lavori nell'esclusivo interesse delllAmministrazione appaltante,
I'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per la loro
progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione: di
conseguenza, dovra rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza dovessero verificarsi.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o di eventuali modifiche
suggerite dalla Direzione dei lavori ed accettate dall'Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia
del tipo indicato precedentemente. L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura
della superficie delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola e
fratazzo, mediante l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da
resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura o
vibratura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti
mezzi.

Si dovra mettere particolare cura per evitare la separazione degli elementi
componenti del conglomerato; per questo esso dovra essere asciutto con la
consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione per evitare
sia la sedimentazione degli inerti in strati di diversa granulometria, sia la formazione
di vuoti.

Di mano in mano che una parte di una struttura in cemento armato sara ultimata, la
sua superficie dovra essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in
modo uniforme, e, quando accorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere I'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese dovranno essere, per quanto possibile, evitate.

Il getto sino a sufficiente indurimento & da proteggere da influssi negativi, come
bruschi raffreddamenti e riscaldamenti, essiccamenti, forti piogge, acqua corrente,
polvere, aggressioni chimiche, scuotimenti ecc. In generale I'umidificazione o la
protezione contro I'essiccamento sono da garantire per circa sette e rispettivamente
tre giorni a seconda che si tratti di calcestruzzo normale o a presa rapida.

Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza
protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni
di regolarizzazione non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso
aggiuntivo all'appaltatore.

Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle
irregolarita e alla rifinitura prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi
d'elenco, sia disporre, a tutte spese dell'appaltatore, I'adozione di quegli ulteriori
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provvedimenti che riterra idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e
dei risultati richiesti dal progetto.

La granulometria degli inerti dovra avere le dimensioni massime in funzione della
geometria del getto e del basso volume dei vuoti.

In particolare la massima granulometria dovra essere non superiore del terzo della
dimensione minima del getto.

La maggior parte degli inerti dovra comunque avere dimensioni minori delle distanze
tra le barre di armatura e tra queste e il cassero.

Lo spessore del ricoprimento e l'esatta posizione dell'armatura dovranno essere
garantiti da opportuni distanziatori.

Tutti i materiali accessori, compresi distanziatori nonché gli sfridi, si intendono
compresi nel prezzo per I'armatura Qualora il calcestruzzo presentasse una resistenza
inferiore a quella richiesta, ma comunque accettata dal direttore dei lavori, il relativo
prezzo sara ridotto a quello della classe di resistenza effettiva.

Art. 46) Solai

Le coperture degli ambienti saranno esequite, a seconda degli ordini della Direzione
dei Lavori, con solai di un dei tipi descritti in appresso.

La Direzione Lavori ha la facolta di prescrivere il sistema ed il tipo di solaio di ogni
ambiente e per ogni tipo di solaio essa stabilira anche il sovraccarico accidentale da
considerare e I'Appaltatore dovra senza eccezioni seguirne le prescrizioni.

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti
i solai in genere ganci di ferro appendilumi, nel numero, forma e posizione che
saranno precisati dalla Direzione dei Lavori.

SOLAI IN LEGNO - Le travi del solaio saranno in legno abete ben stagionato, aventi le
sezioni richieste; avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in
relazione alla luce ed al sovraccarico. Le travi dovranno essere poste su solidi
appoggi ed a perfetto livello: le teste che vanno murate dovranno essere
abbondantemente spalmate di carbolineum.

SOLAI IN CEMENTO ARMATO (massicci) - Per tali solai si richiamano tutte le norme e
le prescrizioni per I'esecuzione delle opere in cemento armato.

SOLAI MISTI - Saranno in cemento armato ed in elementi laterizi forati dei tipi correnti
0 brevettati anche a costituire camera d'aria. Per l'esecuzione di tali solai si
seguiranno tutte le norme prescritte per le opere in cemento armato. Disposti
sull'impalcatura i laterizi del tipo prescelto, particolare cura dovra aversi nella
collocazione dei ferri di armatura (parallela od anche incrociata a seconda della luce)
e, prima di iniziare il getto del conglomerato cementizio, i laterizi dovranno essere
abbondantemente bagnati.

SOLAI con travi armate gettate fuori opera ed appositi laterizi forati (tavelloni) atti a
costituire camere d'aria. Le travi dovranno essere a perfetto livello. | tavelloni
saranno ben accostati e verranno fissati alla trave con calcestruzzo per impedirne
ogni eventuale movimento.
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SOLAI DI COPERTURA - Per tali solai valgono le stesse norme che per quelli sopra
citati.

Sopra i solai verra gettata una cappa in conglomerato cementizio avente almeno 4
cm. di spessore.

Art. 47) Coperture

La copertura a tetto sara costituita da una grossa armatura in legno od in cemento
armato, il tutto con dimensioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di
progetto e dalla Direzione dei Lavori.

Sulla grossa armatura in legno (banchine, capriate, puntoni, saettoni, cantonali,
supporti, ecc.), con tutte le unioni eseguite a regola d'arte, saranno poi disposti i
listelli od i correnti in legno formanti I'orditura sulla quale sara infine distesa la
copertura di tegole con l'interposizione di un sottomanto in laterizi.

Il sottomanto di tavelline oppure di tabelloni forati si eseguira collocando sui
correntini del tetto le tavelline od i tavelloni, uno vicino all'altro, bene allineati ed in
modo che I'estremita di essi posi sull'asse di detti legnami e le conseguenze e le
connessure non siano maggiori di mm. 6.

Le dette connessure saranno stuccate con malta cementizia liquida. | corsi estremi
lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante
armatura del tetto.

TEGOLE CURVE (coppi) - Le tegole dovranno essere disposte a filari ben allineati
accavallate per almeno cm. 12 ed assicurate con frammenti di laterizi e di malta
bastarda.

Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la
cordicella, sia nel senso parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale.

Il colmo, i displuvi ed i compluvi saranno formati con tegoloni.

| tegoloni del colmo e dei displuvi saranno posti in malta bastarda e diligentemente
suggellati: cosi pure saranno poste in malta e suggellate tutte le tegole.

Qualora i compluvi dovessero essere eseguiti mediante conversa in lamiera di zinco,
guesta avra uno spessore minimo di mm. 0,6 e dovra essere convenientemente
fissata all'orditura del tetto.

LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE - Le coperture in ardesia artificiale potranno essere
eseguite nei sequenti tipi:

con lastre ondulate normali (m. 0.97 x 1.22) spess. mm. da 5.5 a 6;

con lastre piane (cm. 0.40 x 40 di lato) spess. mm. 4

In ogni caso le lastre di copertura verranno poste in opera su tavolato di legno abete
dello spessore di almeno mm. 25 con superiore rivestimento in cartone catramato,
ovvero sopra orditura di listelli, pure in abete, della sezione dicm. 4 x4 a7x7, a
seconda dell'interasse e del tipo di copertura, fissandole con chiodi in ferro zincato e
con ramponi in rame.
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La loro sovrapposizione dovra essere, a seconda del tipo di lastra, di cm. 5 ad 8; i
colmi ed i pezzi speciali terminali di ogni tipo saranno anche essi fissati con gli
appositi accessori.

CEMENTO LEGNOSO - Il solaio in conglomerato cementizio armato, destinato alla
copertura dell'edificio, avra una cappa perfettamente lisciata in malta cementizia e
con pendenza verso l'orlo grondale di circa 3%

Sopra la cappa verra collocato, ben disteso, un primo strato di cartone catramato
bisabbiato dello spessore di 1.5 mm., con i singoli fogli sovrapposti per circa 15 cm.;
successivamente il cartone verra accuratamente spalmato a caldo, con cemento
legnoso per almeno 6 mm. di spessore; questa operazione dovra essere ripetuta per
altri due strati in modo da ottenere tre strati di cartone con altrettante spalmature di
cemento legnoso.

Si dovra badare che i tre strati di cartone catramato vengano posti in opera con le
giunture alternate.

Sopra I'ultimo strato di cemento legnoso ancora caldo verra sparsa della sabbia dolce
ben secca, il cui spessore variera a seconda della pavimentazione che si intende dare
alla terrazza.

La copertura in cemento legnoso dovra essere eseguita con la maggiore accuratezza
possibile, specie in vicinanza di fori, camini, ecc., le eventuali perdite che si
manifestassero in essa anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere
riparate ed eliminate a cura e spese dell'Appaltatore.

Coperture in lastre di lamiera di rame, di alluminio, di acciaio inossidabile, ecc. -

Il piano di posa € in genere una superficie piana, soletta, tavolato continuo, ecc., con
eventuale interposizione di uno strato di separazione (cartonfeltro bituminato, ecc.).

| giunti laterali sono ad aggraffatura (su squadrette di ancoraggio) o a tassello con
coprigiunti, in taluni casi a saldatura. Gli eventuali giunti orizzontali sono a
sovrapposizione ed aggraffatura, ad aggraffatura, a sovrapposizione e saldatura.

Coperture in lastre metalliche nervate di grandi dimensioni (grecate, ondulate, ecc.).

Tali lastre possono essere fornite con lunghezza uguale a quella di falda (sino a 10-14
cm) e permettono pendenze molto ridotte (7 - 8%) o inferiori se la falda risulta di
lunghezza minore. Le sovrapposizioni sono in questo caso solo laterali e occorrera
effettuare la posa in senso opposto alla direzione dei venti dominanti.

E possibile utilizzare guarnizioni per migliorare la tenuta dell’acqua.

Tutte le lastre sono fissate tramite appositi ancoraggi (viti, ecc.) generalmente posti
in corrispondenza della sommita delle nervature, muniti di cappellotti e guarnizioni.
L'elemento di supporto e costituito da arcarecci metallici o in legno.

Gli aggetti massimi delle lastre dai supporti sono di circa 30 cm e i minimi di circa 10
cm (per permettere una zona sufficiente per I'ancoraggio).

Per evitare la possibilita di condensazioni, poiché le lastre non permettono la
diffusione del vapore, occorre predisporre una ventilazione sotto le lastre, cio risulta
valido anche per ridurre il calore estivo.

Coperture in pannelli metallici coibentati a sandwich.

— pagina 64 di 113



Si tratta di pannelli coibentati formati da due lastre metalliche e interposto strato
isolante costituite da schiume rigide sintetiche ottenute mediante iniezione o colata
tra le due lastre.

Gli elementi sono autoportanti e richiedono appoggi piuttosto distanziati.
Coperture in tegole metalliche

Gli elementi sono in rame, acciaio inossidabile, alluminio, ecc., di piccole dimensioni e
di forma poligonale. Sono a semplice e doppia profilatura e vengono fissati con
chiodi, viti o rivetti su arcarecci in legno o metallo utilizzando anche particolari
supporti distanziatori. E opportuno prevedere una ventilazione sottotegola.

Art. 48) Impermeabilizzazioni

Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane

Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si
presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o
pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo
od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a
formare in sito una membrana continua.

Le membrane si designano descrittivamente in base:

1. al materiale componente (esempio: Bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero
elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene, etilene vinil-acetato, ecc.)

2. al materiale di armatura inseriti nella membrana (esempio: Armatura vetro velo,
armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio
sottile, ecc.)

3. al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non
asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.)

4. al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto,
sughero, alluminio foglio sottile, ecc.)

| prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
. mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico

. asfalti colati

. malte asfaltiche

. prodotti termoplastici

. soluzioni in solvente di bitume

S U A W N B

. emulsioni acquose di bitume
7. prodotti a base di polimeri organici

Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
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Le membrane per coperture

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a
costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di
schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc - gli
strati funzionali si intendo definiti come riportato nella UNI 8178) devono rispondere
alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti
prescrizioni.

le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono
soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a trazione

- flessibilita a freddo

- comportamento all'acqua

- permeabilita al vapore d'acqua

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata
impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9380,
oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla direzione dei lavori.

le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di equalizzazione
della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi regolarizzazione,
di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore)
- difetti, ortometria e massa areica

- comportamento all'acqua

- invecchiamento termico in acqua

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9268,
oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla direzione dei lavori.

le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore)

- difetti, ortometria e massa areica

- resistenza a trazione ed alla lacerazione

- comportamento all'acqua

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita
all'aria.
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Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9168,
oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori.

le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore)

- difetti, ortometria e massa areica

- resistenza a trazione e alla lacerazione

- punzonamento statico e dinamico

- flessibilita a freddo

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica

- stabilita di forma a caldo

- impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua

- permeabilita al vapore d'acqua

- resistenza all'azione perforante delle radici

- invecchiamento termico in aria ed acqua

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche)

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche)

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita
all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 8629
(varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori

le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore)

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni

- punzonamento statico e dinamico

- flessibilita a freddo

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi
prodotti a base di PVC, EPDM, IIR)

- comportamento all'acqua

- resistenza all'azione perforante delle radici

- invecchiamento termico in aria

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione

- I'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco

Per quanto riguarda le caratteristiche predette essere devono rispondere alla UNI
8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori
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| prodotti forniti sotto forma di liquidi

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a
realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura
piana) a seconda del materiale costituente devono rispondere alle prescrizioni
seguenti.

Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa)
devono rispondere ai limiti specificati per i diversi tipi, alle prescrizioni della UNI
4157.

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla UNI 5660 FA 227
Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla UNI 5654 FA 191

Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti
colati deve rispondere alla UNI 4377 FA 233

[l mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti
colati deve rispondere alla UNI 4378 FA 234

| prodotti fluidi od in paste a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici,
poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetilcatrame, polimeri
clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle
caratteristiche contenute nella documentazione tecnica del produttore ed accettati
dalla direzione dei lavori ed i valori devono soddisfare i limiti riportati.

Coperture praticabili (coperture a terrazzo) e non praticabili non ventilate

Il solaio di copertura dell’'ultimo piano a terrazzo sara eseguito in piano, mentre le
pendenze da darsi al terrazzo, non inferiori al 3% verso i punti di raccolta delle acque
meteoriche (1,5-2% nel caso di coperture praticabili) saranno raggiunte mediante
inclinazione del lastrico di copertura da esequirsi in smalto, gretonato e comunque
con materiali aventi le stesse caratteristiche del solaio.

Strati di pendenza realizzati con massetti in calcestruzzo alleggerito, di supporto ad
una barriera al vapore, si comportano come un ulteriore strato di isolamento e
possono dare origine a condensazione. Lo strato di protezione in ghiaia & applicabile
su pendenze non superiori al 9%. L'elemento di supporto deve essere in grado di
accogliere gli elementi di isolamento e di tenuta, cioe deve essere piano 0 con
eventuale strato di regolarizzazione, secco, senza tracce di olii, pitture o elementi che
possano produrre danni agli strati superiori o limitare I’eventuale adesione richiesta.

L'elemento di isolamento termico deve essere preferibilmente sempre posto al di
sopra del supporto strutturale. Al di sotto dell’elemento isolante andra posta una
barriera al vapore.

| materiali isolanti posti sulle coperture praticabili devono poter sopportare
sovraccarichi notevoli.

Percio andra rivolta particolare cura nel caso di adozione di quadrotti prefabbricati di
grandi dimensioni posati su supporti o in presenza di carichi concentrati (fioriere,
ecc.). La resistenza minima a compressione dei materiali isolanti dovra essere
superiore a 20 N/cm3 al 10% di deformazione.

E preferibile che I’elemento isolante sia formato da due strati di elementi con giunti
sfalsati 0 da un solo strato ad incastro. La massima attenzione va rivolta agli effetti
provocati dai prodotti o tecniche di incollaggio degli elementi di tenuta dell’elemento
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isolante che pud venire deformato o alterato da particolari sostanze chimiche o dalla
temperatura sviluppata durante I'incollaggio a caldo o la saldatura delle membrane.

E da evitare il ristagno di umidita tra I’elemento di tenuta e I’elemento isolante e lo
strato di barriera al vapore. | materiali isolanti andranno protetti dall’'umidita prima e
durante le operazioni di posa in opera. L'incollaggio dell’elemento di tenuta
sull’elemento isolante va effettuato per punti o per linee continue, quando non sia
previsto uno strato di scorrimento. Eventuali ispessimenti dell’elemento di tenuta in
corrispondenza di raccordi, camini, bocchettoni di scolo delle acque, ecc., richiedono
speciali conformazioni di supporto in modo da evitare il ristagno d’acqua. Nel caso di
impiego di elementi di tenuta bituminosi, le sovrapposizioni dei giunti devono avere
una larghezza minima di 10 cm. Nel caso di manto pluristrato gli strati devono essere
incollati tra loro su tutta la superficie. L'incollaggio a caldo deve essere realizzato con
tempo secco e temperatura esterna non inferiore a 5°C. Gli strati possono essere
messi in opera per teli paralleli o a teli incrociati (per membrane anisotrope) avendo
cura di sfalsare i giunti di due strati paralleli successivi.

Gli strati di tenuta devono essere perfettamente integri, soprattutto in prossimita di
raccordi, giunti o cambiamenti di direzione dello strato.

Il raccordo dell’elemento di tenuta e della barriera al vapore con le superfici verticali
o in corrispondenza del bordo del tetto deve essere di altezza superiore a quella
massima prevedibilmente raggiungibile dall’acqua (e comunque minimo 15 cm a
partire dal livello finito della copertura o maggiore nel caso di precipitazioni
abbondanti, neve o venti forti).

Lo strato di barriera al vapore deve essere solidale con lo strato di supporto ed essere
messo in opera contemporaneamente allo strato isolante e congiunto
perimetralmente con I'elemento di tenuta. E raccomandabile I'adozione di sistemi di
raccordo dotati di giunti di dilatazione.

La parte di raccordo verticale dell’elemento di tenuta va protetta, soprattutto in
corrispondenza dell’attacco al supporto, da elementi che deviino il flusso dell’acqua.
Anche per tali strati di protezione e raccomandabile I'inserimento di giunti di
dilatazione. Il fissaggio dello strato di tenuta va effettuato con dispositivi distanziati
con regolarita.

Il collegamento tra la superficie verticale e quella orizzontale di supporto
dell’elemento di tenuta non deve presentare spigoli vivii ma deve essere
accompagnato da spessori inclinati realizzati dall’elemento isolante o da altri
dispositivi aventi comunque superficie regolare.

Lo strato di separazione, quando praticabile, non deve essere solidale con lo strato di
tenuta per non trasmettergli dilatazioni termiche: vanno quindi previsti degli strati di
scorrimento.

Prima di uno strato di protezione in ghiaia deve essere previsto uno strato di
separazione in tessuto non tessuto. La ghiaia per realizzare lo strato di protezione
deve avere granulometria 16-32 mm e non essere di frantoio.

Gli strati di protezione praticabili continui (massetti, pavimenti su massetto) devono
essere frazionati in elementi di lunghezza non superiore a 1,5 m ed essere staccati
dalle superfici verticali (muretti, camini, bordi) da opportuni giunti sul perimetro. La
separazione dovra raggiungere lo strato d’indipendenza ed essere eventualmente
sigillata con materiali elastici imputrescibili.
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Gli strati di protezione praticabile realizzati con massetti o pavimentazioni su
massetto dovranno avere uno spessore minimo di 5 cm, eventualmente armato con
rete elettrosaldata di ripartizione nel caso di notevoli carichi statici.

Gli sfoghi dell’acqua meteorica, cosi come i canali devono essere distanziati dalle
superfici verticali o altre emergenze di almeno un metro, per evitare che I'accumulo
di depositi dovuto dal vento |i possa ostruire e permettere inoltre un adeguato
raccordo dell’elemento di tenuta. | dispositivi di evacuazione delle acque devono
essere collegati completamente all’elemento di tenuta mediante materiali estensibili,
incollandoli sull’elemento di tenuta solo sulla parte esterna.

In corrispondenza delle soglie di porte e porte finestre su coperture praticabili,
I'elemento di tenuta dovra avere un’altezza tale da impedire I'ingresso dell’acqua
nella peggiore delle situazioni prevedibili. Nel caso non sia possibile ricavare soglie
(passaggio di carrozzine, ecc.) dovra essere previsto |'arretramento della porta e il
collegamento con il piano della copertura mediante una rampa. L'altezza delle soglie
dipendera dallo spessore degli strati posti sulla copertura.

Nel caso di fioriere situate al bordo delle coperture (terrazze, logge) esse devono
essere impermeabilizzate in modo durevole, oppure va previsto che I'elemento di
tenuta prosegua al di sotto di esse, prevedendone la loro possibile amovibilita.

Coperture piane ventilate

Al di sopra del solaio inferiore andra posto un elemento isolante avente resistenza
termica non inferiore a 1,5 mqg h ° C/Kcal a doppio strato con giunti sfalsati o
monostrato con giunti ad incastro. Sono da evitare materiali leggeri sfusi quando
possono essere rimossi dalle correnti d’aria.

Lo spazio di ventilazione dovra avere, nel punto piu basso dell'intrecapedine,
un’altezza minima pari a 10 cm. Sono comunque da preferire altezze da 30 a 60 cm e
pendenze di circa il 9% (pendenza massima per la collocazione di uno strato di
protezione in ghiaia). Sono preferibili le aperture continue (fessure, feritoie) a quelle
discontinue (fori, aperture distanziate). Le aperture dovranno permettere un contatto
diretto tra lo spazio ventilato e I'esterno, e dovranno essere attrezzate con reti di
protezione antintrusione.

Quando il supporto dell’elemento di tenuta € realizzato con elementi di grande
dimensione, in corrispondenza delle giunzioni di detti elementi, I'’elemento di tenuta
non andra incollato.

Il supporto dell’elemento di tenuta andra sempre realizzato con materiali resistenti
all’'umidita (ad esempio pannelli in fibre di legno mineralizzato o tavelle).

Sopra tale lastrico verra eseguita una spianata di malta idraulica dello spessore di 2
cm (camicia di calce) e quindi la spianata di asfalto, che sara data in due strati
successivi dello spessore ciascuno di 8 mm, dati I'uno in senso normale all’altro, e cio
allo scopo di evitare ogni infiltrazione d’acqua.

Anche le pareti perimetrali del terrazzo verranno protette, nella parte inferiore,
previamente preparate con intonaco grezzo, mediante un’applicazione verticale di
asfalto dello spessore di 8 mm e dell'altezza non inferiore a 20 c¢cm, raccordata
opportunamente con gli strati suddetti.
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Art. 49) Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver
rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente
bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie siano essi lisci, a superficie rustica, a bugne, per
cornici ecc., non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli
allineamenti e negli spigoli od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle
murature, dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'Appaltatore.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare
scoppietti, fioriture e screpolature, che verificandosi, restera a carico dell'Appaltatore
fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm. 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con
opportuno arrotondamento, a seconda degli ordini che, in proposito dara la Direzione
dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

INTONACO GREZZO OD ARRICCIATURA - Predisposte le fasce verticali sotto regolo di
guida, in numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta
cementizia, bastarda o di calce, come prescritto (rinzaffo), gettato con forza in modo
che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto
asciutto si applichera su di esso un secondo strato della medesima malta che si
stendera con la cazzuola e col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari.

INTONACO COMUNE O CIVILE (stabilitura) - Appena l'intonaco grezzo avra preso
consistenza si distendera su di esso un terzo strato di malta fina che si conguagliera
con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza
ondeggiamenti, disposta a perfetto piano verticale.

INTONACI COLORATI - Per gli intonaci delle facciate esterne potra essere ordinato che
alla malata da adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno
indicati per ciascuna parte delle facciate stesse, in modo che, dalle opportune
combinazioni degli intonaci colorati risaltino quelle decorazioni che dalla Direzione dei
Lavori saranno giudicate convenienti.

INTONACO A STUCCO - Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato spesso
almeno mm. 4 di malta per stucchi, che verra spianata con piccolo regolo e
governata con la cazzuola, cosi da avere pareti perfettamente piane, nelle quali non
sara tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorirsi, nella malta
verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei Lavori.

INTONACO A STUCCO LUCIDO - Verro preparato con lo stesso procedimento dello
stucco semplice; I'abbozzo pero dovra essere eseguito con piu diligenza, di uniforme
grossezza e privo affatto di fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto
si bagnera con acqua in cui sia stato disciolto del sapone di Genova e quindi si
comprimera e si tirera a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia la quale
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sara sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. Terminata |'operazione si
bagnera lo stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo con pannolino.

RIVESTIMENTO IN CEMENTO E GRANIGLIA MARTELLINATA - Questo rivestimento sara
formato in conglomerato di cemento nel quale sara sostituito al pietrisco la graniglia
di marmo, delle dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista
sara lavorata a bugna, a fasce, a riquadri, ecc., secondo i disegni, quindi martellinata,
ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione Lavori ordinasse di formare lisci o
lavorati a scalpello piatto.

INTONACO DI SABBIA E CEMENTO - Verra eseguito con sabbia e cemento portland
tipo 500 nelle percentuali prescritte dalla Direzione dei Lavori. A seconda delle
richieste avra la superficie tirata a fino oppure battuta a pennello.

Art. 50) Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra essere perfetta in
modo da ottenere piani esatti. Nel collocamento in opera degli elementi saranno
scrupolosamente osservate le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite
dalla Direzione Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare
perfettamente fissati al sottostrato; non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi
elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

| pavimenti si addentrano per mm. 15 entro l'intonaco dalle pareti dell'ambiente da
pavimentare, tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o
guscio; questo, se prescritto, dovra sopravanzare interamente sul pavimento e
giammai costituire ancoraggio.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza
macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni
dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'Appaltatore avra I'obbligo di impedire, a
mezzo di chiusura provvisoria, I'accesso di qualunque persona nei locali; cio anche
per pavimenti costruiti da altre Imprese.

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero, in tutto od in parte, danneggiati per il
passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura e
spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei
pavimenti che saranno adottati.

SOTTOFONDI - Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovra
essere opportunamente spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di
posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire e dovro avere un
spessore necessario alla bisogna.

Il sottofondo potra essere costituito, a seconda che verra ordinato dalla Direzione
Lavori, da un massetto di conglomerato cementizio (caldana) o da un gretonato, dello
spessore richiesto, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere
lasciato stagionare per almeno dieci giorni.
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Prima della posa in opera del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel
sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o di cemento.

POSA DELLA PAVIMENTAZIONE

Per quanto attiene ai pavimenti, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di
attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 -Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, prescrive che questi
devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso
pubblico, non sdrucciolevoli.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in
modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le
disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare
perfettamente fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi
elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato
verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non
solo il raccordo stesso, ma anche l'incontro per almeno 15 mm.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza
macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni
dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'Impresa avra |'obbligo di impedire
I'accesso di qualunque persona nei locali; e cio anche per pavimenti costruiti da altre
Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il
passaggio abusivo di persone e per altre cause, |'Impresa dovra a sua cura e spese
ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei
pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di
provvedere il materiale di pavimentazione.

Per quanto riguarda la posa, si prescrive quanto segue:
Pavimenti in piastrelle ceramiche
Verifica e preparazione del supporto

Il supporto su cui si intende procedere alla posa deve essere stagionato,
meccanicamente resistente, sufficientemente asciutto, privo di parti friabili ed esente
da sostanze che possano compromettere I'adesione del rivestimento. La stagionatura
di massetti cementizi tradizionali e quantificabile in 7-10 giorni per centimetro di
spessore.

Per essere idoneo ad una destinazione pubblica/commerciale la resistenza del
massetto dovra essere, indicativamente, maggiore di 25-30 MPa.

Messa in opera della pavimentazione
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Impastare |'adesivo ed applicarlo sul massetto utilizzando una spatola la cui
dentatura andra scelta a seconda del formato del rivestimento da posare. La scelta
dovra essere fatta in modo da assicurare la totale bagnatura del retro delle piastrelle.
Le piastrelle dovranno essere applicate sull’adesivo fresco entro il suo tempo aperto,
verificando che non si sia formata una pelle superficiale; in tal caso dovra essere
steso un nuovo strato di adesivo fresco. Per le applicazione in ambito
pubblico/commerciale si consiglia solitamente di posare utilizzando la tecnica della
doppia spalmatura al fine di minimizzare il rischio di presenza di vuoti sul retro delle
piastrelle. In alternativa sara possibile utilizzare adesivi auto bagnanti o caratterizzati
da un’elevata capacita di bagnatura del retro delle piastrelle.

Esercitare una buona pressione sulle piastrelle per assicurare il trasferimento
dell’adesivo ed effettuare le registrazioni necessarie prima che il prodotto entri in
presa.

Le piastrelle devono essere posate rispettando una fuga minima di circa 3-5 mm e
creando ogni circa 20-25 m? dei giunti di frazionamento, oltre al rispetto dei giunti
eventualmente presenti sul supporto.

Ad indurimento avvenuto del collante procedere alla fugatura del pavimento con una
malta specifica e alla sigillatura dei giunti mediante |'utilizzo di idoneo sigillante
elastico.

Quando il massetto incorpora i tubi dell'impianto radiante la posa dovra essere
preceduta dal ciclo di accensione dell'impianto.

Pavimenti di laterizi

| pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, saranno
formati distendendo sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i
laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc.
comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le connessioni devono essere
allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 3 mm per i
mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.

Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa
sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle
connessioni. Le connessioni debbono essere stuccate con cemento e la loro larghezza
non deve superare 1 mm.

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed
acqua o con mole carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia
saranno spalmati in un secondo tempo con una mano di cera, se richiesta.

Pavimenti in lastre di marmo

Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i
pavimenti in mattonelle di cemento.

Pavimenti in getto di cemento

Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta cementizia
grassa, dello spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello
spessore di 5 mm, lisciato, rigato o rullato, secondo quanto prescrivera la Direzione
dei lavori.
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Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sara disteso uno
strato di malta, composta di sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od
ottone, dello spessore di 1 mm disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed
appoggiate sul sottofondo.

Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara
effettuata adottando opportuni accorgimenti perché il disegno risulti ben delineato
con contorni netti e senza soluzione di continuita.

Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno
disposti sul piano di posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra.

Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne
la disgregazione; i marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non
gessosi e il piu possibile duri (giallo, rosso e bianco di Verona; verde, nero e rosso di
Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.).

| cubetti in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di 15
mm circa di lato, con esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno,
in proporzione all'ampiezza dell'ambiente.

L'arrotatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine,
fino a vedere le scaglie nettamente rifinite dal cemento, poi con mole leggera,
possibilmente a mano, e ultimate con due passate di olio di lino crudo, a distanza di
qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera.

Pavimenti con rivestimento lapideo

| marmi possono venire posati su strato di allettamento cementizio o incollati
direttamente al supporto. Lo strato di allettamento pu0 essere usualmente costituito
da una stesura di malta normale di cemento con aggiunta di calce grezza in ragione
di m3 0,1 per m3 di impasto.

| procedimenti di lucidatura e levigatura in opera devono necessariamente venire
differiti nel tempo rispetto alla posa onde evitare che tali trattamenti, che prevedono
normalmente l'impiego di forti quantita di acqua e fango, possano provocare degradi
alla superficie lucidata cosi come alla superficie muraria al contorno.

Alla posa con collante (normalmente composto da impasto di cemento e resine
idrosolubili) possono venire facilmente assoggettati i rivestimenti a “tutto marmo”.

In questi casi, dato il ridotto spessore dello strato di collegamento impiegato (3-4
mm) si deve operare su sottofondi particolarmente livellati e comunque resistenti, in
grado di assorbire le sollecitazioni derivanti dai carichi cui la pavimentazione verra
sottoposta in fase di esercizio.

Nelle situazioni previste in modelli risolutivi isolati termicamente o acusticamente, lo
strato di supporto della pavimentazione lapidea dovra essere costituito non da un
semplice strato di livellamento, ma da un vero e proprio strato di ripartizione dei
carichi.

Nel caso di pavimentazione con rivestimento lapideo posato su strato legante
cementizio con tecnica convenzionale, non si deve trascurare |'esigenza di frazionare
la pavimentazione con giunti di dilatazione estesi a tutto lo spessore dello strato di
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allettamento, in campi non superiori ai m2 di superficie; da ridurre ulteriormente nel
caso di pavimentazioni contenenti impianti di riscaldamento di tipo radiante.

Pavimenti a bollettonato (mosaico)

Su di un ordinario sottofondo si distendera uno strato di malta cementizia normale,
per lo spessore minimo di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo
colorato di varie qualita, di dimensioni e forme atte allo scopo e precedentemente
approvati dalla Direzione dei Lavori. Essi saranno disposti in modo da ridurre al
minimo gli interspazi di cemento. Su tale strato di pezzami di marmo, sara gettata
una boiacca di cemento colorato, distribuita bene ed abbondantemente sino a
rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati dalla
malta stessa. Il pavimento sara poi rullato. Verra eseguita una duplice arrotatura a
macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed eventualmente la
lucidatura a piombo.

Pavimenti in legno (“parquet”)

Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno ben stagionato e profilato di tinta
e grana uniforme. se non diversamente disposto dalla Direzione lavori.

La posa potra avvenire secondo le seguenti modalita:
Posa incollata

Il pavimento viene incollato a terra, su sottofondi sani e compatti, mediante
applicazione di adesivo poliuretanico bicomponente totalmente esente da solventi e
acqua, inattaccabile da muffe e non inflammabile. Per I'incollatura viene stesa la colla
con un’apposita spatola evitando gli eccessi. Un giunto, presente lungo il perimetro
della stanza, permette le naturali dilatazioni del pavimento di legno dovute alla
variazione delle condizioni igrometriche.

Posa incollata di pavimenti prefiniti

Per il pavimento prefinito vanno scelti specifici tipi di colla essendo le liste pre-
verniciate e quindi non soggette ad interventi correttivi. Con questa tecnica e
essenziale la pulizia durante la lavorazione del prefinito, in quanto eventuali residui di
colla potrebbero intaccare il materiale gia verniciato.

Posa flottante

Il pavimento viene appoggiato a terra, sopra un apposito feltro (politene espanso,
sughero ecc.).che garantisce anche prestazioni di isolante acustico e di barriera
antiumidita. Per questo tipo di posa € importante che il massetto sia in perfettamente
planare, per evitare eventuali movimenti delle tavole o rumore di vuoto. ldonea solo
per alcune tipologie di pavimenti prefiniti con elementi a incastro. La posa dei listoni
viene effettuata adagiandoli sul piano di posa livellato e su di uno strato di isolante
acustico. Gli elementi vengono fissati tramite un sottile strato di colla vinilica in
corrispondenza degli incastri o con altri meccanismi.

Posa su riscaldamento a pavimento

Si tratta di una posa effettuata su massetto cementizio attraversato da tubazioni
nelle quali scorre un fluido in grado di riscaldare gli ambienti attraverso il pavimento
invece che per mezzo dei radiatori. In linea generale tutti i legni sono idonei ad
essere posati su riscaldamento a pavimento purché siano di dimensioni ridotte
qualora si utilizzi massello e di specie legnose stabili (da evitare dunque essenze
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come l'acero, il faggio, o il larice). Vanno preferiti i pavimenti di spessore ridotto in
quanto il legno e un isolante termico. Prima di procedere alla posa I'impianto deve
essere acceso portato a temperatura massima aumentando di 10° C al giorno, e
mantenuto a temperatura massima per 10 giorni per essere quindi raffreddato
mantenendolo per 5 gg alla temperatura di 20°C. Con questa operazione si assicurera
la stabilizzazione del massetto. Ad impianto spento si procede quindi alla posa, che
puo essere fatta con colla o con posa flottante, sempre dopo aver misurato I'umidita
con prova al carburo. A posa ultima si dovra accendere l'impianto portando alla
massima temperatura progressivamente.

Posa di tipo tradizionale

Le dogherelle delle dimensioni previste, unite a maschio e femmina, saranno
chiodate sopra un'orditura di listelli di sezione adeguata ed interasse non superiore a
35 cm. L'orditura di listelli sara fissata al sottofondo mediante grappe di ferro
opportunamente murate.

Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocarsi un coprifilo in legno all'unione tra
pavimento e pareti.

La posa in opera si effettuera solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo.
Le precauzioni da adottarsi in questi casi consigliano di evitare la posa in presenza di
valori di umidita del supporto superiori al 14%.

Accanto allo strato di supporto vero e proprio dovranno inoltre venire analizzate
anche natura e condizioni degli strati sottostanti, con particolare riferimento ad
eventuali strati di livellamento, frequentemente realizzati in impasti di calcestruzzo
particolarmente porosi ed imbibibili o allo stesso impalcato strutturale anch'esso
costituito da alleggerimenti con cavita molto adatte a ritenere 'acqua di costruzione.

E necessario quindi evitare in ogni modo il contatto della pavimentazione con gli
elementi umidi del sistema attraverso l'impiego di strati separatori continui posati al
di sotto dello strato di supporto. Per tali strati occorre seguire alcune prescrizioni
quali: saldatura tra i teli, risvolti in corrispondenza di elementi verticali (pilastri) o in
corrispondenza di attraversamenti impiantistici.

Accanto a queste misure d'ordine generale, andranno collocate scelte specifiche
rivolte a consentire, perimetralmente al sistema di pavimentazione, il recupero degli
incrementi dimensionali dovuti alla eventuale dilatazione attraverso la realizzazione
dei giunti di dilatazione, o alla eliminazione di possibili attrezzamenti impiantistici nel
supporto con particolare riferimento alle canalizzazioni, per le quali puo essere
prevedibile l'innesco di fenomeni di condensazione superficiale.

La posa dovra essere fatta a perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbosita od
altro; le doghe saranno disposte secondo le disposizioni della Direzione lavori.

| pavimenti di parquet dovranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di
cera, da esequirsi l'una a lavoro ultimato, l'altra all'epoca che sara fissata dalla
Direzione dei Lavori.

Per tutti i tipi di posa: Quando il massetto incorpora i tubi dell'impianto radiante la
posa dovra essere preceduta dal ciclo di accensione dell'impianto.

Pavimenti d'asfalto

Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sara formato con conglomerato cementizio
dosato a 250 kg ed avra lo spessore definito in progetto o come da istruzioni della
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Direzione lavori. Su di esso sara colato uno strato dell'altezza di 4 cm di pasta
d'asfalto, risultante dalla fusione del mastice d'asfalto naturale e bitume, mescolati a
ghiaietta o graniglia nelle proporzioni di 50 parti di asfalto, quattro di bitume e 46 di
ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm. La ghiaietta sara ben lavata, assolutamente
pura ed asciutta.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non carbonizzi e
I'impasto diventi omogeneo.

L'asfalto sara disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti sfalsati. Sopra
I'asfalto appena disteso, mentre e ben caldo, si spargera della sabbia silicea di
granulatura uniforme la quale verra battuta e ben incorporata nello strato asfaltico.

Pavimenti in linoleum

Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno
essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia.

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia,
togliendo gli eventuali difetti con stuccatura a gesso.

L'applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto;
nel caso in cui per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto
prosciugamento del sottofondo, esso sara protetto con vernice speciale detta
antiumido.

Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno
innanzitutto fissare gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si
applichera su di esso uno strato di gesso dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra
fissato il linoleum.

L'applicazione del linoleum, dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di
resina o con altre colle speciali. Il linoleum dovra essere incollato su tutta la superficie
e non dovra presentare rigonfiamenti od altri difetti di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essere fatta con segatura (esclusa quella
di castagno), inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e
ripassata sul pavimento fino ad ottenere pulitura. Dovra poi il pavimento essere
asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi strofinato con stracci
imbevuti con olio di lino cotto. Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la
plasticita e ad aumentare I'impermeabilita del linoleum.

Pavimenti vinilici ed in gomma
Verifica e preparazione del supporto

La superficie del massetto dovra essere compatta, solida, pulita e priva di
fessurazioni. Sara necessario verificare I'assenza di strati superficiali poco consistenti
(bleeding) che, qualora presenti, dovranno essere accuratamente rimossi con una
conveniente azione meccanica (scarifica, sabbiatura o spazzolatura).

Eventuali lesioni, individuate con ispezione visiva, a massetto asciutto e dopo
un'accurata pulizia della superficie, dovranno, in ogni caso, essere eliminate prima
delle operazioni di rasatura e posa della pavimentazione mediante colatura di adesivo
epossidico bicomponente per la sigillatura monolitica di fessure.
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La superficie di posa dovra essere piana. L'eliminazione delle ruvidita superficiali ed
eventuali piccole correzioni della planarita saranno realizzate mediante rasatura con
prodotti cementizi, da scegliere a seconda degli spessori da realizzare.

Un pavimento vinilico potra essere applicato solo quando il supporto risultera
definitivamente asciutto.

Nel caso di supporti soggetti a continua risalita di umidita & assolutamente necessario
verificare che il massetto sia stato realizzato previo posizionamento di adeguata
barriera al vapore. In caso contrario non sara possibile procedere con metodi
standard alla posa del pavimento.

L'umidita residua massima accettabile in un massetto cementizio di 4-5 cm di
spessore e di circa 2-2,5%.In ogni caso, dovranno essere rispettate tassativamente le
prescrizioni del produttore del pavimento.

La verifica dell’'umidita dovra essere effettuata mediante misurazione con igrometro
al carburo.

Quando il massetto incorpora i tubi dell'impianto radiante la posa dovra essere
preceduta dal ciclo di accensione dell'impianto, come prescritto dalla norma UNI EN
1264-4:2003.

Posa del rivestimento

[l materiale di pavimentazione e gli adesivi dovranno essere acclimatati nell’ambiente
per almeno un giorno. | teli dovranno essere srotolati e distesi, mentre le piastrelle,
liberate dall'imballo, dovranno essere adagiate su una superficie piana, per evitare
che assumano deformazioni di planarita. Solo per i teli di grande dimensione &
consentita I'ambientazione in rotolo intero mantenuto in piedi, purché a spire
allentate.

In accordo con le prescrizioni dei produttori, la posa deve essere eseguita ad una
temperatura ambiente di +18°C, con una tolleranza di £3°C. La scelta dell’adesivo
dovra essere fatta in funzione del tipo di applicazione e dell’assorbimento del
supporto. Le modalita di posa saranno influenzate dalla tipologia di adesivo scelto per
la posa.

Qualora si preveda l'utilizzo di un adesivo in dispersione acquosa sara opportuno
distribuire I'adesivo sul supporto, con una spatola di spessore adeguato alla tipologia
e allo spessore del rivestimento,e rispettare il suo tempo di attesa, per aumentarne il
tiro e consentire I'evaporazione di parte dell'acqua contenuta nel prodotto, prima
della posa del rivestimento. Sara molto importante rispettare questo tempo senza
superare il limite del tempo aperto per poter garantire I'adesione. Meno sara
assorbente il supporto, maggiore sara il tempo di attesa prima della posa.

Utilizzando un adesivo reattivo la posa pud essere realizzata subito dopo la stesura
dell’adesivo.

Pavimenti con rivestimento tessile

La realizzazione di pavimentazioni con rivestimento tessile adotta criteri di posa che
vanno dall'incollaggio totale dei teli, al pensionamento mediante fissaggio
perimetrale su listelli chiodati o nastro biadesivo.
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Il supporto deve essere il piu possibile regolare, per evitare che risalti o eventuali
interruzioni di continuita con dislivelli fra le parti provochino, con la pedonalizzazione
del sistema di pavimentazione, punti di usura privilegiati.

Discontinuita possono essere dovute all'innesco di fessurazioni ad opera di
canalizzazioni annegate nello strato di supporto o a cedimenti localizzati per la
sottostante presenza di stratificazioni compressibili.

Verifica e preparazione del supporto e procedure di posa seguiranno le medesime
indicazioni riportate per i pavimenti vinilici.

Pavimenti sopraelevati

In fase di determinazione per lo sviluppo planimetrico degli ambienti, € bene operare
un coordinamento dimensionale delle superfici in modo da favorire I'impiego di
elementi tutti della medesima gamma dimensionale e di evitare eventuali
aggiustamenti lungo le zone perimetrali.

Un particolare problema & rappresentato dalla concentrazione dei carichi lungo il
sistema di appoggi discreti in tutte quelle situazioni in cui o per la realizzazione della
pavimentazione sopraelevata su pavimentazione preesistente o per la scelta di
operare con stratificazioni funzionali gia nel pacchetto degli strati componenti la
partizione orizzontale (inserimento di strati termocoibenti, o di ammortizzazione) non
ci si trovi in condizioni di avere supporti sufficientemente resistenti.

In questi casi e possibile operare sia attraverso l'impiego di strati di ripartizione dei
carichi piu 0 meno armati, che tuttavia incidono negativamente aumentando il carico
permanente previsto dal sistema strutturale, sia attraverso un aumento delle
superfici di appoggio delle singole colonne.

Pavimentazione in grigliato metallico

La posa potra andare dal semplice accostamento e giustapposizione degli elementi,
al loro fissaggio, tramite bullonatura o sistemi di ancoraggio necessari mediante
staffe e casellotti metallici, all'inserimento di supporti elastici per I'ammortizzazione
dei rumori d'urto.

Terrazzo alla veneziana

Sul sottofondo, previamente preparato in conglomerato cementizio, sara disteso uno
strato di malta di sabbia e di cemento eventualmente colorato, misto a graniglia,
nella quale verranno incorporate scaglie di marmo. Detto strato sara battuto sino a
rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara
effettuata adottando opportuni accorgimenti affinché il disegno risulti ben delimitato,
con contorni netti e senza soluzioni di continuita nella massa.

Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto e non crearvi disgregazioni. |
marmi, in scaglie da mm. 10 a mm. 25; dovranno essere non gessati e di qualita il piu
possibile omogeneamente duri.

Fasce e controfasce di contorno, proporzionate all'ampiezza dell'ambiente.

L'arrotatura sara fatta a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina,
sino a vedere le scaglie nettamente rifinite del cemento, ripulite poi con mole
Leggere possibilmente a mano e ultimata con due passate di olio di lino crudo, a
distanza di qualche giorno, e con ulteriore strato di cera.
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Art. 51) Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in piastrelle, di qualsiasi genere, dovranno essere esequiti a perfetta
regola d'arte, con il materiale prescelto dalla Direzione Lavori ed uguale ai Campioni
che verranno volta a volta adottati.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito dei rivestimenti, in modo che
questi, a lavoro ultimato, risultino perfettamente aderenti al retrostante fondo.

Pertanto prima del loro impiego le piastrelle dovranno essere immerse nell'acqua fino
a saturazione e dopo aver abbondantemente innaffiato il fondo, al quale deve
applicarsi il rivestimento, saranno collocate in sito con la necessaria e sufficiente
malta cementizia.

Le piastrelle dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate con cemento bianco, dovranno risultare a lavoro ultimato
perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere completati con tutte le guscie
di raccordo a pavimenti, spigoli, listelli, cornici, ecc.

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatta nello stesso modo che per i
pavimenti, avendo, anche per questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben
asciutta.

Art. 52) Marmi, pietre naturali e artificiali - norme generali

Le opere in marmo (pietre naturali od artificiali) dovranno in genere corrispondere
esattamente alle forme ed alle dimensioni del progetto ed essere lavorate a seconda
delle prescrizioni generali o di quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori
all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche, per aspetto esterno (grana,
coloritura, venatura) essenziali della specie prescelta, come indicato
precedentemente).

Prima di cominciare i lavori I'Appaltatore dovra presentare a sue spese i campioni dei
vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni sottoporli all'approvazione della Direzione
dei Lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono
alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati
preso la Direzione dei Lavori come mezzo di confronto e di riferimento, Per tutto
quanto abbia riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti,
la Direzione dei Lavori avra la facolta di prescrivere, entro i limiti normali consentiti,
le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertura, cornice,
pavimento, colonna, ecc.), la formazione la disposizione dei vari conci, lo spessore
delle lastre come pure di precisare gli spariti, la posizione, dei giunti, la suddivisione
dei pezzi, I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi
che potra fornire I'Appaltatore all'atto dell'esecuzione e questi avra l'obbligo di
uniformarsi a tali norme come ad ogni altra disposizione circa la formazione di
modanature, corniciature, gocciolatoi, ecc.

Per tutte le opere infine sara fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e di controllare, a
propria cura e spese, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei
Lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando tempestivamente ogni
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divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore, in caso contrario, unico
responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Avra
pure I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che
potrebbero essere richieste dalla Direzione dei Lavori.

E' fatto tassativo obbligo d'impiego, nella misura del 10% rispetto ai materiali da
costruzione, di marmi, pietre e loro sottoprodotti del Carso, di sola produzione
razionale.

Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente, quanto nel
caso in cui gliene venga affidata la sola posa in opera, |' appaltatore dovra avere la
massima cura per evitare durante le varie operazioni di scarico, di trasporto e di
collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle
lucidature ecc., mediante opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, di
cornici, di scale, di pavimenti ecc., restando obbligato a riparare a sue spese ogni
danno riscontrato, come a rifondere il valore delle opere danneggiate qualora, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo si adopereranno grappe, perni e staffe in ferro
zincato o stagnato od anche in rame o bronzo, di tipo e dimensioni adatti allo scopo
ed agli sforzi che sono destinati a sostenere.

Tali ancoraggi si fisseranno saldamente ai marmi ed alle pietre entro apposite
incassature di forma adatta, preferibilmente a mazzo di piombo fuso e battuto a
mazzuolo, murati nelle murature di sostegno con malta cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra ed in marmo e le retrostanti
murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o
mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, accertandosi che non
rimangano vuoti di nessuna entita. La stessa malta sara impiegata per I' allettamento
delle lastre in piano per pavimenti ecc.

E' vietato I' impiego di malta cementizia tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure per |' allettamento del marmo in genere.

Art. 53) Marmi e pietre naturali

MARMI - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che &
richiesta dall'opera stessa; congiunzioni e piani esatti, senza risalti.

Salvo contraria disposizione i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le
facce viste e a pelle liscia, arrotati e pomiciati.

| marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte o venature
caratteristiche della specie prescelta.

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a
spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.

PIETRA DA TAGLIO - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra
presentare la forma e le dimensioni del progetto; essere lavorata a norma delle
prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei lavori, all'atto dell'esecuzione,
nei seguenti modi:

- a grana grossa;
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- a grana ordinaria;
- a grana mezza fina;
- a grana fina;

Per pietra da taglio a grana grossa si intendera quella lavorata semplicemente con
punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello
scalpello per ricavarne gli spigoli netti.

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste
saranno lavorate con la martellina a denti larghi.

La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana mezza fina ed a grana fina secondo
che le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani od a denti
finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun
concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, in modo
che le connessure, fra concio e concio, non eccedano la larghezza di mm. 5 per la
pietra a grana ordinaria e di mm. 3 per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste i letti di posa e le facce di
combaciamento dovranno essere ridotte a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non
saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature o
rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I'Appaltatore
sara in obbligo di darne limmediata surrogazione, anche se le scheggiature e gl
ammanchi si verificassero sia al momento della posa in opera, che dopo, sino al
collaudo.

Art. 54) Pietre artificiali

La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sara costituita da conglomerato
cementizio formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaietto scelto, sottile, lavato,
e graniglia della stessa pietra naturale che si intende imitare. Il conglomerato cosi
formato sara gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura
a mano o mediante pressione meccanica.

Il nucleo sara dosato con non meno di q.li 3 di cemento (del tipo a 500 Kg.) per ogni
mc. di impasto normale e con non meno di g.li 3,5 quando si tratta di elementi sottili
(capitelli, targhe e simili). Le superfici in vista, che dovranno essere gettate
contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore non
inferiore a cm. 2 impasto piu ricco formato con cemento bianco, graniglia di marmo,
terre colorate e polvere della pietra naturale che si dovra imitare.

Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indurimento, in modo
da presentare struttura identica, per I'apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla
pietra naturale imitata. Inoltre la parte superficiale sara gettata con dimensioni
esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che queste ultime possano poi
ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino essendo vietate in
modo assoluto le stuccature, le tassellature ecc. in generale le aggiunte di materiale.

| getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo scema dell'armatura
dovra essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori.
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Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per
i marmi in genere.

La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale dovranno essere tali
che il conglomerato soddisfi alle sequenti condizioni:

a. inalterabilita agli agenti atmosferici;

b. resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a Kg. 300 per cmqg. dopo
ventotto giorni;

C. le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire
chimicamente sui cementi sia con azione immediata che lenta o differita; non
conterranno quindi acidi, anilina, gesso; non daranno aumento di volume durante la
presa, né successiva fioritura e saranno resistenti alla luce.

La pietra artificiale da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sara
formata da rinzaffo ed arricciata in malta cementizia, con successivo strato di malta
di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra naturale da imitare.

Quando tale debba essere sagomato per formazioni di cornici, oltre che a soddisfare
a tutti i requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo piu
idoneo per raggiungere la perfetta sua adesione alle murature sottostanti che
saranno state in precedenza debitamente preparate, rese nette e lavate
abbondantemente, dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.

Le facce viste saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della
pietra preparata fuori d'opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo
strato esterno a graniglia mediante i soli utensili di scalpellino o di marmista,
vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riporto ecc.

Art. 55) Opera da carpentiere

Tutti i legnami, da impiegarsi in opere stabilite da carpentiere (grossa armatura di
tetto, travatura per solai m impalcati, ecc..), dovranno essere lavorati con la massima
cura e precisione secondo ogni buona regola d'arte ed in conformita alle prescrizioni
date dalla Direzione dei lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte,
essere nette e precise in modo da ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che
saranno uniti.

Non sara tollerato taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di
guarnitura o di ripiego.

Le diverse parti componenti un'opera in legname dovranno essere fra loro collegate
solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di
ferro, chiavarde, fasciature di reggia od altro, in conformita alle prescrizioni che
saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamenti di legnami & espressamente vietato
farne I'applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello.

| legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura
di carbolineum o della coloritura, se ordinata, si dovranno congiungere in prova nei
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cantieri, per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei
lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimarranno incassate nella muratura dovranno, prima
della posa opera, essere convenientemente spalmate di carbolineum o materiale
equivalente e tenute, almeno lateralmente o posteriormente, isolate, in modo da
permettere la permanenza di uno strato d'aria possibilmente ricambiabile.

Art. 56) Opere da bandaio in genere

| lavori di lamiera in ferro nera, zincata, ghisa, zinco, rame, piombo, ottone, alluminio
od altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola
d'arte, a perfetta finitura, con la maggiore precisione.

Detti lavori dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto
funzionamento, come raccordi d'attacco coperchi, viti di spurgo in ottone od in
bronzo pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc..). Saranno
inoltre verniciati o con uno strato di catrame liquido e di minio di piombo ed olio di
lino cotto od anche con due strati di vernice comune, a seconda delle prescrizioni
della Direzione dei lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribaditure o saldature
secondo le prescrizioni della Direzione lavori ed in conformita dei campioni che
dovranno essere presentati per I'approvazione.

Art. 57) Tubazioni

TUBAZIONI IN GENERE - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte,
dovranno avere le caratteristiche precedentemente segnate e seguire il minimo
percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita dell'estetica;
dovranno evitare per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti
di sezione. Saranno collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente
ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc.. Inoltre quelle di scarico
dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo
ad ostruzioni, formazione di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno trovarsi ad una profondita di
circa m. 1 sotto il piano stradale; quelle orizzontali, nell'interno dell'edificio, dovranno
correre per quanto possibile, lungo le pareti, ad una distanza di almeno cm. 5 da muri
o dal fondo delle incassature (evitando di situare sotto i pavimenti e nei soffitti),
disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza
sufficiente per eseguire le giunzioni ecc., fissandole con adatti sostegni. Le tubazioni
verticali (colonne) correranno pure lungo le pareti restandone sempre alquanto
discoste, salvo altra prescrizione della Direzione dei lavori.

Quando le tubazioni possono venire a funzionare in pressione, anche per breve
tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte
quella dell'esercizio.

Tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate,
prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso si
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manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese
stagne a tutte spese dell'Appaltatore.

Cosi pure sara a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita o di altro
difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni (pluviali, grondaie, ecc.) anche dopo
la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di
ripristino.

FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI - Tutte le condutture non interrate dovranno essere
fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte mensole, grappe o simili, in
numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali
sostegni, esequiti di norma in ferro od in ghisa malleabile, dovranno essere in due
pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida
rimozione del tubo; essere posti a distanze non superiori @ m. 1 e coloriti con uno
strato di minio di piombo.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei
Lavori, su basamenti isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un
massetto di conglomerati cementizio, di gretonato ecc., che dovra avere forma tale
da seguire perfettamente la circonferenza esterna del tubo per almeno 60°; in ogni
caso detti sostegni dovranno avere disposizione stabilita.

Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati il rinterro dovra essere curato in
modo particolare.

TUBI IN GHISA - Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di canapa
catramata, con piombo colato o calafatato.

TUBI IN PIOMBO - | tubi di piombo dovranno essere di prima fusione.

Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro in modo che il loro spessore ed il loro
diametro risultino costanti anche nelle curve; le saldature a stagno, accuratamente
lavorate col sego di lardo ed il percalle avranno forma ad oliva (lavorazione
all'inglese).

TUBI IN LAMIERA DI FERRO - Saranno eseguiti con lamiera di peso non inferiore a Kg.
4,5 mq. con l'unione "ad aggraffatura" lungo la generatrice e montati con giunzioni a
libera dilatazione (sovrapposizione di cm. 5).

TUBI IN GRES - Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di
litargirio e compressa a mazzuolo, stuccate con mastice di bitume o di catrame.

TUBI IN ARDESIA ARTIFICIALE - Le giunzioni dovranno essere eseguite mediante una
guarnizione calafata di canapa catramata ed una successiva colatura di boiacca
semifluida di cemento, completata da una stuccatura di malta plastica, sigillando il
tutto sino all'orlo del manicotto.

Nel caso di condotti di fumo si dovra invece colare nei giunti malta fluida di terra
refrattaria e calce in luogo delle boiacca di cemento.

TUBI IN CEMENTO - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in
opera della pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando
poi tutto all'ingiro con malta di cemento, in modo da formare un anello di
guarnizione.
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CANALI DI GRONDA - Saranno normalmente in lamiera di ferro zincata oppure in
ardesia artificiale; dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze necessarie
al perfetto scolo dell'acqua, a seconda degli ordini della Direzione dei lavori.

Quelli in lamiera zincata verranno sagomati tondi od a gola con riccio esterno, od a
sezione quadra o rettangolare secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e
forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per eseguire la linea di gronda, i
pezzi speciali di imboccatura ecc... e con robuste cicogne in ferro per sostegno,
modellate secondo quanto sara disposto e murate o fissate all'armatura della
copertura a distanze non maggiori di m. 1. Le giunzioni dovranno essere chiodate con
ribattini di rame e saldate con saldatura di stagno a perfetta tenuta; tanto i canali
quanto i ferri di sostegno dovranno essere verniciati con uno strato di minio di
piombo ed olio di lino cotto eventualmente con ancora uno strato successivo di colore
pure e base di olio di lino cotto, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.

| canali di gronda in ardesia artificiale saranno posti in opera anche essi su apposite
cicogne in ferro, verniciati come sopra ed assicurati mediante legatura in filo di ferro
zincato; le giunzioni saranno eseqguite con appositi coprigiunti chiodati e saldati con
mastici speciali.

Art. 58) Opere in ferro

Nelle opere in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, con
regolarita e con precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione
dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e nelle bolliture. | fori saranno
tutti esequiti con trapano, le chiodature, le ribaditure, ecc., dovranno essere perfette,
senza sbavature, i tagli ben limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentano il piu Leggero indizio
di imperfezione.

Ogni pezzo in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra I'obbligo
di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra
I'obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul
posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrivere:

a. INFERRIATE, RINGHIERE, CANCELLI, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola
d'arte secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo.

Dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati in perfetta composizione. | tagli
delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della massima
precisione ed esattezza; il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei buchi formati a
fuoco, nessuna fessura che si prolunghi oltre il buco necessario. In ogni caso
l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in
modo da non poter mai essere in nessun caso sfilato.
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| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe e di
arpioni ben chiodati ai regoli del telaio, in numero, dimensioni e posizioni che
verranno indicate.

b. SERRAMENTI IN FERRO - Serramenti per finestre, vetrate, porte, ecc. potranno
essere richiesti con profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati.

Nel due casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la
Direzione dei lavori. | serramenti potranno avere parte fissa o apribile anche a
ghigliottina o ribalta, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero, ad
asta rigida, con corsa inversa, ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di
chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le
cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per
ciascuna partita, dell'altezza non inferiore a cm. 12, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati
e non richiedenti eccessivi sforzi per movimento. Le manopole e le cerniere, se
richiesto, potranno essere cromate.

Le imposte apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionalmente alla robustezza del
serramento stesso.

Art. 59) Pavimentazioni superficiali - rivestimenti in emulsione
bituminosa

prescrizioni generali

Prima di iniziare i lavori della pavimentazione propriamente detta, sara necessario
preparare il piano di posa con demolizione e scarifiche delle parti eccedenti le quote
di progetto.

In queste operazioni [|'appaltatore dovra tenere conto che potranno essere
reimpiegati solo quei materiali di risulta che, dopo opportuna selezione o
manipolazione, saranno giudicati idonei dalla direzione dei lavori. | materiali in
eccedenza al fabbisogno saranno allontanati a cura e spese dell'appaltatore.

Eseqguite le operazioni di demolizione o scarifica, l'appaltatore provvedera a
sagomare il piano di posa regolarizzando e distribuendo il materiale di apporto fresco
ed eventualmente quello ricuperato dalla scarifica secondo le pendenze longitudinali
e trasversali previste dal progetto o indicate dalla direzione dei lavori.

Le operazioni di scarifica, riselezione e sopratutto ricarica con materiale fresco non
dovranno essere eseguite durante il periodo di gelo, pioggia o neve.

| materiali di ricarica, avranno un contenuto di acqua il piu possibile vicino all'umidita
ottima di costipamento determinata con le prove di laboratorio.

A costipamento ultimato la superficie del piano di posa dovra presentare una
struttura uniforme e stabile, priva di parti sciolte con andamento, sagoma e pendenza
conformi al progetto o alle prescrizioni della direzione dei lavori. La planarita della
superficie sara verificata con un regolo della lunghezza di ml. 4,00 la cui faccia dovra
aderire completamente al piano senza lasciare fessurazioni superiori a 1 cm. A
costipamento avvenuto, la capacita portante del terreno, misurata sulla superficie
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costipata tramite una piastra di 30 cm di diametro, sara tale da essere espressa da
un modulo di deformazione maggiore o uguale a 800 kg/cm2.

Fra gli oneri a carico dell'appaltatore per gli interventi sopraindicati vanno posti quelli
per la formazione di accessi, incroci, raccordi altimetrici e planimetrici, allargamenti
di corsia 0 sagome particolari. Vanno inoltre compresi fra questi oneri anche quelli
dovuti alla presenza di aree destinate a interferire e raccordarsi successivamente alla
pavimentazione, come rotaie, bocchette d'ispezione, chiusini, griglie, giunti ecc.,
nonché quelli dovuti alla presenza di traffico a senso alternato sulla corsia
prospiciente compresi i mezzi di segnalazione o all'esecuzione dei lavori a tempi
alternati al traffico, su corsia unica.

Durante la preparazione del conglomerato bituminoso per eseguire Ia
pavimentazione propriamente detta, si terra conto che il bitume impiegato nella
miscela dovra essere scaldato alla giusta temperatura onde consentire 'uniforme
distribuzione in tutto I'impasto, e possedere una viscosita compresa fra 75 e 150 sec.
Saybold Furol.

In ogni caso il bitume non dovra mai essere immagazzinato ad una temperatura
superiore a 175° C e non dovra essere scaldato oltre tale temperatura nel corso delle
operazioni cui e sottoposto nell'impianto. Sara necessario poi verificare che prima del
mescolamento la differenza di temperatura fra aggregati e bitume non superi 15° C.

Tutti gli aggregati dovranno quindi possedere la temperatura desiderata e un tenore
di umidita in nessun caso superiore a | %.

Se la composizione dei conglomerati prevede anche I'impiego di "lattici di gomma”,
sara necessario aumentare la temperatura degli aggregati, rispetto a quella
suindicata, di almeno 10°, considerando la percentuale di gomma aggiunta e la
distanza dell'impianto dal luogo di stesura. Il conglomerato dovra comunque giungere
alla finitrice con una viscosita analoga a quella prevista per i normali conglomerati.

In qualsiasi caso, anche per gli aggregati, la temperatura degli inerti al momento
dell'introduzione nel mescolatore non dovra mai superare 175° C.

Nel confezionare i conglomerati con bitumi liquidi si osserveranno speciali prescrizioni
per gli aggregati che, essiccati in precedenza a 100° 110° C, saranno inviati al
mescolatore a temperatura non superiore ai 60° 70°C.

La direzione dei lavori si riserva inoltre la facolta di imporre il parallelo impiego di un
attivante d'adesivita.

Allo scopo di permettere il controllo delle temperature sopra indicate, gli impianti di
miscelazione saranno dotati di termometri installati all’'uscita dell'essiccatore e nelle
tramogge di raccolta a caldo per gli aggregati ed alle termocisterne e nei condotti di
adduzione per il legante L'attivazione dei bitumi mediante I'impiego di dopes sara
eseqguita o durante il rifornimento della cisterna di deposito, travasando
contemporaneamente e nelle rispettive proporzioni il bitume e [attivante, o
attraverso attrezzature che prevedono |'aggiunta dei dopes direttamente al momento
dell'impiego.

Il conglomerato deve arrivare sul luogo di stesa alla temperatura indicata dalla
direzione dei lavori, comunque di poco inferiore a quella controllata durante il
mescolamento. Il trasporto e lo scarico del conglomerato saranno effettuati in modo
da evitare di modificarne la qualita. Confezione e trasporto del conglomerato saranno
inoltre organizzati in modo da consentire la posa ed il costipamento interamente alla
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luce del giorno, a meno che non esista un impianto d’illuminazione artificiale
giudicato soddisfacente dalla direzione dei lavori.

Non si procedera alle operazioni di stesa dell'impasto quando le condizioni
meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro, quando il
piano di posa si presenti sporco e/o bagnato e quando la temperatura ambiente sia
inferiore a + 5° C. Il conglomerato sara steso mediante finitrice meccanica. Nei casi
in cui I'impiego della medesima si riveli impossibile o limitato, la direzione dei lavori
potra autorizzare o ordinare la stesa a mano. Prima della stesa I'appaltatore
provvedera in ogni caso ad eseguire un'accurata pulizia del piano di posa
allontanando la polvere, le erbe ed ogni materiale sciolto senza pregiudicare la
struttura o il profilo del piano stesso. Se il piano di posa € costituito da un precedente
strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso, la superficie interessata sara
trattata con una mano d’emulsione bituminosa atta a facilitare I'ancoraggio del nuovo
strato.

Per evitare eccessi e trasudamenti, tale mano sara comunque limitata all'effettiva
necessita imposta dalle condizioni del manto preesistente e oscillera fra 250 e 300
gr./mq senza mai superare i 500 gr. Eseguita I'operazione di stesa della miscela, si
provvedera immediatamente al suo costipamento mediante rullatura. FE'
indispensabile che I'operazione di costipamento avvenga quando la miscela € ancora
calda, ossia a temperatura non inferiore a 110° C.

A costipamento ultimato la superficie della pavimentazione dovra presentare una
struttura uniforme e stabile, con andamento, sagoma e pendenze conformi al
progetto.

Se non altrimenti disposto nelle singole voci di elenco dei prezzi unitari, la
composizione granulometrica a secco delle miscele di inerti da usarsi per i
conglomerati bituminosi destinati alle pavimentazioni stradali, sara conforme ad uno
dei quattro tipi di cui si allegano le curve caratteristiche. Per ognuna di esse dovra
essere prescritta la dose di legante bituminoso o asfaltico, se non dalla
corrispondente voce dell'elenco dei prezzi unitari, dalla direzione dei lavori, anche,
ma non solo, in seguito a prove di laboratorio.

La miscela secca degli aggregati dovra essere composta in modo da rientrare
interamente nei limiti prescritti per la relativa classe al conglomerato della sua curva
granulometrica.

Il contenuto di bitume della miscela fornita dovra oscillare entro i limiti compresi fra
+/ 0,5 % del contenuto predetto. Comunque sara fondamentale che i conglomerati e
le malte bituminose rispettino i seqguenti limiti attinenti alle prove Marshall, condotte
alla temperatura di 60° C, secondo la norma ASTM D.1559, con costipamento di
50/colpi/faccia.

Strato di base collegamento usura
rapporto di rigidita kg/mm 250 300 350
numero vuoti dei provini minore di % 8 6 4

Gli spessori dei singoli strati dovranno essere conformi a quelli prescritti.
All'insufficienza riscontrata in uno strato inferiore si potra sopperire con il maggior
spessore dello strato immediatamente sovrastante purché il medesimo sia costituito
da miscela piu pregiata. Non € ammesso il riscontro inverso, ossia minore spessore
dello strato sovrastante compensato da maggior spessore dello strato inferiore. Si
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ammette invece una diminuzione dovuta ad usura per il solo strato a contatto con
I'azione del traffico, che al momento del collaudo non dovra superare il 10 % dello
spessore di progetto. Se lo strato portante dovesse rimanere temporaneamente a
contatto con il traffico, non a ammessa la somme delle due usure. Le superfici finite
dei singoli strati dovranno rispettare le quote previste ed essere esenti da ondulazioni
o avvallamenti. La planarita della superficie del manto d'usura o altro strato a diretto
contatto con I'azione del traffico, sara verificata con un regolo della lunghezza di ml.
4,00, la cui faccia dovra aderire completamente alla pavimentazione senza lasciare
fessurazioni o scostamenti superiori a 5 mm. | cigli estremi della pavimentazione o le
delimitazioni destinate a restare in vista, saranno fresate o tagliate quando non si
presenteranno a spigolo vivo e quando usciranno dall'allineamento previsto di 20 mm
su 4,00 ml di lunghezza. Per una corretta verifica dei materiali, della miscela allo
stato sciolto e della miscela costipata, la direzione lavori provvedera a fare eseguire i
seguenti prelievi e controlli su:

Miscela allo stato sciolto: un campione ogni 300 m3 oppure 500 t di fornitura, da
prelevare all'impianto o davanti alla coclea della finitrice per le verifiche della
composizione quantitativa e dei parametri Marshall.

Miscela costipata: una carota o tassello dello strato in opera da prelevare ogni 7500
m2 per il controllo dell'addensamento (% dei vuoti), la verifica degli spessori e la
composizione quantitativa.

Verifica della temperatura: all'impianto e durante la posa in opera.

TAPPETO BITUMINOSO DELLO SPESSORE RESO DI 2.5 CM. - Per l'esecuzione del
tappeto bituminoso si prepara a parte il conglomerato mescolando un mc. di
pietrischetto calcare sciolto da 3 a 5 mm. con 100 Kg. di emulsione bituminosa e lo si
stende quindi sullo strato a penetrazione in uno spessore sciolto di circa 4 cm. che
verra cilindrato con rullo da 8 - 10 tonn.

Dopo la cilindratura e con opportuna aggiunta d'impasto per rettificare la deficienza
di sagomatura si procede ad un Leggero spargimento di sabbia granita dolce d'lsonzo
per otturare i minimi vani rimasti nel conglomerato ed alla sigillatura della superficie
con spalmatura di emulsione bituminosa (1 Kg./mq.) cui seguira uno spargimento di
sabbia granita dolce di Isonzo formate uno strato di mm. 5 di spessore.

TAPPETO BITUMINOSO DELLO SPESSORE RESO DI 2 CM. - Per |'esecuzione del tappeto
bituminoso si prepara a parte il conglomerato, mescolando 1 mc. di pietrisco calcare
sciolto dosato da 3 a 5 mm. con 100 Kg. di emulsione bituminosa e lo si stende quindi
sullo strato a penetrazione, oppure sul sottofondo per marciapiedi o piazzali, in uno
spessore sciolto di circa 3 cm. che verra cilindrato con rullo da 8 - 10 tonn.

Dopo la cilindratura con opportuna aggiunta d'impasto per rettificare le eventuali
deficienze di sagomatura, si procede ad un Leggero spargimento di sabbia granita
dolce d'lsonzo per otturare i minimi vani rimasti nel conglomerato, ed alla sigillatura
della superficie con spalmatura di emulsione bituminosa (1 Kg./mq.) cui seguira uno
spargimento di sabbia dolce d'lsonzo formante uno strato di mm. 5 di spessore.

PICCHIETTATURA DI VECCHI MANTI BITUMINATI - La picchiettatura da farsi, dove
venga ordinato dalla Direzione Lavori, sara eseguita con la punta del piccone a
formazione di una punteggiatura incavata a buche profonde da 1/2 a 1 cm., distanti
tra loro non piu di 5 cm.
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SPALMATURE D'ATTACCO - La spalmatura d'attacco sara preceduta dalla perfetta
pulitura della strada, del piazzale o del marciapiedi, con energica scopatura, seguita
dal lavaggio a pressione. Soltanto dopo un completo asciugamento si procedera alla
spalmatura uniforme di attacco con 1 Kg. di emulsione bituminosa per mq. da
stendersi in due volte.

RIPARAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE - A seconda della profondita delle
buche, delle abrasioni e dei deterioramenti esistenti nella pavimentazione
bituminosa, si provvedera come segue:

Tutte le buche e le forti abrasioni saranno trasformate in figure limitate da margini
tagliati a dente, atte ad ancorare l'impasto del rappezzo e dovranno essere ripulite da
ogni detrito o polvere fino al vivo del pietrisco, con scopa, con soffiatrice o con getto
di acqua a pressione.

Soltanto dopo un completo asciugamento si procedera alla spalmatura di attacco con
emulsione, evitando il formarsi dell'emulsione in eccesso nelle piccole depressioni
dell'abrasione; fino alla profondita di 3 cm. dell'avvallamento da rappezzare si usera
I'impasto del tappeto bituminoso con graniglia da 3 a 5 mm.; per profondita superiori
si adotteranno impasti di pietrischetto medio duro da 10 a 20 mm. e 3 - 5 mm. o di
dimensioni maggiori quale sottostrato al tappeto bituminoso del rappezzo.

Tutti i rappezzi a tappeto saranno cosparsi di sabbia dolce per riempirne i vani e poi
spalmati con 1 Kg. di emulsione bituminosa per mq. (spalmatura di sigillatura).

Per abrasioni di profondita fino a 5 mm. si usera il metodo delle doppie e triple
spalmature, intercalate da spargimento di graniglia parzialmente bitumata.

DETTAGLI DELLA LAVORAZIONE - Il mescolamento meccanico e da preferirsi a quello
a mano in quanto produce un impasto uniforme e costante anche per le proporzioni
granulometriche che assieme al bitume debbono dare un conglomerato compatto,
privo di vuoti.

Sara posta ogni cura per impedire che vengano mescolate le miscele con terra o
elementi estranei. La stesa in opera e la cilindratura saranno eseguite secondo i
metodi normali e con gli appositi attrezzi e rulli di uno spessore unico dello strato in
modo da evitare ogni irregolarita o disuguaglianza del manto.

Tutti i bordi ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli strati
come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle
bocchette dei servizi sotterranei dovranno, prima di addossarvi il manto, essere
spalmatati con uno strato di emulsione allo scopo di assicurare la perfetta adesione
delle parti.

Inoltre le giunzioni stesse dovranno essere particolarmente curate e battute con
appositi pestelli a base rettangolare. Al termine della cilindratura per |l
consolidamento dello strato di usura si spargera su tutta la superficie della
pavimentazione un Leggero strato di sabbia seguita da una spalmatura di sigillatura
con un Kg. di emulsione per mq.

Ad opera finita la pavimentazione dovra presentarsi con una superficie ed una
sagoma perfettamente regolare ed uniforme e non dovranno in alcun modo apparire
le giunture tra le diverse tratte del pavimento.

La massima cura dovra essere posta nell'esecuzione dello strato di collegamento e
quello di usura, per evitare formazioni di ondulazioni del manto.
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La formazione delle ondulazioni stesse costituisce ragione sufficiente per richiedere la
riparazione ed il rifacimento anche totale delle opere a giudizio esclusivo ed
inappellabile della Direzione dei Lavori.

SPALMATURA SUPERFICIALE DI MANUTENZIONE (1 Kg. di emulsione per mq.) -
Saranno eseguite con emulsione bituminosa due spalmature: la prima a mezzo di
spazzolone, la seconda con spruzzatrice secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla Direzione dei Lavori. Prima della spalmatura la superficie stradale sara
lavata e ripulita con getto d'acqua a pressione, in modo che sia escluso ogni residuo
di polvere tra gli interstizi degli elementi formanti il conglomerato bituminoso della
pavimentazione esistente.

Avvenuto il perfetto asciugamento della strada, si procedera alla spalmatura con
emulsione di tutta la superficie in modo uniforme. Seguira lo spargimento di
pietrischetto duro, dosato da 3 a 5 cm. dello spessore sciolto di 1 cm, oppure sara
effettuato lo spargimento di sabbia granita dolce d'lsonzo in uno strato dello spessore
di 5 cm. a seconda delle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Il pietrisco residuo delle spalmature va spazzato ed asportato dopo qualche giorno
(secondo gli ordini della Direzione dei lavori a spese dell'Appaltatore.

| quantitativi di emulsione per ogni spalmatura saranno di 1 chilogrammo di
emulsione bituminosa per metro quadrato da applicarsi con due o piu spalmature
successive.

La quantita di emulsione sparsa sara controllata con la capacita dei recipienti
distributori dell'emulsione e I'area spalmata.

MISURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE - Ai fini delle liquidazione verra in ogni caso
misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, escludendosi pertanto
qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, come chiusini,
bocchette d'ispezione ecc.., anche se |'esistenza di detti elementi abbia procurato
all'Appaltatore maggiori oneri nella posa in opera.

Art. 60) Serramenti in legno

| serramenti saranno sagomati e muniti degli accessori occorrenti, secondo i disegni
di dettaglio, i campioni e le indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.

Il legname dovra essere perfettamente lavorato, piallato e risultare, dopo cio, dello
spessore richiesto, intendendosi pertanto che le dimensioni e gli spessori fissati nei
disegni debbono essere quelli a lavoro finito, esclusa la coloritura. Non saranno
tollerate eccezioni a tale riguardo dovendo I'Appaltatore provvedere legname di
spessore superiore a quello richiesto per il lavoro finito.

| serramenti e gli altri lavori saranno piallati e raspati con carta vetrata e con pomice,
in modo da fare scomparire qualsiasi sbavatura. E' proibito assolutamente |'uso del
mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione.

Le unioni del ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole d'arte; i ritti
saranno continui per tutta l'altezza del serramento; ed i traversi collegati a dente e
mortasa con caviglie di legno duro e con biette, a norma delle indicazioni che dara la
Direzione dei Lavori.
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| denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra
parte i pezzi in cui verranno calettati; le linguette avranno comunemente la grossezza
di un terzo del legno e saranno incollate.

Nei serramenti e negli altri lavori a specchiatura i pannelli saranno uniti ai telai ed ai
traversi intermedi mediante scanalature nei telai stessi e linguette nella specchiatura,
con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire soverchiamente il telaio.
Fra le estremita della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco
per conseguire i movimenti del legno della specchiatura.

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie liscia o perlinata, le tavole
saranno connesse, a richiesta della Direzione Lavori, od a dente e canale e incollate,
oppure a canale, unite da apposita animella o linguetta di legno duro, incollata a tutta
lunghezza.

Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti,
usando chiodi o punte di Parigi solo quando sia espressamente indicato dalla
Direzione dei Lavori.

Tutti gli accessori (ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, inferriate
di protezione, ecc..) dovranno essere prima della loro applicazione accettati dalla
Direzione dei Lavori. La loro applicazione alle varie opere dovra essere fatta a
perfetto incastro in modo da non lasciare alcuna discontinuita; quando sia possibile
mediante bulloni a vite.

Quando trattasi di serramenti di finestra ai telai maestri ed ai muri dovranno essere
sempre assicurati appositi ganci, catenelle fermatelai od altre, che, mediante
opportuni occhielli o perni ai serramenti, ne fissino la posizione, quando i serramenti
stessi dovranno rimanere aperti.

Per ogni serratura di porta dovranno sempre essere consegnate due chiavi.

A tutti i serramenti ed alle altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e
previa accurata pulitura a raspa ed a carta vetrate, verra applicato un primo strato
d'olio di lino cotto accuratamente spalmato, in modo che il legname ne resti bene
impregnato. Dovranno conservare il loro colore naturale e, quando il primo strato
sara ben essiccato, si procedera alla loro posa in opera; quindi alla loro pulitura con
pomice o con carta vetrata.

Le forme e le dimensioni delle opere in legno saranno fissate caso per caso; per i
serramenti e per le loro parti saranno osservate le prescrizioni che la Direzione Lavori
dara all'atto esecutivo.

Resta inoltre stabilito che quando I'ordinazione riguarda la fornitura di piu tipi di
serramenti, appena avuti i particolari per la costruzione di ciascun tipo I'Appaltatore
dovra allestire il campione di ogni tipo, che dovra essere approvato dalla Direzione
dei Lavori e verra depositato presso di essa.

Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti
saranno stati presentati ed accettati.

Ciascun lavoro in legno o serramento, prima dell'applicazione del primo strato d'olio
di lino cotto, dovra essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della
Direzione Lavori, la quale rifiutera, senza eccezione, tutti quelli che fossero stati
verniciati o coloriti senza tale prima visita ed accettazione.
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L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non e definitiva se non al
momento della posa in opera. Se, malgrado cio, i lavori andassero poi soggetti a
fenditure, screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera
sia definitivamente collaudata, I'Appaltatore sara obbligato a rimediarvi, cambiando a
sue spese i materiali e le opere difettose.

L'Appaltatore ha I'obbligo di controllare, prima di iniziare la costruzione dei
serramenti, le dimensioni dei fori gia eseguiti nelle murature nei quali andranno
applicati i serramenti, allo scopo di evitare che all'atto della loro posa in opera
abbiano a riscontrarsi difficolta di sorta, nel quale caso rimane a totale onere e spesa
dell'Appaltatore I'adattamento del serramento nel foro relativo e le opere necessarie
per portare questo alle giuste dimensioni.

La posa in opera dei vari serramenti andra fatta mano a mano che andranno
progredendo le opere murarie; essa € a totale carico dell'Appaltatore.

La massima cura e diligenza dovra essere posata nell'effettuare la posa in opera dei
serramenti in modo da evitare qualsiasi danno alle altre opere gia eseguite che, in
tale ipotesi, dovranno essere ripristinate a carico dell'Appaltatore. La coloritura delle
opere in legno inamovibili (casse, telai maestri, ecc..) dovra essere  effettuata
quando tutti gli ambienti saranno stati tinteggiati; durante |'esecuzione della
tinteggiatura, I'Appaltatore dovra provvedere a proteggere a sue spese con opportuni
mezzi le suddette opere onde evitare che esse rimangano danneggiate ed imbrattate.

Art. 61) Opere in legno

Le opere in legno come serramenti di finestra, di porta, di vetrate, ecc., saranno
collocate in opera fissandole alla struttura di sostegno, a seconda dei casi, mediante
grappe di ferro a vite assicurate a tasselli cuneati di legno e a controtelai
debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere quanto durante il trasporto, il sollevamento
ed il collocamento in sito di dette opere, I’Appaltatore dovra curare che esse non
abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendole convenientemente dagli urti,
dalla calce ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna ecc.

Nel caso di serramento qualsiasi, muniti di controtelaio, I’Appaltatore sara tenuto ad
eseqguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della
Direzione Lavori.

Nell'esecuzione della posa in opera, le grappe dovranno essere murate a calce o a
cemento, se cadenti entro strutture murarie, o fissate con piombo fuso e battuto a
cazzuola, se cadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sara carico dell’Appaltatore ogni opera necessaria per permettere il libero ed il
perfetto movimento del serramento posto in opera (come scalpellamenti di
piattabanda ecc.) ed ogni riparazione conseguente ( ripristini, stuccature intorno ai
telai ecc.), come pure il verificare che il collocamento in opera dei serramenti sia
eseguito nell’esatta posizione richiesta e con tutte le regole arte, restando a suo
carico la correzione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche in
seqguito, sino al momento del collaudo.
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L'onere della spalmatura di carbonileum, per tutto il legname a contatto con la
muratura, steso in strato uniforme, € incluso nel prezzo delle singole voci dell’Elenco
Prezzi Unitari allegato, anche se non specificatamente menzionato.

Art. 62) Serramenti in alluminio a taglio termico

Materiali e finitura superficiale
- Generalita

Per la realizzazione dei telai dei serramenti si richiede I'impiego di profili estrusi in
alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, a taglio termico con sistema di tenuta a
giunto aperto

Dai traversi inferiori dei serramenti dovra essere consentito lo scarico verso |'esterno
dell’acqua meteorica evitando riflussi verso I'interno.lnoltre dovranno essere presenti
di fori di drenaggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire I'eliminazione di
eventuali condense ed infiltrazioni d’acqua dalle sedi dei vetri verso |'esterno.

| serramenti dovranno essere completi di coprifili interni ed eventuali raccordi a
davanzale esterno ed interno.

- Caratteristiche dei materiali e delle finiture superficiali

La finitura avra caratteristiche visive superficiali (uniformita d'aspetto, tonalita della
colorazione, ecc.) approvate dal Committente e/o dalla Direzione Lavori a mezzo di
due campioni corrispondenti ai limiti di tolleranza delle caratteristiche stesse. Minimi
scostamenti nel lotto di fornitura saranno considerati accettabili.

I manufatti dovranno essere esenti da difetti visibili (graffi,rigonfiamenti, colature,
ondulazioni ed altre imperfezioni) visibili ad occhio nudo alle distanze non inferiori a 5
metri per applicazioni esterne e 3 metri per applicazioni interne.

Saranno preferiti prodotti con finiture superficiali a marchio di qualita.

Le finiture superficiali dei telai metallici non devono subire corrosioni o alterazioni di
aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Pertanto devono
essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il contatto degli elementi metallici
con sostanze o materiali che possano instaurare fenomeni corrosivi.

La verniciatura deve possedere le proprieta previste dalla norma UNI 9983.

Lo spessore del film di vernice deve essere idoneo al tipo di prodotto verniciante
scelto (liquido, in polvere) e alla tecnologia di applicazione (in continuo su nastro, a
spruzzo) in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 3952 .

Per questo tipo di finitura superficiale puo essere anche specificata la classe di
brillantezza tra quelle definite dalla norma UNI 3952.

- Vetrazioni

| serramenti devono essere dotati di vetrazioni di tipo piano e stratificato e/o
temperato rispondente alla norma UNI 7143. Avranno spessore, valore di
trasmittanza termica (W/m2K), valore di fattore solare, valore di trasmissione
luminosa come da prescrizioni di progetto e in accordo con la D.L. Tali parametri
dovranno essere certificati in laboratorio. | valori di trasmissione luminosa e di fattore
solare saranno definiti in accordo con la norma UNI EN 410 .
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Nel caso di impiego di vetrocamera saranno preferiti prodotti a MARCHIO DI QUALITA'
UNI.

Lo spessore del tamponamento vetrato (vetro singolo o vetrocamera) dovra essere
calcolato in accordo con la norma UNI 7143 Vetri piani. Spessore dei vetri piani per
vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell'azione del vento e del carico neve
utilizzando il carico di vento o di neve di progetto calcolato con la metodologia
indicata dalla Circolare 4 luglio 1996 n° 156AA.GG.STC Istruzioni per I'applicazione
delle norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al decreto ministeriale del 16 gennaio
1996.

Valori di trasmittanza termica delle principali tipologie di vetri sono riportati nella
norma UNI EN ISO 10077-1 .

DATI DI PROGETTO E CRITERI DI CALCOLO
- Ambientali

| serramenti dovranno essere preferibilmente a MARCHIO DI QUALITA" UNI PER |
SERRAMENTI METALLICI ESTERNI.

La scelta delle classi di prestazione sara in funzione del carico di vento di progetto
calcolato con la metodologia indicata dalla Circolare 4 luglio 1996 n° 156AA.GG.STC
Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche relative ai "criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al decreto
ministeriale del 16 gennaio 1996.

In accordo con quanto previsto dal regolamento del marchio UNI per serramenti
metallici le prestazioni devono essere certificate mediante prove di laboratorio
secondo le metodologie di prova delle norme UNI EN 1026 ,UNI EN 1027 e UNI EN
12211.

L'inflessione dei telai fissi dovra essere determinata mediante calcolo o test di prova
(UNI' EN 12211 ) e i risultati dovranno essere classificati in accordo con quanto
previsto dalla norma UNI EN 12210.

- Isolamento acustico

Il serramento in alluminio dovra avere un potere fonoisolante secondo il parametro
riferito alla categoria F della tabella A D.P.C.M. 05/12/1997.

- Sicurezza d'uso

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti i serramenti devono essere
concepiti in modo che non vi siano parti taglienti e superfici abrasive che possano
ferire gli utenti nelle normali condizioni di utilizzo e di sollecitazione o anche gli
addetti delle operazioni di manutenzione.

Devono inoltre resistere a false manovre ma possibili senza rottura di parti vetrate,
fuoriuscita di materiali dalla loro sede, rottura di organi di manovra e di bloccaggio o
altri danneggiamenti che inficino il funzionamento o provochino il decadimento delle
prestazioni inizialmente possedute. A tale scopo si richiede pertanto che i serramenti
abbiano superato in laboratorio le prove previste dalla norma UNI EN 107

- Manutenibilita

Il Contraente dovra specificare nelle istruzioni di manutenzione quali sono i principali
componenti soggetti ad usura del suo prodotto, la tipologia degli interventi di pulizia
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e manutenzione necessari e la loro frequenza. Componenti come i sigillanti, i
vetricamera che possono essere danneggiati dall'uso o dall'invecchiamento dovranno
essere progettati in modo da essere prontamente sostituiti/riparati.

SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO
Struttura

| serramenti saranno costruiti con I'impiego di profilati in lega di alluminio. Tutti i
profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3
camere, costituiti cioe da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento,
per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben
allineate. Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore nominale
di 2 mm con una tolleranza di = 0,2 mm.

Isolamento termico

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sara realizzato in modo
continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante
garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo prestazionale 2.1 secondo
DIN 4108 (2,0 < Ur <= 2,8 W/mq°K). I listelli isolanti dovranno essere dotati di due
inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per
aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto. | listelli isolanti dovranno avere
una larghezza minima di 17,5 mm per i profili delle porte e 27,5 mm per i telai fissi e
le ante finestre.

Drenaggio e ventilazione

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il
drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidita' dell'aria
nella camera di contenimento delle lastre.
| profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei
semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o
condensazione. | semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate
piu basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del
giunto aperto (telai apribili). Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno
essere esequiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno. Le
asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie,
che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse,
saranno dotate di membrana.

Accessori

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e
cavallotti, in lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della
colla. L'incollaggio verra cosi effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la
corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.
Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio
inox da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con
cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di
gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. Le
giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed
esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. |
particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde
consentire rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche da personale
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non specializzato e senza lavorazioni meccaniche. | sistemi di movimentazione e
chiusura, originali del sistema, dovranno essere scelti in base alle dimensioni e al
peso dell'anta.

Accessori di movimentazione

Sormonto - Apertura a vasistas con scrochetto La chiusura degli apribili a vasistas
verra realizzata utilizzando cerniere e scrocchetti in conformita a quanto previsto
dalle tabelle di dimensionamento del produttore del sistema in funzione del peso,
delle dimensioni dell'anta e della spinta del vento. | bracci limitatori di apertura
saranno metallici e sganciabili per consentire la pulizia dei tamponamenti dall'interno.

Sormonto - Apertura ad anta ribalta con maniglia cremonese Le apparecchiature
saranno dotate della sicurezza contro I'errata manovra posta nell’angolo superiore
dal lato maniglia lontano da possibili eventuali manomissioni, allo scopo di evitare lo
scardinamento dell’'anta. | compassi in acciaio inossidabile saranno collegati
rigidamente alla cerniera superiore e saranno inoltre dotati di sicurezza contro la
chiusura accidentale. Gli stessi saranno fissati sull’anta a mezzo di due punzoni
filettati, che foreranno la parete tubolare del profilo. Le parti in movimento
dell’apparecchiatura saranno datate di mollette in nylon antivibrazione. Eventuali
chiusure supplementari dovranno essere scelte in conformita a quanto previsto dalle
tabelle di dimensionamento del produttore del sistema in funzione del peso delle
dimensioni e della spinta del vento. La maniglia sara del tipo a cremonese.

Guarnizioni e sigillanti

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli
poliuretanica a 2 componenti . Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero e
compenseranno le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di
vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta
pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro esterna dovra distanziare il
tamponamento di 3 0 4 mm dal telaio metallico. La guarnizione complementare di
tenuta, anch'essa in elastomero , adottera il principio dinamico della precamera di
turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto). dovra essere inserita in una sede
ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed avere
la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione
totale dei semiprofili interni. La continuita perimetrale della guarnizione sara
assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita
spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa. In alternativa potranno
essere previsti telai vulcanizzati. Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno
in elastomero e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla
invece nel caso di ante a sormonto. Vetraggio

| profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14
mm. | profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati
al fermavetro stesso, I'aggancio sara cosi di assoluta sicurezza affinché, a sequito di
aperture o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente. | bloccaggi
dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel
caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. |
fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la
guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di
vetro. Il dente di aggancio della guarnizione sara piu arretrato rispetto al filo esterno
del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo
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I'effetto cornice. Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili,
avere una lunghezza di 100 mm. ed essere realizzati in modo da non impedire il
corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.

- Fabbricazione e montaggio

La fabbricazione ed il montaggio saranno esegquiti in stretto accordo con i disegni
esecutivi approvati dal committente, con le specifiche e con le tavole di lavorazione.

| manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il
periodo di immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera,
fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti
aggressivi (in particolare la calce).

Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei
serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del
fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo rivalsa.

Il fornitore dei serramenti dovra dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per
la pulizia dei manufatti.

- Ispezioni, prove e collaudo finale

Durante il corso dei lavori il committente si riservera di accertare, tramite ispezioni,
che la fornitura dei materiali costituenti i manufatti corrisponda alle prescrizioni e che
la posa avvenga secondo le migliori regole dell'arte in modo da poter intervenire
tempestivamente qualora non fossero rispettate le condizioni imposte.

In fase di progetto esecutivo I'appaltatore dovra fornire i certificati di prova dei
manufatti rilasciati da laboratori, ufficialmente riconosciuti, a livello europeo,
riguardanti:

- prova di permeabilita all'aria;
- prova di tenuta all'acqua;
- prova di resistenza al vento.

Nel corso e/o al termine della fornitura il committente si riservera di sottoporre alcune
tipologie, alle prove sopra citate, da eseguirsi in cantiere o in un laboratorio scelto di
comune accordo tra le parti.

Qualora, con la metodologia di cui sopra, una prova non fosse soddisfatta, si
procedera ad un nuovo campionamento e nel caso si riscontrasse nuovamente una
prova non soddisfatta,il committente potra dichiarare la non idoneita dell'intera
fornitura fino alle precedenti prove di laboratorio superate con esito positivo.

Per quanto riguarda le finiture superficiali, potranno essere esequiti dei controlli in
conformita alle normative specifiche.

L'onere delle prove sara a carico della parte soccombente.

Il collaudo finale sara esequito, al termine della fornitura, dal committente, dal
fornitore dei manufatti con I'assistenza del servizio tecnico del produttore del sistema
impiegato.

| serramenti saranno sottoposti ad esame visivo per valutarne l'integrita’, la pulizia e
la corrispondenza con i disegni di progetto.
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Dovra inoltre essere controllata: la posa in opera, la continuita dei giunti, il
funzionamento delle ante mobili e degli accessori, il rispetto delle specifiche di
lavorazione indicate dal produttore del sistema impiegato nonché I'appartenenza dei
materiali usati allo stesso.

Art. 63) Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente
assicurate negli appositi incavi dei vari serramenti in legno con adatte puntine e con
mastice da vetraio (formato con torretta speciale ed olio di lino cotto), spalmando
prima di uno strato sottile di mastice i margini verso I' esterno del battente nel quale
deve collocarsi la lastra.

Collocata questa in opera saranno stuccati i margini verso I' interno col mastice a
caolino, ad orlo inclinato a 45°, ovvero si fissera mediante regoletti in legno e
mediante viti.

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre su serramenti di legno con
intelaiatura ad incastro, nel quale le lastre, che verranno infilate nell’apposita fessura
praticata nella traversa superiore del serramento, dovranno essere fissate con
spessori invisibili in modo che non vibrino.

Dai serramenti in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad
orlo inclinato, come sopraccennato, o mediante regoletti di metallo o di leghe fissati
con viti; in ogni caso si dovra avere particolare cura nel formare un finissimo strato di
stucco su tutto il perimetro della battuta nel serramento contro cui dovra appoggiarsi
il vetro, nel ristuccare accuratamente dall’esterno tale strato con altro stucco in modo
da impedire assolutamente il passaggio verso I' interno dell’acqua piovana battente a
forza contro il vetro e nel far si che il vetro riposi fra i due strati di stucco (uno verso
I'esterno e I'altro verso l'interno).

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo ecc., potra essere richiesto a
qualunque altezza ed in qualsiasi posizione; dovra essere completato da una perfetta
ripulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente
lucide e trasparenti.

L'Appaltatore ha I'onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatigli dalla
Direzione dei Lavori, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi e segnalando le
eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi
genere che potessero derivare dalla omissione di tale tempestivo controllo.

Ogni rottura di vetri o di cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte
della Direzione, sara a carico dell’Appaltatore.

Art. 64) Opere da pittore - verniciatore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da
raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto
occorre per uguagliare le superfici medesime.
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Quando trattasi di coloritura o di verniciatura le superfici dovranno essere
perfettamente levigate con carta vetrata, nuovamente stuccate, indi pomiciate e
lisciate, previa imprimitura, con le modalita ed i sistemi migliori atti ad assicurare la
perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Per le opere in legno la stuccatura e la imprimitura dovranno essere eseguite con
mastici adatti; la levigatura e la rasatura delle superfici dovranno risultare perfette.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici sara preceduta dalla
raschiatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, le coloriture e le verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite
anche con colori diversi su una stessa parte, complete di filettature, di zoccoli e di
quant'altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori.

La scelta dei colori spettera al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sara
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso
fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

| vari strati di coloritura ad olio e di verniciature dovranno essere di tonalita diversa,
in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero degli strati
che sono stati applicati.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la precisa
dimostrazione circa il numero degli strati applicati, la decisione sara a sfavore
dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore avra inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli
saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte,
che per il genere d'esecuzione e li ripresentera, eventualmente, con le varianti
richieste, sino ad ottenere |'approvazione della Direzione Lavori, prima di poi mano
all'opera stessa. Dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad
evitare spruzzi o macchie di tinte o di vernici sulle opere eseguite (pavimenti,
rivestimenti, ecc..) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni
eventualmente arrecati.

Ad opera finita le tinteggiature e le coloriture non dovranno presentare alcuna
macchia, né perdere il colore con lo strofinamento. Sara pertanto a carico
dell'Appaltatore anche il fissaggio finale con materiali adatti.

Nel caso si tratti di manutenzione, prima di iniziare i lavori nei vari locali,
I'Appaltatore dovra avvisare tempestivamente la Direzione dei Lavori affinché questa
provveda, a cura delllAmministrazione appaltante, allo sgombero parziale o totale
delle suppellettili.

Qualora, a giudizio della Direzione Lavori, alcune di queste dovessero rimanere
nell'ambiente, I'Appaltatore avra l'obbligo di proteggerlo, senza che per questo
maggior onere possa accampare ulteriori compensi. Inoltre I'Appaltatore, ove la
Direzione dei Lavori non prescriva in modo specifico i provvedimenti da adottare,
dovra di propria iniziativa, a seconda dei lavori e a proprie spese, proteggere sia le
suppellettili che le altre strutture e finimenti. Eventuali danni saranno a suo carico.

Ad opera finita sara obbligo dell'Appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia
degli ambienti: vetri, serramenti e pavimenti.
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CAPO 4 - IMPIANTI ELETTRICI

Art. 65) Prescrizioni tecniche generali per gli impianti elettrici

Tutti i lavori devono essere esequiti secondo le migliori regole dell'arte e le
prescrizioni della Direzione dei Lavori in modo che le opere rispondano perfettamente
a tutte le condizioni qui stabilite.

| lavori verranno condotti con I'osservanza scrupolosa di tutti gli obblighi di legge ad
essi applicabili.

Le forniture ed installazioni previste saranno eseguite a perfetta regola d'arte e
risponderanno in particolare, ma non esclusivamente, oltre che comunque alle
descrizioni dell’Elenco Prezzi Unitari ed alle indicazioni del presente disciplinare, alle
disposizioni e norme di seguito riportate (come integrate da successive modifiche e/o
integrazioni), cui si fara riferimento in sede di accettazione dei materiali e delle
apparecchiature, nella fase di verifiche preliminari degli impianti ed in sede di
collaudo finale.

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dal Decreto
del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici
valgono quelle stabilite dalle vigenti norme C.E.I.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in
corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi articoli successivi.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere
conformi a:

. Norme CEl (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed UNI EN

. D.M. 16/01/1996, “Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successiva Circolare
Applicativa del Ministero dei lavori Pubblici dd. 04/07/1996.

. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 -Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro

. D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i
“limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”;

. Decreto legislativo 15.08.1991 n°® 277 e Legge 26 ottobre 1995 n°® 447 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico).
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. Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per
I'edilizia scolastica

. Legge n° 186 dd. 01.03.1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici,
macchine ed installazioni elettriche.

. Legge n° 791 dd. 18.01.1977 sulla libera circolazione del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000
Vin c.a.

. Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -
Regolamento concernente [|'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n.
61 del 12 marzo 2008)

. Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 - Misure urgenti in tema di contenimento
dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per
esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attivita' svolta dagli osservatori
astronomici.

. Prescrizioni e raccomandazioni della ASS.

. Prescrizioni e raccomandazioni del Comando Provinciale dei VV.F.
. Prescrizioni e raccomandazioni dell’AC.E.G.A.S-A.P.S S.p.A.

. Prescrizioni e raccomandazioni della TELECOM ITALIA S.p.A.

. Tabelle di unificazione UNI-UNEL.

L'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori, prima di iniziare le opere, il
progetto esecutivo degli impianti, redatto conformemente all'art.2.2 della Guida CEl
0-2, completo di relazione tecnica comprendente la descrizione dettagliata della
tipologia dei materiali che si intendono fornire, schemi planimetrici costruttivi degli
impianti, schemi a blocchi ed unifilari dei quadri elettrici, calcoli elettrotecnici per il
dimensionamento delle condutture e delle apparecchiature di protezione anche in
funzione delle correnti di corto circuito, delle cadute di tensione e del coordinamento
delle protezioni con particolare riguardo alla selettivita dell'impianto, nonché calcoli
illuminotecnici dettagliati per gli ambienti principali, computo metrico estimativo con
le voci dell’Elenco Prezzi di contratto; tale progetto in duplice copia, dovra essere
redatto da professionisti iscritti negli Albi professionali nell'ambito delle rispettive
competenze come espressamente richiesto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e
ss.mm.ii.

Qualsiasi eventuale successiva variazione rispetto al progetto esecutivo approvato,
dovra essere concordata preventivamente con la Direzione dei Lavori. In tal caso sara
onere dell'Appaltatore allegare al progetto di cui sopra gli elaborati relativi alle
variazioni concordate Per tutti gli interventi sugli impianti rientranti nell’ambito di
applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.
37 - Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n. 61 del 12 marzo
2008) e successive modifiche e integrazioni, I'impresa esecutrice dovra essere

—pagina 104 di 113



abilitata ai sensi di legge e dovra rilasciare, a cura di tecnico a cio abilitato, le
prescritte certificazioni di conformita, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Tutte le opere non eseguite a perfetta regola d'arte o secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere demolite o rimosse e ripristinate a spese
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio o dai propri dipendenti, alle opere tutte dell’edificio.

In caso di necessita ed urgenza o per motivi tecnici, I'Appaltatore dorra garantire
I'esecuzione dei lavori anche in giornate normalmente non lavorative (come ad
esempio la domenica e le festivita infrasettimanali) e durante le ore notturne. In
questi casi non verra corrisposto alcun compenso 0 maggiorazione, restando ogni
conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

La messa in servizio degli impianti, per la successiva presa in consegna da parte
del’Amministrazione, sara conseguente alla fornitura da parte dell'impresa
installatrice di tutte le dichiarazioni di conformita, in quattro copie, prescritte dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 per i singoli impianti realizzati; complete di tutti gli allegati
obbligatori. In questa fase dovra essere fornita pertanto, con ogni onere a carico
dell’Appaltatore, in quattro copie + originale (e su CD-ROM tutti i files in formato
.DWG (per i files grafici) e su altri formati concordati con la D.L. (es. .pdf, per gli altri
elaborati) la sequente documentazione:

a) i disegni finali, derivati dagli elaborati di progetto esecutivo, aggiornati e
perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati (as-built), con I'indicazione della
siglatura, del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature ed i materiali installati.

Particolare cura sara riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni,
delle apparecchiature e dei materiali utilizzati.

b) tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti,
con particolare riguardo a quelli speciali, e delle singole apparecchiature, raccolte in
una monografia.

Si precisa che deve trattarsi d’esatte documentazioni d’ogni apparecchiatura con
disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione,
installazione e taratura.

Dovranno essere fornite tutte le certificazioni dei costruttori dei quadri di Bassa
Tensione complete dei calcoli prescritti.

Saranno allegati i depliants di tutte le macchine ed apparecchiature ed un elenco dei
pezzi di ricambio, consigliati dal costruttore per un periodo di almeno due anni.

Tutto cio perfettamente ordinato, per l'individuazione rapida delle apparecchiature
ricercate.

Ne saranno fornite quattro copie. Ogni copia sara costituita da un volume rilegato con
copertina in pesante cartone plastificato e raccoglitore ad anelli o equivalente in
modo da garantire la fascicolatura della documentazione;

c) tutti i nulla osta degli enti preposti (I.S.P.E.S.L., AS.S., VV.F., ecc.), il cui
ottenimento sara a carico della Ditta appaltatrice.
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L’Amministrazione Appaltante potra prendere in consegna gli impianti solo dopo
I'ultimazione e non appena la Ditta appaltatrice avra ottemperato ai punti di cui
sopra.

In caso di ritardo nel fornire la documentazione di cui sopra, I'’Amministrazione
Appaltante si riserva la facolta di imporre comunque alla Ditta appaltatrice la messa
in servizio degli impianti, rimanendo la Ditta appaltatrice unica responsabile e con a
proprio carico gli oneri per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti.

Restano esclusi dagli oneri a carico della Ditta appaltatrice, in tale periodo, i soli
consumi d’energia e combustibile.

Per I'omologazione dell'impianto di terra il datore di lavoro nominato
dall’Amministrazione dovra attenersi ai disposti del D.P.R. 22 ottobre 2001, n°462 e
precisamente:

entro trenta giorni dalla messa in servizio dell'impianto (appar data delle dichiarazioni
di conformita) dovra inviare copia delle dichiarazioni di conformita degli impianti
elettrici, speciali e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente
competente ed all'lSPESL (a quest’ultimo ente solo nel caso di nuovo impianto per il
quale non esiste alcun verbale di verifica antecedente ai lavori in oggetto), fornendo
in allegato i risultati delle misure della resistenza di terra ed altri dati significativi
dell'impianto risultanti dalla verifica definitiva, su un apposito modello prestampato
approvato preventivamente dalla D.L. e richiedendo nel contempo una visita
straordinaria di verifica specificando che gli oneri di tale verifica dovranno essere
addebitati all’Appaltatore.

In particolare, a fine lavori, la ditta appaltatrice dovra consegnare una raccolta con la
descrizione dettagliata di tutte le regolazioni, tarature ed impostazioni effettuate, i
relativi schemi funzionali, le istruzioni per la messa a punto e I'eventuale ritaratura di
ogni tipologia d’impianto.

Gli oneri per la messa a punto e taratura degli impianti speciali e per la
predisposizione degli schemi e istruzioni s’'intendono compresi nei prezzi contrattuali
e per questi, non potra essere richiesto nessun maggior costo.

Si precisa che le indicazioni riguardanti le regolazioni, tarature ed impostazioni fornite
dall’Amministrazione possono anche non comprendere tutti i componenti necessari
alla loro realizzazione, ma resta pero inteso che la ditta appaltatrice, nel rispetto della
logica e funzionalita richiesta, deve comprendere nel prezzo della propria offerta e
della propria fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli
schemi e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente
funzionante la regolazione automatica.

. Garanzia degli impianti

La garanzia di 24 mesi decorrera a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo che
incombe all'lmpresa installatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese
quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni di funzionamento che si manifestino

negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di
montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi
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all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del
personale dell’Amministrazione che ne fa uso, oppure a normale usura.

Nei termini previsti dalla Legge e dal Regolamento dovranno essere effettuate le
operazioni di collaudo tecnico-contabile, che dovranno certificare la perfetta
rispondenza delle opere e delle installazioni alle richieste contrattuali.

Se i risultati ottenuti non fossero accettabili, I'’Amministrazione potra rifiutare le opere
o gli impianti, in parte o nella loro totalita.

La Ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal
Collaudatore, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per
ottenere i risultati richiesti.

Sino all’approvazione definitiva del collaudo da parte dell’Amministrazione, la Ditta
appaltatrice sara tenuta a curare la garanzia per le difformita e i vizi dell'opera anche
nel caso in cui la loro conduzione sia affidata a personale incaricato
dall’Amministrazione, che avra I'obbligo in ogni caso informare la Ditta appaltatrice
delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate durante tale periodo.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente
alcune parti delle opere o degli impianti, senza che la Ditta appaltatrice possa
pretendere maggiori compensi.

L'approvazione definitiva del collaudo non esonera la Ditta appaltatrice dalle sue
responsabilita sia di legge sia di garanzia.

Dovranno in particolar modo essere rispettate le seguenti indicazioni generali di
buona tecnica:

. CONDUTTURE ELETTRICHE
a. Posa delle condutture

Le condutture, a meno che non si tratti di condutture volanti od in vista devono
essere sempre protette con tubazioni, canalette portacavi, passerelle, condotti o
cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc..

Le stesse, salvo contraria ed esplicita richiesta del Committente, sono previste per
I'installazione sotto traccia.

[l tracciato delle tubazioni deve essere di andamento rettilineo orizzontale o verticale
e le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi.

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, o ad ogni
derivazione da linea principale a secondaria ed in ogni locale servito la tubazione
deve essere comunque interrotta con cassette di derivazione separate per ogni
tensione o0, se comuni, provviste di separatori.

b. Caratteristiche delle condutture

Le condutture impiegate nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinte
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione C.E.I. - U.N.E.L..

Le sezioni dei conduttori devono essere calcolate in funzione della potenza
impegnata e della lunghezza dei circuiti affinché la caduta di tensione non superi i
valori ammessi dalla vigente normativa C.E.I..
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L'isolamento delle condutture deve essere scelto in funzione dell'utilizzo e del tipo di
installazione della stessa.

C. Protezione delle condutture

Le condutture devono essere adeguatamente protette contro le sovracorrenti causate
da sovraccarichi o cortocircuiti.

Tali apparecchiature di protezione devono interrompere le correnti di cortocircuito in
tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si
raggiungano temperature pericolose.

. QUADRI ELETTRICI
a. Esecuzione dei quadri

| quadri elettrici devono essere realizzati e collaudati in completa conformita ai
disposti delle Norme CEI 17-13/1 e CEI 17-13/3

| quadri devono essere posti in nicchie od esterni, facilmente accessibili e protetti con
portelle incernierate con chiusura a chiave.

La disposizione delle apparecchiature sui quadri deve essere concordata con la
Direzione dei Lavori ed ognuna delle apparecchiature deve essere contrassegnata
con targhetta indicatrice.

| cablaggi devono essere effettuati in maniera tale da rendere minime le operazioni di
modifica nell'eventualita del cambio di tensione nella fornitura dell'energia elettrica.

All'esterno dei quadri deve essere applicata una targa con l'indicazione di pericolo,
mentre all'interno deve essere posto lo schema unifilare del quadro.

b. Caratteristiche dei quadri

| quadri devono essere posti in zona adeguata onde effettuare una razionale
centralizzazione delle apparecchiature elettriche di comando e protezione della parte
di impianto interessata.

Le apparecchiature in essi contenute devono soddisfare alla caratteristiche di cui al
paragrafo 1 c) e garantire inoltre la necessaria sicurezza alle persone durante
I'utilizzo degli impianti.

. APPARECCHI UTILIZZATORI

Tutti gli apparecchi utilizzatori devono portare l'indicazione del voltaggio per il quale
sono costruiti nonché possedere il marchio I.M.Q. o altro certificato di qualita similare
approvato dalla normativa internazionale.

Nel caso di corpi illuminanti del tipo fluorescente gli stessi devono essere
equipaggiati con reattori elettronici o con reattori magnetici a basse perdite e starter
elettronici ed essere rifasati in modo da avere un fattore di potenza non inferiore a
0.9.

. PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

L'impianto deve essere realizzato in conformita alle Norme C.E.l. 64-8 ed eventuali
successive varianti.

. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
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L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, la relazione tecnica, i calcoli di progetto ed i disegni topografici relativi alla
progettazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in
conformita a quanto prescritto dalle vigenti norme C.E.l. 81-10 eventuali successive
varianti.

Detto progetto dovra essere redatto da un libero professionista nell'ambito delle
rispettive competenze.

. IMPIANTI SPECIALI

Dovranno essere installati tutti gli impianti speciali richiesti e che verranno comunque
concordati con la Direzione dei Lavori.

Gli impianti speciali devono venir eseguiti rispecchiando le caratteristiche di
esecuzione dell'impianto principale.

Si intendono compresi nella dizione “Impianti Speciali” gli impianti :
-Rilevazione incendio

-Antintrusione

-Fonia-Dati

-Video e Citofonici

-Tv

-Controllo accessi e TVcc

-Diffusione sonora ed allarme

-Supervisione BUS (domotica)

Art. 66) Osservanza di leggi, normative, regolamenti e decreti
relativi agli impianti elettrici

Si richiamano espressamente le seguenti disposizioni:

Le Norme C.E.I. nelle edizioni piu recenti relative alle apparecchiature e materiali
degli impianti elettrici, nonché I'esecuzione degli impianti stessi, nonché unificazioni
U.N.I. ed U.N.E.L., gia rese obbligatorie, nonché tutte le norme in vigore all'atto
dell'appalto e successive modificazioni ed integrazioni.

La Legge 01 marzo 1968 n°186, per cui tutti i materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti con la rigorosa
osservanza delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal
Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.), cosi come risultanti dai fascicoli e successivi
supplementi, varianti, appendici ed aggiornamenti editi dall'Associazione
Elettrotecnica Italiana (A.E.l.).

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive
modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dovra, in ogni caso, attenersi alle norme per la sorveglianza da parte
dell'lS.P.E.S.L. e dell'AS.S.; dei Regolamenti tecnici del Servizio Elettricita
dell'ACEGAS e successive norme integrative, nonché alle disposizioni antincendio
emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste.
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Tutti i collaudi, le verifiche, ecc. di tutti gli Enti interessati e relative all'appalto sono,
quale onere di contratto, a carico dell'Appaltatore e quindi comprese nel prezzo di cui
all'art.2 e nell’Elenco Prezzi Unitari.

Art. 67) Oneri dipendenti dalla costruzione degli impianti elettrici

Sono comprese nell’appalto tutte le spese di nolo, trasporto, montaggio, tutta la
manovalanza, le opere murarie, da falegname, mascherature metalliche, ecc.
necessarie alla costruzione di ogni genere di impianto, le tracce, gli attraversamenti
di muri, solai, fondazioni, ecc. per il passaggio delle tubazioni, le opere di sostegno
delle condutture, dei corpi illuminanti, ecc., le eventuali fondazioni per la posa in
opera di pali tubolari, I'esecuzione di cunicoli a pavimento o in terreno di qualsiasi
natura che si rendessero necessarie per la posa delle condutture, ed in generale
qualsiasi opera muraria occorrente a dare compiuti gli impianti a regola d'arte.

A conclusione di tutte le succitate norme di massima, si chiarisce che gli impianti, di
qualsiasi tipo essi siano, dovranno venir consegnati alla Stazione Appaltante completi
a regola d'arte e perfettamente funzionanti in ogni loro parte, assolutamente
collaudabili sia nel loro funzionamento generale che in ogni singola apparecchiatura,
sia agli effetti del presente disciplinare che alle norme legislative ed ai regolamenti
vigenti in materia.

La Direzione dei Lavori si riserva di far esequire per conto dell'Appaltatore, tutti quei
sopralluoghi e collaudi che riterra necessari.

In definitiva, tutti gli impianti devono essere costituiti dai macchinari, dai materiali,
dalle apparecchiature, dagli elementi necessari e da quanto altro che, pur non
essendo stato specificato, occorra secondo le prescrizioni del presente disciplinare,
per il perfetto e completo funzionamento degli impianti stessi nelle loro singole parti
e nel loro insieme, nessuna esclusa.
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