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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
00.00

Nr. 2
01.01
41.1.YQ4.01

Nr. 3
01.02a
APO1

Nr. 4
01.02b
APO1

VOCI A MISURA

NOTE

- Tutte le lavorazioni s intendono finite ed eseguite allaregola d'arte.

- Tutte le lavorazioni non tengono conto di eventuali supplementi di prezzo per lavori eseguiti in orario
notturno.

IDROSCARIFICA ED IDRODEMOLIZIONE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione della idrodemolizione ed idroscarifica con idropulitrice manuale delle parti incoerenti ed in fase di
distacco delle superfici in cls da trattare, con attrezzatura che assicuri una pressione di esercizio e portata
adeguate alla messa a nudo e pulizia dei ferri d'armatura, il successivo lavaggio, la eventual e spazzolatura con
spazzola metallica dei ferri d'armatura in buone condizioni, inclusi materiai di consumo, oneri ed accessori,
noli, predisposizione delle attrezzature, carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta e
quant'altro necessario adare il lavoro finito aregola d'arte.

Rif. Prezziario FVG 2017 - 41.1.YQ4.01
eur o (dodici/00)

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
PRINCIPALI| 100% DEGRADATE
Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti principali (parallele all'asse del traffico) in cemento
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:

- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- idropulizia e spazzolaturadei ferri di armaturain vista del manufatto e di lavaggio del fondi di posa (pagate a
parte);

- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio allatrave delle fasciature strutturali in tessuto
(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano arotopercussione;

- fornitura e posain opera, ove necessario in accordo allaD.L., di adeguata armaturaintegrativain acciaio in
barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento,
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi lazincaturaa
caldo, tagli amisura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posain
operain qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore total e circa 4+5cm) e sui
fianchi (1amano sp. 3+5mm) mediante fornitura e stesadi uno strato di geomalta tixotropicatipo Geolite della
Kerakoll debitamente miscelata e postain opera con idonei utensili;

- fornitura e posain operalungo latrave darisanare di unafasciaturaad "U" costituita datessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad atissimaresistenzatipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per
numero lungo latrave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovra essere saldamente ancorata
dlatrave darisanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibrad'acciaio e loro
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resinain fori eseguiti in precedenzanellatrave, oin
alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibradi acciaio, aloro volta
fissati nei fori eseguiti in precedenza dellatrave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a
ventaglio in sovrapposizione allafasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della
predetta geomalta ancora fresca;

- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropicatipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5+3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la
ricopertura completa di tutte |e fasciature;

- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle
superfici.

Il prezzo comprende e compensatutto il materiae, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati aparte), i trasporti elamano d'opera necessarie, le assistenze edili e speciaistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risultain discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'atro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte. S
intende incluso ancheiil rilascio dei certificati sui materiali anormadi legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come daanalisi prezzi art. 0la

eur o (duemilasettecentosettantaotto/22)

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI

PRINCIPALI 80% DEGRADATE
Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti principali (parallele al'asse del traffico) in cemento

armato ammalorate, con armaturaintegrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:

mq

trave

12,00

2'778,22

COMMITTENTE:
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Nr. 5
01.03a
APO2

- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armaturain vista del manufatto e di lavaggio del fondi di posa (pagate a
parte);

- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio allatrave delle fasciature strutturali in tessuto
(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;

- fornitura e posain opera, ove necessario in accordo alaD.L., di adeguata armaturaintegrativain acciaio in
barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento,
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincaturaa
caldo, tagli amisura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posain
operain qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore total e circa 4+-5cm) e sui
fianchi (1amano sp. 3+5mm) mediante fornitura e stesadi uno strato di geomaltatixotropicatipo Geolite della
Kerakoll debitamente miscelata e postain operacon idonei utensili;

- fornitura e posain operalungo latrave darisanare di unafasciaturaad "U" costituita datessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissimaresistenzatipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per
numero lungo latrave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovra essere saldamente ancorata
dlatrave darisanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibrad'acciaio e loro
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resinain fori eseguiti in precedenzanellatrave, oin
adternativa mediante laredizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibradi acciaio, aloro volta
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a
ventaglio in sovrapposizione allafasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della
predetta geomalta ancora fresca;

- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropicatipo Geolite della Kerakoll (2amano sp. 5+3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la
ricopertura completa di tutte le fasciature;

- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle
superfici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati aparte), i trasporti e lamano d'opera necessarie, le assistenze edili e speciaistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risultain discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte. Si
intende incluso ancheil rilascio dei certificati sui materiali anormadi legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come daanalisi prezzi art. 01b
eur o (duemiladuecentosettantasei/16)

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
SECONDARIE CENTRALI 100% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali ale principali) in cemento
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:

- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- idropulizia e spazzolaturadei ferri di armaturain vistadel manufatto e di lavaggio del fondi di posa (pagate a
parte);

- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio allatrave delle fasciature strutturali in tessuto
(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano arotopercussione;

- fornitura e posain opera, ove necessario in accordo allaD.L., di adeguata armaturaintegrativain acciaio in
barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento,
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincaturaa
caldo, tagli amisura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posain
operain qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore total e circa 4+-5cm) e sui
fianchi (1amano sp. 3+5mm) mediante fornitura e stesadi uno strato di geomalta tixotropicatipo Geolite della
Kerakoll debitamente miscelata e postain operacon idonei utensili;

- fornitura e posain operalungo latrave darisanare di unafasciaturaad "U" costituita datessuto in fibradi
acciaio galvanizzato ad altissimaresistenzatipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per
numero lungo latrave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovra essere saldamente ancorata
dlatrave darisanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibrad'acciaio e loro
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resinain fori eseguiti in precedenzanellatrave, oin
adternativa mediante laredizzazione di sfiocchi utilizzando |o stesso tessuto in fibradi acciaio, aloro volta
fissati nei fori eseguiti in precedenza dellatrave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a
ventaglio in sovrapposizione allafasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della
predetta geomalta ancora fresca;

trave

2'276,16

COMMITTENTE:
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Nr. 6
01.03b
APO2

Nr. 7
01.03c
APO2

- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropicatipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5+3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la
ricopertura completa di tutte le fasciature;

- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle
superfici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati aparte), i trasporti e lamano d'opera necessarie, le assistenze edili e speciaistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risultain discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'atro necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte. Si
intende incluso ancheil rilascio dei certificati sui materiali anormadi legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come daanalisi prezzi art. 02a
eur o (duecentosettantatre/33)

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE
SECONDARIE CENTRALI 80% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali ale principali) in cemento
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:

- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armaturain vista del manufatto e di lavaggio del fondi di posa (pagate a
parte);

- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio allatrave delle fasciature strutturali in tessuto
(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano arotopercussione;

- fornitura e posain opera, ove necessario in accordo allaD.L., di adeguata armaturaintegrativain acciaio in
barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento,
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincaturaa
caldo, tagli amisura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posain
operain qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore total e circa 4+-5cm) e sui
fianchi (1amano sp. 3+5mm) mediante fornitura e stesadi uno strato di geomaltatixotropicatipo Geolite della
Kerakoll debitamente miscelata e postain operacon idonei utensili;

- fornitura e posain operalungo latrave darisanare di unafasciaturaad "U" costituita datessuto in fibradi
acciaio galvanizzato ad altissimaresistenzatipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per
numero lungo latrave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovra essere saldamente ancorata
alatrave darisanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resinain fori eseguiti in precedenzanellatrave, oin
aternativa mediante laredizzazione di sfiocchi utilizzando |o stesso tessuto in fibradi acciaio, aloro volta
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a
ventaglio in sovrapposizione allafasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della
predetta geomalta ancora fresca;

- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropicatipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5+3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la
ricopertura completadi tutte le fasciature;

- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciaturafinale delle
superfici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati aparte), i trasporti e lamano d'opera necessarie, le assistenze edili e speciaistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risultain discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte. Si
intende incluso ancheil rilascio dei certificati sui materiali anormadi legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come daanalisi prezzi art. 02b

eur o (centonovantanove/14)

IN C.A. AMMALORATE - TRAVI

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE

SECONDARIE LATERALI 100% DEGRADATE
Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali ale principali) in cemento

armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:

- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti € non coese;

- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armaturain vistadel manufatto e di lavaggio del fondi di posa (pagate a
parte);

- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alatrave delle fasciature strutturali in tessuto

IN CA. AMMALORATE - TRAVI

trave

trave

273,33

199,14

COMMITTENTE:
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Nr. 8
01.03d
AP02

(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;

- fornitura e posain opera, ove necessario in accordo allaD.L., di adeguata armaturaintegrativain acciaio in
barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento,
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincaturaa
caldo, tagli amisura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posain
operain qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore total e circa 4+-5cm) e sui
fianchi (1a mano sp. 3+5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropicatipo Geolite della
Kerakoll debitamente miscelata e postain operacon idonei utensili;

- fornitura e posain operalungo latrave darisanare di unafasciaturaad "U" costituita datessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissimaresistenzatipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per
numero lungo latrave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovra essere saldamente ancorata
dlatrave darisanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibrad'acciaio e loro
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resinain fori eseguiti in precedenzanellatrave, oin
adternativa mediante laredizzazione di sfiocchi utilizzando |o stesso tessuto in fibradi acciaio, aloro volta
fissati nei fori eseguiti in precedenza dellatrave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a
ventaglio in sovrapposizione allafasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della
predetta geomalta ancora fresca;

- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropicatipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5+3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la
ricopertura completadi tutte le fasciature;

- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle
superfici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati a parte), i trasporti e lamano d'opera necessarie, le assistenze edili e speciaistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risultain discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'atro necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte. Si
intende incluso ancheil rilascio dei certificati sui materiali anormadi legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come daandisi prezzi art. 02c
eur o (trecentouno/52)

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
SECONDARIE LATERALI 80% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:

- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armaturain vista del manufatto e di lavaggio del fondi di posa (pagate a
parte);

- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio allatrave delle fasciature strutturali in tessuto
(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;

- fornitura e posain opera, ove necessario in accordo allaD.L., di adeguata armaturaintegrativain acciaio in
barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento,
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincaturaa
caldo, tagli amisura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posain
operain qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore total e circa 4+5cm) e sui
fianchi (1amano sp. 3+5mm) mediante fornitura e stesadi uno strato di geomaltatixotropicatipo Geolite della
Kerakoll debitamente miscelata e postain operacon idonei utensili;

- fornitura e posain operalungo latrave darisanare di unafasciaturaad "U" costituita datessuto in fibradi
acciaio galvanizzato ad altissimaresistenzatipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per
numero lungo latrave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovra essere saldamente ancorata
alatrave darisanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibrad'acciaio e loro
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resinain fori eseguiti in precedenzanellatrave, oin
alternativamediante larealizzazione di sfiocchi utilizzando o stesso tessuto in fibra di acciaio, aloro volta
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a
ventaglio in sovrapposizione allafasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della
predetta geomalta ancora fresca;

- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropicatipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5+3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la
ricopertura completa di tutte |e fasciature;

- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciaturafinale delle

trave

301,52
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 9
01.04
APO3

Nr. 10
01.05
AP04

Nr. 11
01.06
APO5

superfici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati aparte), i trasporti e lamano d'opera necessarie, le assistenze edili e speciaistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risultain discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte. Si
intende incluso ancheil rilascio dei certificati sui materiali anormadi legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come daandlisi prezzi art. 02d

eur o (duecentocinquantaotto/83)

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - INTRADOSSO
SOLETTA CON TESSUTO
Intervento di riparazione e consolidamento con tessuto annegato in geomalta dell'intradosso della soletta
ammalorata costituente orizzontamento di campata, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:

- demalizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armaturain vista del manufatto (pagate a parte) e di lavaggio dei fondi
di posa;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso sol etta (spessore total e circa 10mm), mediante
fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropicatipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta
in operacon idone utensili;

- fornitura e posa in opera di tessuto biassiale in fibra di basalto e microfili di acciaio AlSl tipo Geosteel
Grid400, posta ad intradosso soletta secondo gli schemi strutturali esecutivi, annegata contemporaneamente
nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;

- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 10mm, per uno spessore complessivo di 20mm) per la
ricopertura completa di tutto il tessuto in fibra;

- regolarizzazione della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura final e delle superfici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati a parte), i trasporti e lamano d'opera necessarie, e assistenze edili e specidistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiae di risultain discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compres e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come da analisi prezzi art. 03
eur o (centoquar antaotto/45)

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - INTRADOSSO
SOLETTA SENZA TESSUTO
Intervento di riparazione e consolidamento con ripristino del copriferro in geomalta dell'intradosso della soletta
ammal orata costituente orizzontamento di campata, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:

- demalizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto (pagate a parte) e di lavaggio dei fondi
di posa;

- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso sol etta (spessore total e circa 20mm), mediante
fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropicatipo Geolite della Kerakaoll debitamente miscelata e posta
in operacon idone utensili, con particolare attenzione al mantenimento dei giunti esistenti;

- regolarizzazione della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, tutti gli
oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compres e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.

Prezzo atrave come da analisi prezzi art. 04

eur o (novantacinque/10)

PULIZIA E RIPRISTINO PER PUNTI SBALZI DI ESTERMITA'

Intervento di riparazione e consolidamento con ripristino del copriferro in geomalta dell'intradosso della sol etta
ammalorata costituente gli orizzontamenti degli sbalzi di estremita, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:

- demoalizione amano delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;

- puliziae spazzolatura de ferri di armaturain vistadel manufatto e di lavaggio dei fondi di posa;

- ricostruzione del volume della sezione / copriferro, spessore medio circa 30mm, mediante fornitura e stesa di
uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei
utensili;

- regolarizzazione della geomalta mediante lisciatura finale delle superfici.

trave

mq

mq

258,83

148,45

95,10
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Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e

chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, tutti gli

oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiae di risulta in discariche

autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito aregolad'arte.

Prezzo atrave come da analisi prezzi art. 05

€eur o (settantasette/78) mq 77,78
Nr. 12 PITTURA A BASE DI MICROSILICATI
01.08 Fornitura e posain operadi pittura riempitiva a base di microsilicati per la protezione dei calcestruzzi esistenti

e di quelli ricostruiti con sistemi tipo Geolite, idoneo per protezione di opere infrastrutturali in zona marina,

resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, ale aghe ed alle muffe, eventualmente colorata, applicataarullo

o pennello, su superfici esterne, compreso la preparazione del cantiere, la posain due o piu mani.

Prezzo atrave come da analisi prezzi art. 06

eur o (sette/73) mq 7,73
Nr. 13 GIUNTI SU CARREGGIATA
01.09 Fornitura e posa in opera, secondo le istruzioni della scheda tecnica della Ditta fornitrice, di giunto di

dilatazione stradale, con caratteristiche e dimensioni tali da permettere movimenti verticali, orizzontali e

rotazionali, adeguato a carico stradale da sostenere.

Si intende inclusa la demolizione della pavimentazione, la posa dei profili di sostegno, di drenaggio (profili e

tubazioni), delle impermeabilizzazioni per il defluimento delle acque di sottopavimentazione, scossaline,

supporti, elementi di connessione, elementi di sconnessione, accessori, eventuali assistenze edili (quai ad es.

forature ed ancoraggi, malte di allettamento e riempimento, massetti laterali, ecc.), tagli, sfridi, materiai di

consumo, attrezzature e del ripristino della finitura, ad ottenere un lavoro finito a regola d'arte. Secondo

prescrizioni di normativa ed indicazioni dellaDL.

Prezzo ametro lineare come da analisi prezzi art. 07

eur o (duecentodiciannove/66) m 219,66
Nr. 14 GIUNTI SU MARCIAPIEDE
01.10 Fornitura e posa in opera, secondo le istruzioni della scheda tecnica della Ditta fornitrice, di giunto di

dilatazione stradale, con caratteristiche e dimensioni tali da permettere movimenti verticali, orizzontali e

rotazionali, adeguato a carico stradale da sostenere.

Si intende inclusa la demolizione della pavimentazione, la posa dei profili di sostegno, di drenaggio (profili e

tubazioni), delle impermeabilizzazioni per il defluimento delle acque di sottopavimentazione, scossaline,

supporti, elementi di connessione, elementi di sconnessione, accessori, eventuali assistenze edili (quali ad es.

forature ed ancoraggi, malte di alettamento e riempimento, massetti laterali, ecc.), tagli, sfridi, materiai di

consumo, attrezzature e del ripristino della finitura, ad ottenere un lavoro finito a regola d'arte. Secondo

prescrizioni di normativa ed indicazioni della DL.

Prezzo ametro lineare come da analisi prezzi art. 08

eur o (sessantadue/09) m 62,09
Nr. 15 IMBARCAZIONE A MOTORE
02.01 Fornitura di imbarcazione a motore guidabile senza patente, quale ausilio ale lavorazioni, arredata ed
B1.1.030.45. equipaggiata inoltre per le visite dafars ai lavori da parte del personale di direzione e sorveglianza. Si intende
B incluso il rimessaggio e di tutte le dotazioni regolamentari, anello di salvataggio, funi di recupero, ganci, remi,

carburante e quant'altro necessario a garantire le lavorazioni in piena sicurezza. Tale natante restera di proprieta

della Committenza al termine delle lavorazioni.

Rif. Prezziario FVG 2017 - B1.1.030.45.B

eur o (trentasette/95) ore 37,95
Nr. 16 NOLO DI NATANTE PER MANUTENZIONI
02.02 Nolo di natante tipo pontile galleggiante modulare o zattera, ad uso manutenzioni, di dimensioni e portata
B1.1.030.45. |adeguate alle lavorazioni da eseguire, incluso carico, trasporto, montaggio e smontaggio, rimessaggio ed
B attivita di supporto con ausilio di imbarcazione a motore (computata a parte), dotato di tutte le dotazioni

regolamentari, anello di salvataggio, funi di recupero, ganci, e quant'altro necessario a garantire le lavorazioni

in piena sicurezza.

eur o (cinquanta/00) g9 50,00
Nr. 17 ONERI PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO
03.01 Esecuzione di collaudo statico necessario per I'apertura di una singola carreggiata, ovvero n. 3 collaudi parziali

(uno per ognuno dei n. 3 ponti) da eseguirs nelle varie fasi di manutenzione del ponte, con le modalita stabilite
dalaD.L. odal Collaudatore Statico ed indicativamente pari a

- nolo di adeguato numero di autocarri ribaltabili con portata di 40t, comprensivo di carico (ghiaia).

- esecuzione del monitoraggio tecnico inclusiva della strumentazione.

Valutazione a corpo complessiva per i 3 ponti.
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Sono esclus i compensi per il Collaudatore Statico.
eur o (ottomila/00) acorpo 8°000,00
Nr. 18 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA O CON CONI
04.01 CATARINFRANGENTI
99.1.AH2.10 |Applicazione di delimitazione aree di lavoro su marciapiedi e su corsie stradali, tramite paletti alti 90 cm
verniciati a fuoco con fasce autoadesive rosse, aggancio per catena e base metallica di diametro 240 mm, posti
a distanza di un metro e catena in moplen di colore bianco/rosso o con coni catarinfrangenti bianco/rosso,
inclusivo di segnaletica stradale.
euro (due/92) m 2,92
Nr. 19 RIMOZIONE DI CORDONATA STRADALE
04.02 Esecuzione dellarimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls,
40.1.BQA4.01. |il recupero del materiale e I'accatastamento nell'ambito del cantiere o in zone limitrofe.
A €eur o (sei/46) m 6,46
Nr. 20 RIMOZIONE S EPI - AREE VERDI
04.03 Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per
N.5.100.05 |l'estrazione di siepi, arbusti, erbe, e dellerelative radici, la successivarastrellatura e raccolta, il carico, trasporto
e scarico del materiale di risultain luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.
eur o (sei/30) mq 6,30
Nr. 21 LIEVO LASTRICO E RIPOSIZIONAMENTO
04.04 Lievo e successivo riposizionamento di lastrico di qualsiasi spessore da eseguire con mezzi ed attrezzature
T.03.012.01 |idonel a non danneggiare le lastre in pietra presenti in sito (comprese movimentazioni a mano per la
separazione degli elementi lapidei da rimuovere), compreso il carico, trasporto, scarico ed accatastamento o
al'interno dell'area di cantiere o aree limitrofe. Compresa la fornitura dei bancali in legno per |'accatastamento
del materiale, la numerazione delle lastre per accatastamento e corretta riposa nella medesima posizione delle
stesse. |l ripristino comprende I'esecuzione del sottofondo, rinfianchi, carico e trasporto, boiacca, materiali di
consumo, carico, scarico e trasporto a discarica dei materiali di risulta ed oneri di discarica. S intendono
inclusi tutti gli oneri ed i magisteri per eseguire un lavoro finito a regola d'arte. Spessore presunto lastrico in
pietra30 cm.
eur o (sessantaquattr o/00) mq 64,00
Nr. 22 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
04.05 Esecuzione di scavo amacchinao a manoin terreno di qualsias natura e consistenza compresa laroccia tenera,
11.7.CP1.05. |i conglomerati, le marne ed i trovanti di volume inferiore a 0,5 m3, ad esclusione della roccia dura da mina,
A asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entitd, per profondita fino a
0,60m rispetto al piano di campagna/quota strada, compreso |o sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, le eventuali shadacchiature e puntellazioni delle pareti, eventuale formazione di pendenze, il carico eil
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.
eur o (quarantacinque/38) mc 45,38
Nr. 23 RICARICA MASSICCIATA STRADALE ECOMPATTAMENTO
04.06 Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da ghiaie o frantumato
11.8.CP1.05 arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione
di livellette, ricarico di banchine, in opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa I'indennita di cava, il
carico, il trasporto e lo scarico, ogni atro onere e modalita di esecuzione per dare I'opera compiuta. Per
spessore di circa 20cm.
euro (sei/33) mq 6,33
Nr. 24 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
04.07 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da
12.4.Y $5.01. |graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di
C penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a
110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la compattazione con adeguati rulli, le
riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 4 cm.
euro (undici/70) mq 11,70
Nr. 25 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
04.08 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e
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12.8.BS1.01. |daquello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto elo
B scarico ale pubbliche discariche, I'indennitadi discarica.
eur o (quindici/70) mq 15,70
Nr. 26 RIPRISTINO CORDONATA / CORDOLO STRADALE
04.09 Esecuzione della posain operadi cordonate / cordoli precedentemente rimossi ed accatastati in area di cantiere
40.1.FE1.01. |o limitrofa, comprensivo di eventuale massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei cordoli
B su piano o in pendenza, perfettamente alineati e raccordati, pezzi specidli, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura
dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia, carico,
scarico, trasporto e quant'atro necessario adare il lavoro finito aregolad'arte.
eur o (diciotto/00) m 18,00
Nr. 27 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER
04.10 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e
12.3.Y S5.03. |pietrischetto, ottenuta per frantumazione, confezionato a caldo in idonel impianti con bitume di penetrazione
B 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata hon superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a
110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione di bitume (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/n? per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati,
le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi atorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq. Di spessore finito compattato 6 cm
eur o (tredici/00) mq 13,00
Nr. 28 GHIAIA PER AIUOLE SU GEOTESSUTO
04.11 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-7,5 cm o come esistente, compresa f.p.o. di
teli in geotessile (tessuto non tessuto) o in juta, stesa e livellazione alla regola d'arte. Spessore complessivo
circa 30cm steso a macchina.
eur o (undici/65) mq 11,65
Nr. 29 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPE
04.12 Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso |0 scavo meccanico, il rinterro, il carico e trasporto del
10.5.WK2.16 |materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 | di ammendante organico per m di siepe, bagnatura
al'impianto con 30 | di acqua per m di siepe, lafornitura delle piante. Sesto d'impianto: n. 8/10piante al metro
dispostein fila doppiaa 18,72 €/m + sovrapprezzo per fornitura piante 8pz/ml x 8€/pz = 64€/ml.
Valutazione: sviluppo lineare assiale della aiuola, indipendentemente dalla larghezza della stessa.
eur o (ottantadue/72) ml 82,72
Nr. 30 TAPPETO ERBOSO
04.13 Formazione di prato compreso livellatura della terra vegetale, fresatura, seminagione, rinterro del seme,
40.5.WK1.01 rullatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio da prato da giardino compreso la manutenzione periodica
necessaria completa di oneri ed accessori fino al collaudo.
eur o (quattro/95) mq 4,95
Nr. 31 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE
04.14 Smantellamento di marciapiede, compresala demolizione del sottofondo in calcestruzzo e/oil lievo del lastrico,
T.03.011.03 |lasuccessiva esecuzione dello scavo necessario per laposa del nuovo sottofondo (compreso lo strato di
pietrischetto di 4 cm.). Si intende incluso lo smaltimento dello strato bituminoso ed atri rifiuti speciali con
|'asporto alle rispettive discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta (lastrico compreso se non
riutilizzato). Spessore circa 15+22cm.
eur o (quindici/00) mq 15,00
Nr. 32 MASSETTO IN CALCESTRUZZO
04.15 Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM | 32,5, inerti di adeguata
12.6.EQ4.02. |granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore
E di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura, ferro d'armatura. Spessore fino a 15 cm.
euro (trentauno/72) mq 31,72
Nr. 33 LIEVO E RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE
04.16 Lievo e riposizionamento con ripristino completo della funzionalita di palo di illuminazione pubblica, completo
di spostamento / interruzione impianti e quant'altro necessario.
eur o (mille/00) acorpo 1°000,00
Nr. 34 SPOSTAMENTO DISSUASORI (PANETTONI)
04.17 Esecuzione dello spostamento temporaneo, consistente nella riorganizzazione e/o nel lievo ed accatastamento
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nell'ambito del cantiere e riposizionamento al termine delle lavorazioni di dissuasori in cls (c.d. panettoni),

eventualmente provvisti di catena, secondo le necessitadi cantiere e disposizioni dellaD.L.

euro (mille/00) acorpo 1°000,00
Nr. 35 SPOSTAMENTO TEMPORANEO PALETTI ESISTENTI
04.18 Esecuzione dello spostamento temporaneo, consistente nel lievo, accatastamento nell'ambito del cantiere e
T.09.025.02 riposizionamento al termine delle lavorazioni di paletti metallici, eventualmente prowvisti di catena.

eur o (dieci/00) cad. 10,00
Nr. 36 PALETTI PEDONALI CON ASOLE E CATENELLA
04.19 Fornitura e posa in opera di paletto pedonale del diametro 60mm e provvisto di asole e catendlla, in ferro
T.09.004.04 |verniciato oppure in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore

RAL, con dimensioni e coloriture similare all'esistente. Posa in opera mediante taglio della pavimentazione,

scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripristino della pavimentazione

preesistente di qualsias tipo, compreso carico, trasporto e scarico del materiadle di risulta a discarica

autorizzata, gli oneri di discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare |’ opera finita eseguita a

regolad’ arte.

eur o (cento/00) cad. 100,00
Nr. 37 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO (NEW
04.20 JERSEY)
99.1.AN6.03 |F.p.o. di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezzatipo New Jersey in polietilene colore bianco e

rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la disposizione in serie, di dimensioni

100x40x60 cm, compresi il riempimento con acqua, il collegamento tra elementi, il fissaggio a terra con

adeguati ancoraggi, manutenzione e mantenimento per tutta la durata dei lavori. Compreso lo spostamento

temporaneo secondo le necessita di cantiere e disposizioni della D.L. Al termine dei lavori gli elementi New

Jersey rimarranno di proprieta della Committenza.

eur o (quar antasei/76) cad. 46,76
Nr. 38 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
04.21 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro
71.2.VV4.01. |sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso |'onere
B per il tracciamento, la pulizia e lasegnaetica di cantiere. 1l tutto anorma di legge.

Larghezza 15 cm

eur o (zer o/56) m 0,56
Nr. 39 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO
04.22 Esecuzione di strisce segnal etiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro
71.2VV4.02 |su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti pedonali come previsto

da D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso I'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. |l

tutto anormadi legge.

eur o (cinque/89) mq 5,89
Nr. 40 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
04.23 Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro
71.2VV4.03 |su superficie stradale, simboli rispondenti alla normativa vigente, compreso I'onere per il tracciamento, la

puliziaelasegnaleticadi cantiere, considerando il rettangolo circoscritto. 1l tutto anorma di legge.

euro (cinque/94) mq 5,94
Nr. 41 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TEMPORANEA
04.24 Esecuzione della segnaetica stradale verticale temporanea (esclus semafori), comprensiva di f.p.o. di tutti gli

elementi, pali, cartellonistica, illuminazione notturna con lampeggiatori, scavi, ancoraggi, fondazioni e

quant'altro necessario, il tutto eseguito secondo la normativa vigente, incluso del lievo e spostamento della

segnaletica esistente e |'accatastamento in area di cantiere o limitrofa e di ogni atro onere e magistero

necessario ad eseguire un lavoro finito aregola d'arte.

eur o (tremila/00) acorpo 37000,00
Nr. 42 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DEFINITIVA
04.25 Esecuzione della segnaletica stradale verticale definitiva (esclusi semafori), comprensiva di f.p.o. di tutti gli

elementi, pali, cartellonistica, fondazioni e quant'altro, eseguiti secondo la normativa vigente, inclusiva del

lievo e spostamento della segnaletica temporanea e di ogni altro onere e magistero necessario ad eseguire un

lavoro finito aregola d'arte.

eur o (tremila/00) acorpo 37000,00
Nr. 43 RECINZIONE PREFABBRICATA DI CANTIERE

COMMITTENTE:
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unita

eur o (ventisel/00)

Num.Ord. , PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
04.26 F.p.o. di recinizione prefabbricata di cantiere, costituita da pannelli di rete elettrosaldata (altezza 1,00m), su
99.1.AH2.07 |basi prefabbricate in cls. Compreso smontaggio el ripristino dell'area interessata dalla recinzione, I'onere per il
tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere anorma di legge.
m 26,00

COMMITTENTE:
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unita
Num.Ord. , : PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
Nr. 44 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso), a riportare da computo nel PSC
05.01 Stima de costi della sicurezza NON soggetti a Ribasso d’ Asta, ariportare da computo nel PSC
SIC.SPCL  |euro (dodicimilacentonovantaotto/72) % 127198,72

Trieste, 09/08/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE:
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