



COMUNE DI TRIESTE

piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste


AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BIANCO E PONTE VERDE

CODICE OPERA 17186

PROGETTO ESECUTIVO



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ing. Enrico Cortese

PROGETTISTA

STUDIO D'INGEGNERIA CIVILE DOTT. ING. MARIO SMREKAR

Scala G.G. Winckelmann 9 - 34131 Trieste TS - Tel. 040 308734 - mail. studio.smrekar@tiscalinet.it - pec. mario.smrekar@ordineings.it

dott.ing. Mario Smrekar

Collaboratori: ing. Niccolò Malech

per.ind. Tommaso Ratzenbeck

TITOLO			DATA
QUADRO ECONOMICO			06 agosto 2018
			SCALA
			TAVOLA
Rev.	Data	Aggiornamenti	QE
01	09/08/2018		

A.	Lavori	212.801,28 €	
	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.198,72 €	
Tot. A			225.000,00 €
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1.	IVA Lavori 22%	49.500,00 €	
B2.	Spese tecniche		
B2.1	Progetto, d.l., sicurezza e contab.	37.500,00 €	
	4% INARCASSA	1.500,00 €	
	22%IVA	8.580,00 €	
	Sommano	47.580,00 €	
B2.2	Collaudo statico	1.486,66 €	
	4% INARCASSA	59,47 €	
	22% IVA	340,15 €	
	sommano	1.886,28 €	
B.3	Incentivi 1,5%	3.375,00 €	
B.4	Spese per riconfigurazione impianto semaforico	22.000,00 €	
B.5	Imprevisti	658,72 €	
Tot. B			125.000,00 €
		Tot. A+B	350.000,00 €

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 24/08/2018 13:36:48

IMPRONTA: 7CA17B06D6F72A70A66C2F5E9F8FB07845126C86F4B16854CF00885C995CD7CA
45126C86F4B16854CF00885C995CD7CAA05399AD8D0F3A340FDFD3235C1C4815
A05399AD8D0F3A340FDFD3235C1C4815E086286AAAE13D1B2FFC4867F4596C86
E086286AAAE13D1B2FFC4867F4596C86BB534D3DD9457C9165658C1466BD67B9