


 

A. Lavori  212.801,28 €  

 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  12.198,72 €  

Tot. A   225.000,00 € 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione    

B1. IVA Lavori 22%  49.500,00 €  

B2. Spese tecniche    

B2.1 Progetto, d.l., sicurezza e contab.  37.500,00 €    

 4% INARCASSA 1.500,00 €   

 22%IVA 8.580,00 €   

 Sommano  47.580,00 €  

B2.2 Collaudo statico 1.486,66 €   

 4% INARCASSA 59,47 €   

 22% IVA 340,15 €   

 sommano  1.886,28 €  

B.3 Incentivi 1,5%  3.375,00 €  

B.4 Spese per riconfigurazione impianto semaforico   22.000,00 €  

B.5 Imprevisti  658,72 €  

Tot. B   125.000,00 € 

  Tot. A+B 350.000,00 € 
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