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PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

art. 01a - TRAVI PRINCIPALI 100% DEGRADATE

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi effettuata per singola trave principale
1 MATERIALI
la Acciaio tondino 3+3=6224 aggiuntivi
Prezzo compensivo di posa in opera cosi costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
+ sovrapprezzo calandratura = arrot. 0,37 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 3,00 €/kg
(3+3pz) x 6,50m x 3,551 kg/ml = 138,5 kg x 3,00 €/kg = 415,50€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave € 328,46
1b Acciaio tondino per staffatura 1¢8/20
Prezzo compensivo di posa in opera cosi costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 2,63 €/kg
46pz x (0,15+0,40+0,15) x 0,395 kg/ml = 12,72kg x 2,63 €/kg = 33,45€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave € 26,45
1c Staffature tipo Geosteel G2000
L1 =[(0,12+0,70)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 1,03m
L2 =[(0,12+0,50)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 0,83m
Ltot = (L1 + L2) x 6pz x 2 = 22,32ml x 21,00 €/ml| = trave € 468,72
1d Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 5cm)
V = (0,42+0,05+0,05) x 0,05 x 10ml = 0,26mc
Resa = 0,26mc x 1700kg/mc = 442 kg/trave x 0,95 €/kg = trave € 419,90
le Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = 7,25mq x 2facce + 0,42m x 10,00 = 18,70mq
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 18,70 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x
0,95€/kg = trave € 241,60
1f Resina per fori
Resa n. 1 cartuccia da 500ml ogni 20 fori
Per 24staffe x 2fori/staffa = 48 fori, cioe 1,4 cartucce da 30,00€/pz trave € 42,00
1) Parziale materiali = trave € 1527,13
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.2operai a mare x 1h = 2 x 29,49€/h x 60/60 = trave € 58,98
n.loperaio a terra x 1h = 1 x 27,45€/h x 60/60 = trave € 27,45
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 50' = 2 x 29,49€/h x 50/60 = trave € 49,15
n.loperaio a terra x 50' = 1 x 27,45€/h x 50/60 = trave € 22,88
2c Tracciamento e forature in resina
n.2operai a mare x 70' = 2 x 29,49€/h x 70/60 = trave € 68,81
2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 100" = 2 x 29,49€/h x 100/60 = trave € 98,30
n.loperaio a terra x 40' = 1 x 27,45€/h x 40/60h = trave € 18,30
2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi,
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 120" = 2 x 29,49€/h x 120/60 = trave € 117,96
n.loperaio a terra x 100' = 1 x 27,45€/h x 100/60h = trave € 45,75
2f Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva 824 gia computata in l1a.
2g Manodopera per saldatura della staffatura B450C
n.loperaio a mare x 1h =1 x 29,49€/h x 60/60 = trave € 29,49
n.loperaio a terra x 1h = 1 x 27,45€/h x 60/60 = trave € 27,45
2) Parziale manodopera = trave € 564,52
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave € 76,36
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave € 28,23
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave €  2196,23
Spese Generali 15,00% € 329,43
Utile d'Impresa 10,00% € 252,57
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura atrave € 2778 22

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 1
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art. 01b - TRAVI PRINCIPALI 80% DEGRADATE

DESCRIZIONE

Analisi effettuata per singola trave principale

MATERIALI

Acciaio tondino 2+1=3@24 aggiuntivi

Prezzo compensivo di posa in opera cosi costituito:

acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg

+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg

+ sovrapprezzo calandratura = arrot. 0,37 €/kg

Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 3,00 €/kg

(4pz) x 6,50m x 3,551 kg/ml = 92,33kg x 3,00 €/kg = 276,99€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente =

Acciaio tondino per staffatura 128/20

Prezzo compensivo di posa in opera cosi costituito:

acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg

+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.1H2.01.D = 1,02 €/kg

Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 2,63 €/kg

36pz x (0,15+0,40+0,15) x 0,395 kg/ml = 9,96kg x 2,63 €/kg = 26,17€/trave

Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente =

Staffature tipo Geosteel G2000

L1 =[(0,12+0,70)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 1,03m
L2 =[(0,12+0,50)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 0,83m
Ltot = (L1 + L2) x 6pz x 2 = 22,32ml x 21,00 €/ml =

Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 4cm)
V = (0,42+0,03+0,03) x 0,04 x 10ml = 0,192mc
Resa = 0,192mc x 1700kg/mc = 326,4 kg/trave x 0,95 €/kg =

Rasatura geomalta tipo Geolite

Alat = 7,25mq x 2facce + 0,42m x 10,00 = 18,70mq

Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 18,70 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x
0,95€/kg =

Resina per fori
Resa n. 1 cartuccia da 500ml ogni 20 fori
Per 24staffe x 2fori/staffa = 48 fori, cioe 1,5 cartucce da 30,00€/pz

U.M.

trave

trave

trave

trave

trave

trave

PREZZO
UNITARIO

218,96

20,69

468,72

224,58

241,60

45,00

1) Parziale materiali =

MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.2operai a mare x 45' = 2 x 29,49€/h x 45/60 =

n.loperaio a terra x 45' = 1 x 27,45€/h x 45/60 =

Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 35' = 2 x 29,49€/h x 35/60 =
n.loperaio a terra x 35' = 1 x 27,45€/h x 35/60 =

Tracciamento e forature in resina
n.2operai a mare x 70' = 2 x 29,49€/h x 70/60 =

Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 70' = 2 x 29,49€/h x 70/60 =
n.loperaio a terra x 45' = 1 x 27,45€/h x 45/60 =

Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi,
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.

n.2operai a mare x 120" = 2 x 29,49€/h x 120/60 =

n.loperaio a terra x 100' = 1 x 27,45€/h x 100/60 =

Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva @24 gia computata in 1a.
Manodopera per saldatura della staffatura B450C

n.loperaio a mare x 50' = 1 x 29,49€/h x 50/60 =
n.loperaio a terra x 50' = 1 x 27,45€/h x 50/60 =

trave

trave
trave

trave
trave

trave

trave
trave

trave
trave

trave
trave

ah

1 219,56

44,24
20,59

34,41
16,01

68,81

68,81
20,59

117,96
45,75

29,49
27,45

2) Parziale manodopera =

TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali =

NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera =

trave

trave

trave

494,10

60,98

24,70

TOTALE 1) +2) + 3) + 4)
Spese Generali 15,00%
Utile d'Impresa 10,00%

trave

oy lf o

1799,34
269,90
206,92

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato

ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018



PROGETTO DEFINITIVO

art. 02a - TRAVI SECONDARIE CENTRALI 100% DEGRADATE

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
la Acciaio tondino 2916
Prezzo compensivo di posa in opera cosi costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02 = 2,63 €/kg
2pz x 1,00 x 1,58 kg/ml = 3,16 kg x 2,63 €/kg = 8,31€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave € 6,57
1b Staffature tipo Geosteel G600
L =(0,12+0,50)x2 + 0,42m = 1,66m/staffa x 4staffe = 6,64ml x 12,00€/ml| = trave € 79,68
1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 5cm)
V = 0,40 x 0,05 x 1,0ml = 0,020mc
Resa = 0,020mc x 1700kg/mc = 34 kg/trave x 0,95 €/kg = trave € 32,30
1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,50+0,40+0,50) x1,00m = 1,40mg/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x
0,95€/kg = trave € 18,09
1) Parziale materiali = trave € 136,64
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 = trave € 4,92
n.loperaio a terra x 10' = 1 x 27,45€/h x 10/60 = trave € 4,58
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 8' = 1 x 29,49€/h x 8/60 = trave € 7,86
n.loperaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave € 3,66
2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 15' = 1 x 29,49€/h x 15/60 = trave € 14,75
n.loperaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave € 6,86
2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi,
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 20' = 1 x 29,49€/h x 20/60 = trave € 19,66
n.loperaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave € 6,86
2f Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva 24 gia computata in la.
2) Parziale manodopera = trave € 69,14
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave € 6,83
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave € 3,46
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave € 216,07
Spese Generali 15,00% € 32,41
Utile d'Impresa 10,00% € 24,85
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura atrave € 273,3 3

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato

ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

art. 02b - TRAVI SECONDARIE CENTRALI 80% DEGRADATE

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
1b Staffature tipo Geosteel G600
L = (0,12+0,50)x2 + 0,42m = 1,66m/staffa x 3staffe = 4,98ml x 12,00€/ml = trave € 59,76
1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 3,5cm)
V =0,40 x 0,035 x 1,0ml = 0,014mc
Resa = 0,014mc x 1700kg/mc = 23,8 kg/trave x 0,95 €/kg = trave € 22,61
1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,50+0,40+0,50) x1,00m = 1,40mg/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x
0,95€/kg = trave € 18,09
1) Parziale materiali = trave € 100,46
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio a mare x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 = trave € 2,46
n.loperaio a terra x 5' = 1 x 27,45€/h x 5/60 = trave € 2,29
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 6' = 1 x 29,49€/h x 6/60 = trave € 5,90
n.loperaio a terra x 6' = 1 x 27,45€/h x 6/60 = trave € 2,75
2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 = trave € 9,83
n.loperaio a terra x 10' = 1 x 27,45€/h x 10/60 = trave € 4,58
2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi,
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 16' = 1 x 29,49€/h x 16/60 = trave € 15,73
n.loperaio a terra x 13' = 1 x 27,45€/h x 13/60 = trave € 5,95
2) Parziale manodopera = trave € 49,47
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave € 5,02
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave € 2,47
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave € 157,42
Spese Generali 15,00% € 23,61
Utile d'Impresa 10,00% € 18,10
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura atrave € 199,1 4

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 5



PROGETTO DEFINITIVO

art. 02c - TRAVI SECONDARIE LATERALI 100% DEGRADATE

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
la Acciaio tondino 2916
Prezzo compensivo di posa in opera cosi costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02 = 2,63 €/kg
2pz x 1,00 x 1,58 kg/ml = 3,16 kg x 2,63 €/kg = 8,31€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave € 6,57
1b Staffature tipo Geosteel G600
L =(0,12+0,65)x2 + 0,42m = 1,96m/staffa x 4staffe = 7,84ml x 12,00€/ml| = trave € 94,08
1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 5cm)
V = 0,40 x 0,05 x 1,0ml = 0,020mc
Resa = 0,020mc x 1700kg/mc = 34 kg/trave x 0,95 €/kg = trave € 32,30
1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,65+0,40+0,65) x1,00m = 1,70mg/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x
0,95€/kg = trave € 21,96
1) Parziale materiali = trave € 154,91
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 = trave € 4,92
n.loperaio a terra x 10' = 1 x 27,45€/h x 10/60 = trave € 4,58
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 8' = 1 x 29,49€/h x 8/60 = trave € 7,86
n.loperaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave € 3,66
2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 15' = 1 x 29,49€/h x 15/60 = trave € 14,75
n.loperaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave € 6,86
2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi,
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 23' = 1 x 29,49€/h x 23/60 = trave € 22,61
n.loperaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave € 6,86
2f Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva 24 gia computata in la.
2) Parziale manodopera = trave € 72,09
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave € 7,75
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave € 3,60
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave € 238,36
Spese Generali 15,00% € 35,75
Utile d'Impresa 10,00% € 27,41
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura atrave € 3015 2

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato

ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

art. 02d - TRAVI SECONDARIE LATERALI 80% DEGRADATE

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
1b Staffature tipo Geosteel G600
L = (0,12+0,65)x2 + 0,42m = 1,96m/staffa x 3staffe = 7,84ml x 12,00€/ml = trave € 94,08
1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 3,5cm)
V =0,40 x 0,035 x 1,0ml = 0,014mc
Resa = 0,014mc x 1700kg/mc = 23,8 kg/trave x 0,95 €/kg = trave € 22,61
1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,65+0,40+0,65) x1,00m = 1,70mg/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x
0,95€/kg = trave € 21,96
1) Parziale materiali = trave € 138,65
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio a mare x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 = trave € 2,46
n.loperaio a terra x 5' = 1 x 27,45€/h x 5/60 = trave € 2,29
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 6' = 1 x 29,49€/h x 6/60 = trave € 5,90
n.loperaio a terra x 6' = 1 x 27,45€/h x 6/60 = trave € 2,75
2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 12' = 1 x 29,49€/h x 12/60 = trave € 11,80
n.loperaio a terra x 12' = 1 x 27,45€/h x 12/60 = trave € 5,49
2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi,
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 19' = 1 x 29,49€/h x 19/60 = trave € 18,68
n.loperaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave € 6,86
2) Parziale manodopera = trave € 56,21
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave € 6,93
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave € 2,81
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave € 204,61
Spese Generali 15,00% € 30,69
Utile d'Impresa 10,00% € 23,53
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura atrave € 258,8 3

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 7



PROGETTO DEFINITIVO

art. 03 - CONSOLIDAMENTO INTRADOSSO SOLETTA CON TESSUTO

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi al mq di intradosso soletta
1 MATERIALI
la Tessuto in fibra tipo Geosteel Grid400 (senza sovrapposizioni) mq € 22,00
1b Geomalta tipo Geolite sp.medio = 3cm
Resa = 1700kg/mc x 0,03m x 0,95 €/kg = mq € 48,45
1) Parziale materiali= mq € 70,45
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio a mare x 8' = 1 x 29,49€/h x 8/60 = trave € 3,93
n.loperaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave € 3,66
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.loperaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 mq € 4,92
2c Posa 1° strato di geomalta
n.2operai a mare x 8' = 2 x 29,49€/h x 8/60 = trave € 7,86
n.loperaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave € 3,66
2d Posa tessuto, strato di ricoprimento in geomalta, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 12' = 2 x 29,49€/h x 12/60 = trave € 11,80
n.loperaio a terra x 12' = 1 x 27,45€/h x 12/60 = trave € 5,49
2) Parziale manodopera=  mq € 41,32
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq € 3,52
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq € 2,07
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mq € 117,36
Spese Generali 15,00% € 17,60
Utile d'Impresa 10,00% € 13,50
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mg € 148,45

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato

ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018



PROGETTO DEFINITIVO

art. 04 - CONSOLIDAMENTO INTRADOSSO SOLETTA SENZA TESSUTO

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi al mq di intradosso soletta giuntata
1 MATERIALI
la Geomalta tipo Geolite sp.medio = 3cm
Resa = 1700kg/mc x 0,03m x 0,95 €/kg = mq € 48,45
1) Parziale materiali= mq € 48,45
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio a mare x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 = trave € 2,46
n.loperaio a terra x 5' = 1 x 27,45€/h x 5/60 = trave € 2,29
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.loperaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 mq € 4,92
2c Posa strato di geomalta, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 10' = 2 x 29,49€/h x 10/60 = trave € 9,83
n.loperaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave € 3,66
2) Parziale manodopera= mq € 23,15
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq € 2,42
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq € 1,16
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mg € 75,18
Spese Generali 15,00% € 11,28
Utile d'Impresa 10,00% € 8,65
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mg € 95,10

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato

ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018



PROGETTO DEFINITIVO

art. 05 - CONSOLIDAMENTO PER PUNTI

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi al mq di intradosso
1 MATERIALI
la Geomalta tipo Geolite sp.medio = 2,5cm
Resa = 1700kg/mc x 0,025m x 0,95 €/kg = mq € 40,38
1) Parziale materiali= mq € 40,38
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 mq € 4,92
2b Demolizione parti incoerenti con demolitore, pulizia con spazzola
n.loperaio x 15' = 1 x 29,49€/h x 15/60 mq € 7,37
2c Posa strato di geomalta, regolarizzazione delle rasature.
n.loperaio x 12' = 1 x 29,49€/h x 12/60 = mq € 5,90
2) Parziale manodopera=  mq € 18,19
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq € 2,02
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq € 0,91
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mq € 61,49
Spese Generali 15,00% € 9,22
Utile d'Impresa 10,00% € 7,07
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mg € 77,78

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato

ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018
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PROGETTO DEFINITIVO

art. 06 - PITTURA PROTETTIVA MICROSILICACEA

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi al mq di intradosso soletta giuntata
1 MATERIALI
la Pittura riempitiva microsilicacea tipo Geolite MicroSilicato
Per due mani resa = 0,35 L/mq x 10,10 €/L = mq € 3,54
1) Parziale materiali= mq € 3,54
2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare
n.loperaio a terra x 1' = 1 x 27,45€/h x 1/60 mq € 0,46
2c Tinteggiatura in 2 mani
n.loperaio a mare x (2 x 2') = 1 x 27,45€/h x 4/60 = mq € 1,83
2) Parziale manodopera= mq € 2,29
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq € 0,18
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq € 0,11
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mg € 6,11
Spese Generali 15,00% € 0,92
Utile d'Impresa 10,00% € 0,70
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mq € 7,73

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato

ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

11



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

art. 07 - GIUNTI SU CARREGGIATA

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
la Giunto ml € 85,00
1b Profili in alluminio ad "L" ml € 3,09
1c Barre filettate ml € 20,00
1d Massetto ml € 15,00
le Colla ml € 1,00
1) Parziale materiali = ml € 124,09
2 MANODOPERA (operai specializzati)
2a Taglio e scarifica
n.2operaio x 10" = 2 x 29,49€/h x 10/60 ml € 9,83
2b Pulizia giunto e preparazione fondo per incollaggio
n.loperaio x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 ml € 4,92
2c Posa profili e getto massetto
n.2operaio x 7' = 2 x 29,49€/h x 7/60 ml € 6,88
2c Incollaggio, ancoraggio e posa giunto
n.2operai x 21' = 2 x 29,49€/h x 20/60 ml € 19,66
2) Parziale manodopera= ml € 41,29
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = ml € 6,20
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = ml € 2,06
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) ml € 173,64
Spese Generali 15,00% € 26,05
Utile d'Impresa 10,00% € 19,97
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura am € 219,66

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 12



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

art. 08 - GIUNTI SU MARCIAPIEDE

PREZZO
pr. DESCRIZIONE U.M. UNITARIO
Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
la Giunto ml € 25,00
1b Massetto ml € 5,00
1c Colla ml € 1,00
1d Mastice ml € 1,00
1) Parziale materiali = ml € 32,00
2 MANODOPERA (operai specializzati)
2a Taglio e scarifica
n.loperaio x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 ml € 4,92
2b Pulizia giunto e preparazione fondo per incollaggio
n.loperaio x 3' = 1 x 29,49€/h x 3/60 ml € 1,47
2c Incollaggio, posa giunto
n.2operai x 5' = 2 x 29,49€/h x 5/60 ml € 4,92
2d Realizzazione massetto
n.loperaio x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 ml € 2,46
2e Riempimento in mastice
n.loperaio x 2' = 1 x 29,49€/h x 2/60 ml € 0,98
2) Parziale manodopera= ml € 14,75
3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = ml € 1,60
4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = ml € 0,74
TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) ml € 49,08
Spese Generali 15,00% € 7,36
Utile d'Impresa 10,00% € 5,64
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura am € 62,09

| prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 13
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