


PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave principale
1 MATERIALI
1a Acciaio tondino 3+3=6ø24 aggiuntivi

Prezzo compensivo di posa in opera così costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
+ sovrapprezzo calandratura = arrot. 0,37 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 3,00 €/kg
(3+3pz) x 6,50m x 3,551 kg/ml = 138,5 kg x 3,00 €/kg = 415,50€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave  €         328,46 

1b Acciaio tondino per staffatura 1ø8/20
Prezzo compensivo di posa in opera così costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 2,63 €/kg
46pz x (0,15+0,40+0,15) x 0,395 kg/ml = 12,72kg x 2,63 €/kg = 33,45€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave  €           26,45 

1c Staffature tipo Geosteel G2000
L1 = [(0,12+0,70)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 1,03m
L2 = [(0,12+0,50)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 0,83m
Ltot = (L1 + L2) x 6pz x 2 = 22,32ml x 21,00 €/ml = trave  €         468,72 

1d Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 5cm)
V = (0,42+0,05+0,05) x 0,05 x 10ml = 0,26mc
Resa = 0,26mc x 1700kg/mc = 442 kg/trave x 0,95 €/kg = trave  €         419,90 

1e Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = 7,25mq x 2facce + 0,42m x 10,00 = 18,70mq
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 18,70 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x 
0,95€/kg = trave  €         241,60 

1f Resina per fori
Resa n. 1 cartuccia da 500ml ogni 20 fori
Per 24staffe x 2fori/staffa = 48 fori, cioè 1,4 cartucce da 30,00€/pz trave  €           42,00 

1) Parziale materiali = trave  €      1 527,13 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.2operai a mare x 1h = 2 x 29,49€/h x 60/60 = trave  €           58,98 
n.1operaio a terra x 1h = 1 x 27,45€/h x 60/60 = trave  €           27,45 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 50' = 2 x 29,49€/h x 50/60 = trave  €           49,15 
n.1operaio a terra x 50' = 1 x 27,45€/h x 50/60 = trave  €           22,88 

2c Tracciamento e forature in resina
n.2operai a mare x 70' = 2 x 29,49€/h x 70/60 = trave  €           68,81 

2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 100' = 2 x 29,49€/h x 100/60 = trave  €           98,30 
n.1operaio a terra x 40' = 1 x 27,45€/h x 40/60h = trave  €           18,30 

2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi, 
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 120' = 2 x 29,49€/h x 120/60 = trave  €         117,96 
n.1operaio a terra x 100' = 1 x 27,45€/h x 100/60h = trave  €           45,75 

2f Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva ø24 già computata in 1a.

2g Manodopera per saldatura della staffatura B450C
n.1operaio a mare x 1h = 1 x 29,49€/h x 60/60 = trave  €           29,49 
n.1operaio a terra x 1h = 1 x 27,45€/h x 60/60 = trave  €           27,45 

2) Parziale manodopera = trave  €         564,52 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave  €           76,36 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave  €           28,23 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave 2 196,23€       
Spese Generali 15,00% 329,43€          
Utile d'Impresa 10,00% 252,57€          
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura a trave 2 778 ,22€       

art. 01a - TRAVI PRINCIPALI 100% DEGRADATE

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 1



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave principale
1 MATERIALI
1a Acciaio tondino 2+1=3ø24 aggiuntivi

Prezzo compensivo di posa in opera così costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
+ sovrapprezzo calandratura = arrot. 0,37 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 3,00 €/kg
(4pz) x 6,50m x 3,551 kg/ml = 92,33kg x 3,00 €/kg = 276,99€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave  €         218,96 

1b Acciaio tondino per staffatura 1ø8/20
Prezzo compensivo di posa in opera così costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02+0,37 = 2,63 €/kg
36pz x (0,15+0,40+0,15) x 0,395 kg/ml = 9,96kg x 2,63 €/kg = 26,17€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave  €           20,69 

1c Staffature tipo Geosteel G2000
L1 = [(0,12+0,70)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 1,03m
L2 = [(0,12+0,50)x2 + 0,42] x 0,15/0,30 = 0,83m
Ltot = (L1 + L2) x 6pz x 2 = 22,32ml x 21,00 €/ml = trave  €         468,72 

1d Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 4cm)
V = (0,42+0,03+0,03) x 0,04 x 10ml = 0,192mc
Resa = 0,192mc x 1700kg/mc = 326,4 kg/trave x 0,95 €/kg = trave  €         224,58 

1e Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = 7,25mq x 2facce + 0,42m x 10,00 = 18,70mq
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 18,70 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x 
0,95€/kg = trave  €         241,60 

1f Resina per fori
Resa n. 1 cartuccia da 500ml ogni 20 fori
Per 24staffe x 2fori/staffa = 48 fori, cioè 1,5 cartucce da 30,00€/pz trave  €           45,00 

1) Parziale materiali = trave  €      1 219,56 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.2operai a mare x 45' = 2 x 29,49€/h x 45/60 = trave  €           44,24 
n.1operaio a terra x 45' = 1 x 27,45€/h x 45/60 = trave  €           20,59 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 35' = 2 x 29,49€/h x 35/60 = trave  €           34,41 
n.1operaio a terra x 35' = 1 x 27,45€/h x 35/60 = trave  €           16,01 

2c Tracciamento e forature in resina
n.2operai a mare x 70' = 2 x 29,49€/h x 70/60 = trave  €           68,81 

2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 70' = 2 x 29,49€/h x 70/60 = trave  €           68,81 
n.1operaio a terra x 45' = 1 x 27,45€/h x 45/60 = trave  €           20,59 

2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi, 
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 120' = 2 x 29,49€/h x 120/60 = trave  €         117,96 
n.1operaio a terra x 100' = 1 x 27,45€/h x 100/60 = trave  €           45,75 

2f Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva ø24 già computata in 1a.

2g Manodopera per saldatura della staffatura B450C
n.1operaio a mare x 50' = 1 x 29,49€/h x 50/60 = trave  €           29,49 
n.1operaio a terra x 50' = 1 x 27,45€/h x 50/60 = trave  €           27,45 

2) Parziale manodopera = trave  €         494,10 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave  €           60,98 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave  €           24,70 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave 1 799,34€       
Spese Generali 15,00% 269,90€          
Utile d'Impresa 10,00% 206,92€          

art. 01b - TRAVI PRINCIPALI 80% DEGRADATE

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 2



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
1a Acciaio tondino 2ø16

Prezzo compensivo di posa in opera così costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02 = 2,63 €/kg
2pz x 1,00 x 1,58 kg/ml = 3,16 kg x 2,63 €/kg = 8,31€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave  €             6,57 

1b Staffature tipo Geosteel G600
L = (0,12+0,50)x2 + 0,42m = 1,66m/staffa x 4staffe = 6,64ml x 12,00€/ml = trave  €           79,68 

1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 5cm)
V = 0,40 x 0,05 x 1,0ml = 0,020mc
Resa = 0,020mc x 1700kg/mc = 34 kg/trave x 0,95 €/kg = trave  €           32,30 

1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,50+0,40+0,50) x1,00m = 1,40mq/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x 
0,95€/kg = trave  €           18,09 

1) Parziale materiali = trave  €         136,64 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 = trave  €             4,92 
n.1operaio a terra x 10' = 1 x 27,45€/h x 10/60 = trave  €             4,58 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 8' = 1 x 29,49€/h x 8/60 = trave  €             7,86 
n.1operaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave  €             3,66 

2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 15' = 1 x 29,49€/h x 15/60 = trave  €           14,75 
n.1operaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave  €             6,86 

2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi, 
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 20' = 1 x 29,49€/h x 20/60 = trave  €           19,66 
n.1operaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave  €             6,86 

2f Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva ø24 già computata in 1a.
2) Parziale manodopera = trave  €           69,14 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave  €             6,83 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave  €             3,46 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave 216,07€          
Spese Generali 15,00% 32,41€            
Utile d'Impresa 10,00% 24,85€            
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura a trave 273,3 3€          

art. 02a - TRAVI SECONDARIE CENTRALI 100% DEGRADATE

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 4



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI

1b Staffature tipo Geosteel G600
L = (0,12+0,50)x2 + 0,42m = 1,66m/staffa x 3staffe = 4,98ml x 12,00€/ml = trave  €           59,76 

1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 3,5cm)
V = 0,40 x 0,035 x 1,0ml = 0,014mc
Resa = 0,014mc x 1700kg/mc = 23,8 kg/trave x 0,95 €/kg = trave  €           22,61 

1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,50+0,40+0,50) x1,00m = 1,40mq/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x 
0,95€/kg = trave  €           18,09 

1) Parziale materiali = trave  €         100,46 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio a mare x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 = trave  €             2,46 
n.1operaio a terra x 5' = 1 x 27,45€/h x 5/60 = trave  €             2,29 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 6' = 1 x 29,49€/h x 6/60 = trave  €             5,90 
n.1operaio a terra x 6' = 1 x 27,45€/h x 6/60 = trave  €             2,75 

2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 = trave  €             9,83 
n.1operaio a terra x 10' = 1 x 27,45€/h x 10/60 = trave  €             4,58 

2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi, 
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 16' = 1 x 29,49€/h x 16/60 = trave  €           15,73 
n.1operaio a terra x 13' = 1 x 27,45€/h x 13/60 = trave  €             5,95 

2) Parziale manodopera = trave  €           49,47 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave  €             5,02 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave  €             2,47 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave 157,42€          
Spese Generali 15,00% 23,61€            
Utile d'Impresa 10,00% 18,10€            
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura a trave 199,1 4€          

art. 02b - TRAVI SECONDARIE CENTRALI 80% DEGRADATE

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 5



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
1a Acciaio tondino 2ø16

Prezzo compensivo di posa in opera così costituito:
acciaio da voce 20.3.DH2.01.A = 1,61€/kg
+ sovrapprezzo zincatura da voce 20.6.IH2.01.D = 1,02 €/kg
Sommano prezzo = 1,61+1,02 = 2,63 €/kg
2pz x 1,00 x 1,58 kg/ml = 3,16 kg x 2,63 €/kg = 8,31€/trave
Si detraggono spese ed utile (26,5%) che saranno sommati successivamente = trave  €             6,57 

1b Staffature tipo Geosteel G600
L = (0,12+0,65)x2 + 0,42m = 1,96m/staffa x 4staffe = 7,84ml x 12,00€/ml = trave  €           94,08 

1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 5cm)
V = 0,40 x 0,05 x 1,0ml = 0,020mc
Resa = 0,020mc x 1700kg/mc = 34 kg/trave x 0,95 €/kg = trave  €           32,30 

1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,65+0,40+0,65) x1,00m = 1,70mq/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x 
0,95€/kg = trave  €           21,96 

1) Parziale materiali = trave  €         154,91 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 = trave  €             4,92 
n.1operaio a terra x 10' = 1 x 27,45€/h x 10/60 = trave  €             4,58 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 8' = 1 x 29,49€/h x 8/60 = trave  €             7,86 
n.1operaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave  €             3,66 

2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 15' = 1 x 29,49€/h x 15/60 = trave  €           14,75 
n.1operaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave  €             6,86 

2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi, 
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 23' = 1 x 29,49€/h x 23/60 = trave  €           22,61 
n.1operaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave  €             6,86 

2f Manodopera per posa armatura B450C aggiuntiva ø24 già computata in 1a.
2) Parziale manodopera = trave  €           72,09 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave  €             7,75 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave  €             3,60 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave 238,36€          
Spese Generali 15,00% 35,75€            
Utile d'Impresa 10,00% 27,41€            
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura a trave 301,5 2€          

art. 02c - TRAVI SECONDARIE LATERALI 100%  DEGRADATE

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 6



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI

1b Staffature tipo Geosteel G600
L = (0,12+0,65)x2 + 0,42m = 1,96m/staffa x 3staffe = 7,84ml x 12,00€/ml = trave  €           94,08 

1c Riempimento geomalta tipo Geolite (sp.medio 3,5cm)
V = 0,40 x 0,035 x 1,0ml = 0,014mc
Resa = 0,014mc x 1700kg/mc = 23,8 kg/trave x 0,95 €/kg = trave  €           22,61 

1d Rasatura geomalta tipo Geolite
Alat = (0,65+0,40+0,65) x1,00m = 1,70mq/trave
Resa 1°strato 3mm + ricoprimento 5mm = 1,40 x (0,003m + 0,005m) x 1700 kg/mc x 
0,95€/kg = trave  €           21,96 

1) Parziale materiali = trave  €         138,65 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio a mare x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 = trave  €             2,46 
n.1operaio a terra x 5' = 1 x 27,45€/h x 5/60 = trave  €             2,29 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.2operai a mare x 6' = 1 x 29,49€/h x 6/60 = trave  €             5,90 
n.1operaio a terra x 6' = 1 x 27,45€/h x 6/60 = trave  €             2,75 

2d Realizzazione ricostruzione in geomalta
n.2operai a mare x 12' = 1 x 29,49€/h x 12/60 = trave  €           11,80 
n.1operaio a terra x 12' = 1 x 27,45€/h x 12/60 = trave  €             5,49 

2e Posa 1° strato rasatura, posa staffature in resina ed inglobamento sfiocchi, 
ricoprimento staffature, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 19' = 1 x 29,49€/h x 19/60 = trave  €           18,68 
n.1operaio a terra x 15' = 1 x 27,45€/h x 15/60 = trave  €             6,86 

2) Parziale manodopera = trave  €           56,21 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = trave  €             6,93 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = trave  €             2,81 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) trave 204,61€          
Spese Generali 15,00% 30,69€            
Utile d'Impresa 10,00% 23,53€            
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura a trave 258,8 3€          

art. 02d - TRAVI SECONDARIE LATERALI 80% DEGRADATE

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 7



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi al mq di intradosso soletta
1 MATERIALI
1a Tessuto in fibra tipo Geosteel Grid400 (senza sovrapposizioni) mq  €           22,00 

1b Geomalta tipo Geolite sp.medio = 3cm
Resa = 1700kg/mc x 0,03m x 0,95 €/kg = mq  €           48,45 

1) Parziale materiali = mq  €           70,45 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio a mare x 8' = 1 x 29,49€/h x 8/60 = trave  €             3,93 
n.1operaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave  €             3,66 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.1operaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 mq  €             4,92 

2c Posa 1° strato di geomalta
n.2operai a mare x 8' = 2 x 29,49€/h x 8/60 = trave  €             7,86 
n.1operaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave  €             3,66 

2d Posa tessuto, strato di ricoprimento in geomalta, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 12' = 2 x 29,49€/h x 12/60 = trave  €           11,80 
n.1operaio a terra x 12' = 1 x 27,45€/h x 12/60 = trave  €             5,49 

2) Parziale manodopera = mq  €           41,32 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq  €             3,52 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq  €             2,07 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mq 117,36€          
Spese Generali 15,00% 17,60€            
Utile d'Impresa 10,00% 13,50€            
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mq 148,45€          

art. 03 - CONSOLIDAMENTO INTRADOSSO SOLETTA CON TESSUTO

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 8



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi al mq di intradosso soletta giuntata
1 MATERIALI
1a Geomalta tipo Geolite sp.medio = 3cm

Resa = 1700kg/mc x 0,03m x 0,95 €/kg = mq  €           48,45 
1) Parziale materiali = mq  €           48,45 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio a mare x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 = trave  €             2,46 
n.1operaio a terra x 5' = 1 x 27,45€/h x 5/60 = trave  €             2,29 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore
n.1operaio a mare x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 mq  €             4,92 

2c Posa strato di geomalta, regolarizzazione delle rasature.
n.2operai a mare x 10' = 2 x 29,49€/h x 10/60 = trave  €             9,83 
n.1operaio a terra x 8' = 1 x 27,45€/h x 8/60 = trave  €             3,66 

2) Parziale manodopera = mq  €           23,15 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq  €             2,42 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq  €             1,16 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mq 75,18€            
Spese Generali 15,00% 11,28€            
Utile d'Impresa 10,00% 8,65€              
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mq 95,10€            

art. 04 - CONSOLIDAMENTO INTRADOSSO SOLETTA SENZA TESSUTO

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 9



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi al mq di intradosso
1 MATERIALI
1a Geomalta tipo Geolite sp.medio = 2,5cm

Resa = 1700kg/mc x 0,025m x 0,95 €/kg = mq  €           40,38 
1) Parziale materiali = mq  €           40,38 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 mq  €             4,92 

2b Demolizione parti incoerenti con demolitore, pulizia con spazzola
n.1operaio x 15' = 1 x 29,49€/h x 15/60 mq  €             7,37 

2c Posa strato di geomalta, regolarizzazione delle rasature.
n.1operaio x 12' = 1 x 29,49€/h x 12/60 = mq  €             5,90 

2) Parziale manodopera = mq  €           18,19 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq  €             2,02 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq  €             0,91 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mq 61,49€            
Spese Generali 15,00% 9,22€              
Utile d'Impresa 10,00% 7,07€              
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mq 77,78€            

art. 05 - CONSOLIDAMENTO PER PUNTI

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 10



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi al mq di intradosso soletta giuntata
1 MATERIALI
1a Pittura riempitiva microsilicacea tipo Geolite MicroSilicato

Per due mani resa = 0,35 L/mq x 10,10 €/L = mq  €             3,54 
1) Parziale materiali = mq  €             3,54 

2 MANODOPERA (operai specializzati a mare e operai qualificati a terra)
2a Preparazione cantiere giornaliero con attrezzatura a mare

n.1operaio a terra x 1' = 1 x 27,45€/h x 1/60 mq  €             0,46 

2c Tinteggiatura in 2 mani
n.1operaio a mare x (2 x 2') = 1 x 27,45€/h x 4/60 = mq  €             1,83 

2) Parziale manodopera = mq  €             2,29 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = mq  €             0,18 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = mq  €             0,11 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) mq 6,11€              
Spese Generali 15,00% 0,92€              
Utile d'Impresa 10,00% 0,70€              
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura mq 7,73€              

art. 06 - PITTURA PROTETTIVA MICROSILICACEA

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 11



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
1a Giunto ml  €           85,00 
1b Profili in alluminio ad "L" ml  €             3,09 
1c Barre filettate ml  €           20,00 
1d Massetto ml  €           15,00 
1e Colla ml  €             1,00 

1) Parziale materiali = ml  €         124,09 

2 MANODOPERA (operai specializzati)
2a Taglio e scarifica

n.2operaio x 10' = 2 x 29,49€/h x 10/60 ml  €             9,83 

2b Pulizia giunto e preparazione fondo per incollaggio
n.1operaio x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 ml  €             4,92 

2c Posa profili e getto massetto
n.2operaio x 7' = 2 x 29,49€/h x 7/60 ml  €             6,88 

2c Incollaggio, ancoraggio e posa giunto
n.2operai x 21' = 2 x 29,49€/h x 20/60 ml  €           19,66 

2) Parziale manodopera = ml  €           41,29 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = ml  €             6,20 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = ml  €             2,06 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) ml 173,64€          
Spese Generali 15,00% 26,05€            
Utile d'Impresa 10,00% 19,97€            
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura a ml 219,66€          

art. 07 - GIUNTI SU CARREGGIATA

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 12



PROGETTO DEFINITIVO ANALISI DEI PREZZI
23/03/2018

pr. DESCRIZIONE U.M.
 PREZZO 
UNITARIO 

Analisi effettuata per singola trave secondaria
1 MATERIALI
1a Giunto ml  €           25,00 
1b Massetto ml  €             5,00 
1c Colla ml  €             1,00 
1d Mastice ml  €             1,00 

1) Parziale materiali = ml  €           32,00 

2 MANODOPERA (operai specializzati)
2a Taglio e scarifica

n.1operaio x 10' = 1 x 29,49€/h x 10/60 ml  €             4,92 

2b Pulizia giunto e preparazione fondo per incollaggio
n.1operaio x 3' = 1 x 29,49€/h x 3/60 ml  €             1,47 

2c Incollaggio, posa giunto
n.2operai x 5' = 2 x 29,49€/h x 5/60 ml  €             4,92 

2d Realizzazione massetto
n.1operaio x 5' = 1 x 29,49€/h x 5/60 ml  €             2,46 

2e Riempimento in mastice
n.1operaio x 2' = 1 x 29,49€/h x 2/60 ml  €             0,98 

2) Parziale manodopera = ml  €           14,75 

3 TRASPORTI E DISCARICA
Incidenza 5% su 1) Materiali = ml  €             1,60 

4 NOLI
Incidenza 5% su 2) Manodopera = ml  €             0,74 

TOTALE 1) + 2) + 3) + 4) ml 49,08€            
Spese Generali 15,00% 7,36€              
Utile d'Impresa 10,00% 5,64€              
PREZZO COMPLESSIVO LAVORAZIONE a misura a ml 62,09€            

art. 08 - GIUNTI SU MARCIAPIEDE

I prezzi delle lavorazioni fanno riferimento al prezziario FVG 2017, ove non diversamente indicato 13



 Atto n. 2218 del 24/08/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CORTESE ENRICO
CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X
DATA FIRMA: 24/08/2018 13:30:26
IMPRONTA: 2504D88844B91EBF64613B535CD6E7C00613771F029418E813CB34A817A9C2BB
          0613771F029418E813CB34A817A9C2BB46A7331CB7295DC7114699E68730C9B1
          46A7331CB7295DC7114699E68730C9B124D7C9DF54C7811CF1972A939B6360E4
          24D7C9DF54C7811CF1972A939B6360E4A99B15716B756B81219FC87CC3246B39


