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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 IDROSCARIFICA ED IDRODEMOLIZIONE
01.01 SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
Travi principali
Al=7,00mqg x 36 facce 36,00 7,00 252,00
A2 =15,26mq x 6 facce 6,00 15,26 91,56
Intradosso = 10,10x0,42x21pz 21,00 10,10 89,08
Travi secondarie laterali
(0,68+0,40+0,68)x1,01 x(18x2pz) 64,00
Travi secondarie centrali
(0,51+0,40+0,51)x1,01 x18pz 25,90
Intradosso sol ette
(2,35+2,10)x1,01x2 x 18pz = 18,00 8,99 161,82
(2,10+1,05)x16,10 = 315 50,72
SOMMANO mqg 735,08 12,00 8820,96
2 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.02a STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
PRINCIPALI 100% DEGRADATE
Si considerano delle complessive 21 travi principali:
- n. 10 travi completamente degradate 10,00
SOMMANO trave 10,00 2778,22 27°782,20
3 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.02b STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
PRINCIPALI 80% DEGRADATE
Si considerano 11 travi parzia mente degradate 11,00
SOMMANO trave 11,00, 2276,16 25°037,76
4 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.03a STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
SECONDARIE CENTRALI 100% DEGRADATE
Si considerano delle 18 travi secondarie centrali:
- n. 10 travi completamente degradate 10,00
SOMMANO trave 10,00 273,33 2'733,30
5 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.03b STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
SECONDARIE CENTRALI 80% DEGRADATE
Si considerano 8 travi parzialmente degradate 8,00
SOMMANO trave 8,00 199,14 1'593,12
6 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.03c STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
SECONDARIE LATERALI 100% DEGRADATE
Si considerano delle 36 travi secondarie centrali:
Si considerano 20 travi completamente degradate 20,00
A RIPORTARE 20,00 65°967,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 65°967,34
SOMMANO trave 20,00 301,52 6°030,40
7 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.03d STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
SECONDARIE LATERALI 80% DEGRADATE
Si considerano 16 travi parzia mente degradate 16,00
SOMMANO trave 16,00 258,83 4'141,28
8 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.04 STRUTTURE IN CA. AMMALORATE -
INTRADOSSO SOLETTA CON TESSUTO
Si ipotizza che sia necessario l'intervento di rinforzo con
tessuto sul 60% della superficie della sol etta.
(2,35m + 2,10m) x 1,00m x 2 x 18pz x 60% 18,00 8,90 0,600 96,12
SOMMANO mq 96,12 148,45 14°269,01
9 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
01.05 STRUTTURE IN CA. AMMALORATE -
INTRADOSSO SOLETTA SENZA TESSUTO
Intervento di rinforzo senza tessuto sul 40% della
superficie della soletta.
(2,35m + 2,10m) x 1,00m x 2 x 18pz x 40% 18,00 8,90 0,400 64,08
Solette di giunto
(2,20m + 1,05m) x 16,30m = 3,15 51,35
SOMMANO mq 115,43 95,10 10'977,39
10 PULIZIA E RIPRISTINO PER PUNTI SBALZI DI
01.06 ESTERMITA'
Stima necessita intervento sul 10% della superficie
(1,212+1,12)x24m = 50mq x 0,10 = 50,00 0,10 5,00
SOMMANO mq 5,00 77,78 388,90
11 PITTURA A BASE DI MICROSILICATI
01.08 Stessa superficie di idropulizia (v. art. 01.01) 735,08
SOMMANO mg 735,08 7,73 5'682,17
12 IMBARCAZIONE A MOTORE
02.01 Rinforzo travi principali
8,0h/trave x 10travi (100% degradate)= 10,00 8,00 80,00
6,5h/trave x 11travi (80% degradate)= 11,00 6,50 71,50
Rinforzo travi secondarie centrali
53'/60 h/trave x 20 travi (100% degradate) 20,00 0,88 17,60
37'/60 hitrave x 8 travi (80% degradate) 8,00 0,62 4,96
Rinforzo travi secondarie laterali
56'/60 hitrave x 10travi (100% degradate) 10,00 0,93 9,30
42'/60 h/trave x 16travi (80% degradate) 16,00 0,70 11,20
A RIPORTARE 194,56 107 456,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194,56 107°456,49
Rinforzo soletta con tessuto
38/60 h/mq x 96.12mq = 0,63 60,56
Rinforzo soletta senza tessuto e per punti
25'/60 h/mq x (115.43+5.00) 0,42 50,58
Pitturazione protettiva
4'/60 h/mq x 735.08mq 735,08 0,07 51,46
SOMMANO ore 357,16 37,95 13'554,22
13 NOL O DI NATANTE PER MANUTENZIONI
02.02 Giorni naturali consecutivi 150,00
SOMMANO gg 150,00 50,00 7°500,00
14 GIUNTI SU CARREGGIATA
01.09 Giunti darealizzars solo sulle corsie carrabili, esclus
qundi i marciapiedi, aiuole e spartitraffico.
Carreggiate
L= (5,50 + 10,60 + 7,00m) x 2 = 2,00 23,10 46,20
SOMMANO m 46,20 219,66 10°148,29
15 GIUNTI SU MARCIAPIEDE
01.10 Marciapiedi
L=(1,75+180+ 1,80+ 3,46m) x 2 = 2,00 8,81 17,62
SOMMANO m 17,62 62,09 1°094,03
16 ONERI PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO
03.01 STATICO
A corpo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 8°000,00 8000,00
17 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON
04.01 PALETTI E CATENA O CON CONI
CATARINFRANGENTI
FASE 2 - MARCIAPIEDE PONTE 36,00 36,00
FASE 4 - MARCIAPIEDE PONTE 36,00
FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 54,00 54,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 1 54,00
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 3 65,00 65,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 3 35,00 35,00
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 4 35,00 35,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 4 35,00 35,00
FASE 4 - MARCIAPIEDE 5 56,00 56,00
FASE 4 - MARCIAPIEDE 6 64,00 64,00
SOMMANO m 470,00 2,92 1'372,40
A RIPORTARE 149°125,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 149°125,43
18 RIMOZIONE DI CORDONATA STRADALE
04.02 FASE 2 - MARCIAPIEDE PONTE 27,60 27,60
FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 35,00 35,00
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 3 43,00 43,00
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 4 56,00 56,00
FASE 4 - MARCIAPIEDE 5 22,00
FASE 4 - MARCIAPIEDE 6 28,00
SOMMANO m 216,60 6,46 17399,24
19 RIMOZIONE SIEPI - AREE VERDI
04.03 FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 15,00 1,80 27,00
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 3 27,00 1,80 48,60
SOMMANO mq 75,60 6,30 476,28
20 LIEVO LASTRICO E RIPOSIZIONAMENTO
04.04 FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 6,00 1,80 10,80
SOMMANO mq 10,80 64,00 691,20
21 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
04.05 FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 = (27+10,8) +15% x 0,30 37,80 1,15 0,300 13,04
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 3 = 48.6mq +15% x 0,30 48,60 1,15 0,300 16,77
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 4 = (27x1,80) +15% x 0,30 48,60 1,15 0,300 16,77
FASE 4 - MARCIAPIEDE 5 = (22x1,10) + 15% x 0,10 24,20 1,15 0,150 4,17
FASE 4 - MARCIAPIEDE 6 = (28x1,10) + 15% x 0,10 30,80 1,15 0,150 531
SOMMANO mc 56,06 45,38 2°544,00
22 RICARICA MASSICCIATA STRADALE E
04.06 COMPATTAMENTO
FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 = 37,8mq +15% 37,80 1,15 43,47
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 1 - stimato 20,00
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 3 = 48.6mq +15% 48,60 1,15 55,89
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 3 = 48.6mq +15% 48,60 1,15 55,89
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 4 = 48,6mq +15% 48,60 1,15 55,89
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 4 = 48,6mq +15% 48,60 1,15 55,89
FASE 4 - MARCIAPIEDE 5 = 24,2mq + 15% 24,20 1,15 27,83
FASE 4 - MARCIAPIEDE 6 = 30,8mq + 15% 30,80 1,15 35,42
SOMMANO mq 350,28 6,33 2'217,27
23 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI
04.07 DI USURA
FASE 2 - MARCIAPIEDE PONTE 51,20 51,20
FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 = 37,8mq +15% 37,80 1,15 43,47
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 1 - stimato 20,00 1,15 23,00
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 3 = 48,6mq +15% 48,60 1,15 55,89
A RIPORTARE 173,56 156°453,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173,56 156°453,42
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 3 = 48,6mq +15% 48,60 1,15 55,89
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 4 = 48,6mq +15%
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 4 = 48,6mq +15% 48,60 1,15 55,89
48,60 1,15 55,89
FASE 4 - MARCIAPIEDE S5 22,00 1,10 24,20
FASE 4 - MARCIAPIEDE 6 28,00 1,10 30,80
SOMMANO mq 396,23 11,70 4°635,89
24 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
04.08 FASE 2 - SPARTITRAFFICO 1 = 37,8mq +15% 37,80 1,15 43,47
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 3 = 48,6mq +15% 48,60 1,15 55,89
FASE 3 - SPARTITRAFFICO 4 = 48,6mq +15% 48,60 1,15 55,89
SOMMANO mq 155,25 15,70 2'437,43
25 RIPRISTINO CORDONATA / CORDOLO
04.09 STRADALE
FASE 4 - MARCIAPIEDE PONTE 27,60 27,60
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 1 35,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 3 48,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 4 56,00
FASE 4 - MARCIAPIEDE 5 22,00
FASE 4 - MARCIAPIEDE 6 28,00
SOMMANO m 216,60 18,00 3898,80
26 STRATI DI COLLEGAMENTO IN
04.10 CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO
BINDER
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 1 20,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 3 48,60 1,15 55,89
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 4 48,60 1,15 55,89
SOMMANO mq 131,78 13,00 171314
27 GHIAIA PER AIUOLE SU GEOTESSUTO
04.11 FASE 4 - SPARTITRAFFICO 1 10,00 2,00 20,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 3 27,00 1,80 48,60
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 4 27,00 1,80 48,60
SOMMANO mq 117,20 11,65 1'365,38
28 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPE
04.12 FASE 4 - SPARTITRAFFICO 1 12,00
FASE 4 - SPARTITRAFFICO 3 26,00
SOMMANO ml 38,00 82,72 3'143,36
29 TAPPETO ERBOSO
04.13 FASE 4 - SPARTITRAFFICO 4 27,00 1,80 48,60
SOMMANO mq 48,60 4,95 240,57
A RIPORTARE 173°887,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173°887,99
30 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE
04.14 FASE 2 - MARCIAPIEDE PONTE 51,20 51,20
SOMMANO mq 51,20 15,00 768,00
31 MASSETTO IN CALCESTRUZZO
04.15 FASE 4 - MARCIAPIEDE PONTE 51,20
FASE 4 - MARCIAPIEDE 5 22,00 1,10 24,20
FASE 4 - MARCIAPIEDE 6 28,00 1,10 30,80
SOMMANO mq 106,20 31,72 37368,66
32 LIEVO E RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE
04.16 n.1pz 1,00
SOMMANO acorpo 1,00; 1°000,00 1°000,00
33 SPOSTAMENTO DISSUASORI (PANETTONI)
04.17 A corpo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1°000,00 1°000,00
34 PALETTI PEDONALI CON ASOLE E CATENELLA
04.19 Paletti c/o nuovi passaggi pedonali in piazza Duca degli
Abruzzi 10,00
SOMMANO cad. 10,00 100,00 1°000,00
35 SPOSTAMENTO TEMPORANEO PALETTI
04.18 ESISTENTI
Spartitraffico 11,00 11,00
c/o ingresso Capitaneria 4,00
SOMMANO cad. 15,00 10,00 150,00
36 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD
04.20 ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO (NEW
JERSEY)
Fase 1-2-3 43,00 43,00
125,00 125,00
119,00 119,00
58,00 58,00
tratto su Corso Cavour 68,00
SOMMANO cad. 413,00 46,76 19°311,88
37 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
04.21 RIMOZIONE ESISTENTI - VERNICE NERA
Fase 1-2-3 439,00 439,00
Fase 4 come vernice gialla 964,00
TEMPORANEA - VERNICE GIALLA
A RIPORTARE 17403,00 200°486,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°403,00 200°486,53
Fase 1-2-3 964,00 964,00
FINALE - VERNICE BIANCA
FASE 4 1156,00 1"156,00
altro stima 77,00
SOMMANO m 37600,00 0,56 2°016,00
38 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI
04.22 PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO
RIMOZIONE ESISTENTI - VERNICE NERA
strisce arresto (stop) 7,60 7,60
strisce pedonali 30,00
TEMPORANEA - VERNICE GIALLA
strisce arresto 16,80 16,80
strisce pedonali 74,25 74,25
FINALE - VERNICE BIANCA
strisce arresto (stop) 13,20
strisce pedonali 199,50
atro stima 29,15
SOMMANO mq 370,50 5,89 2'182,25
39 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE
04.23 STRADALE
RIMOZIONE ESISTENTI - VERNICE NERA
stima 75,00
TEMPORANEA - VERNICE GIALLA
stima 75,00
FINALE - VERNICE BIANCA
triangoli piccoli dare precedenza 10,00
triangoli grandi dare precedenza 15,00
altro stima 50,00
SOMMANO mq 225,00 5,94 1"336,50
40 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
04.24 TEMPORANEA
1,00
SOMMANO acorpo 1,00  3°000,00 37000,00
41 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
04.25 DEFINITIVA
1,00
SOMMANO acorpo 1,000  3°000,00 37000,00
42 RECINZIONE PREFABBRICATA DI CANTIERE
A RIPORTARE 212°021,28

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212°021,28
04.26 Protezione pedoni 58ml
A protezione chiusura parziale corsie nelle variefasi 30,00

SOMMANO m 30,00 26,00 780,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 212'801,28
A RIPORTARE 212'801,28

COMMITTENTE:
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Trieste, 09/08/2018

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212°801,28
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
43 STIMA DElI COSTI DELLA SICUREZZA (non
05.01 soggetti a ribasso), ariportar e da computo nel PSC
100,00
SOMMANO % 100,00/ 12°198,72 12°198,72
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 127198,72
TOTALE euro 225°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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