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VOCI A MISURA

Nr. 1 NOTE
00.00 - Tutte le lavorazioni si intendono finite ed eseguite alla regola d'arte.

- Tutte le lavorazioni non tengono conto di eventuali supplementi di prezzo per lavori eseguiti in orario
notturno.

Nr. 2 IDROSCARIFICA ED IDRODEMOLIZIONE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
01.01 Esecuzione della idrodemolizione ed idroscarifica con idropulitrice manuale delle parti incoerenti ed in fase di
41.1.YQ4.01 distacco delle superfici in cls da trattare, con attrezzatura che assicuri una pressione di esercizio e portata

adeguate alla messa a nudo e pulizia dei ferri d'armatura, il successivo lavaggio, la eventuale spazzolatura con
spazzola metallica dei ferri d'armatura in buone condizioni, inclusi materiali di consumo, oneri ed accessori,
noli, predisposizione delle attrezzature, carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Rif. Prezziario FVG 2017 - 41.1.YQ4.01
euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 3 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
01.02a PRINCIPALI 100% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti principali (parallele all'asse del traffico) in cemento armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a parte);- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto (c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la ricopertura completa di tutte le fasciature;- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed elaborati esecutivi strutturali.Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 01a

AP01 Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti principali (parallele all'asse del traffico) in cemento 
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le 
seguenti fasi lavorative:
- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a 

parte);
- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto 

(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;
- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in 

barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, 
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a 
caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in 
opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o 
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;
- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui 

fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della 
Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;
- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di 

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per 
numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata 
alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro 
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in 
alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta 
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a 
ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della 
predetta geomalta ancora fresca;
- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta 

tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la 
ricopertura completa di tutte le fasciature;
- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle 

superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e 
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, 
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si 
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed 
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 01a

euro (duemilasettecentosettantaotto/22) trave 2´778,22

Nr. 4 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
01.02b PRINCIPALI 80% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti principali (parallele all'asse del traffico) in cemento armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a parte);- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto (c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la ricopertura completa di tutte le fasciature;- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed elaborati esecutivi strutturali.Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 01b

AP01 Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti principali (parallele all'asse del traffico) in cemento 
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le 
seguenti fasi lavorative:

COMMITTENTE: 
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- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a 

parte);
- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto 

(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;
- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in 

barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, 
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a 
caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in 
opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o 
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;
- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui 

fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della 
Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;
- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di 

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per 
numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata 
alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro 
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in 
alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta 
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a 
ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della 
predetta geomalta ancora fresca;
- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta 

tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la 
ricopertura completa di tutte le fasciature;
- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle 

superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e 
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, 
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si 
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed 
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 01b

euro (duemiladuecentosettantasei/16) trave 2´276,16

Nr. 5 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
01.03a SECONDARIE CENTRALI 100% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a parte);- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto (c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la ricopertura completa di tutte le fasciature;- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed elaborati esecutivi strutturali.Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02a

AP02 Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento 
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le 
seguenti fasi lavorative:
- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a 

parte);
- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto 

(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;
- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in 

barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, 
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a 
caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in 
opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o 
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;
- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui 

fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della 
Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;
- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di 

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per 
numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata 
alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro 
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in 
alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta 
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a 
ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della 
predetta geomalta ancora fresca;

COMMITTENTE: 
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- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta 
tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la 
ricopertura completa di tutte le fasciature;
- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle 

superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e 
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, 
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si 
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed 
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02a

euro (duecentosettantatre/33) trave 273,33

Nr. 6 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
01.03b SECONDARIE CENTRALI 80% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a parte);- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto (c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la ricopertura completa di tutte le fasciature;- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed elaborati esecutivi strutturali.Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02b

AP02 Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento 
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le 
seguenti fasi lavorative:
- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a 

parte);
- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto 

(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;
- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in 

barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, 
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a 
caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in 
opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o 
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;
- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui 

fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della 
Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;
- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di 

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per 
numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata 
alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro 
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in 
alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta 
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a 
ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della 
predetta geomalta ancora fresca;
- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta 

tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la 
ricopertura completa di tutte le fasciature;
- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle 

superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e 
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, 
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si 
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed 
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02b

euro (centonovantanove/14) trave 199,14

Nr. 7 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
01.03c SECONDARIE LATERALI 100% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a parte);- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto (c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la ricopertura completa di tutte le fasciature;- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed elaborati esecutivi strutturali.Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02c

AP02 Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento 
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le 
seguenti fasi lavorative:
- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a 

parte);
- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto 
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(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;
- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in 

barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, 
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a 
caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in 
opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o 
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;
- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui 

fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della 
Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;
- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di 

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per 
numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata 
alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro 
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in 
alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta 
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a 
ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della 
predetta geomalta ancora fresca;
- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta 

tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la 
ricopertura completa di tutte le fasciature;
- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle 

superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e 
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, 
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si 
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed 
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02c

euro (trecentouno/52) trave 301,52

Nr. 8 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - TRAVI
01.03d SECONDARIE LATERALI 80% DEGRADATE

Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a parte);- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto (c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la ricopertura completa di tutte le fasciature;- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed elaborati esecutivi strutturali.Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02d

AP02 Intervento di riparazione e consolidamento di travi portanti secondarie (trasversali alle principali) in cemento 
armato ammalorate, con armatura integrativa e staffature in fibra annegate in geomalta, il tutto secondo le 
seguenti fasi lavorative:
- demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
- idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa (pagate a 

parte);
- tracciamento ed esecuzione di tutte le forometrie di ancoraggio alla trave delle fasciature strutturali in tessuto 

(c.d. staffature) da eseguirsi mediante trapano a rotopercussione;
- fornitura e posa in opera, ove necessario in accordo alla D.L., di adeguata armatura integrativa in acciaio in 

barre ad aderenza migliorata B450C e zincate a caldo (ex FeB44K), qualificato e controllato in stabilimento, 
calandrato e sagomato secondo schemi degli elaborati delle opere strutturali esecutive, compresi la zincatura a 
caldo, tagli a misura, gli sfridi, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, sollevamento e posa in 
opera in qualsiasi posizione e quota, con ausilio di opportuni distanziatori e uso di opportuni agganci, tasselli o 
pendini per mantenere le barre nella posizione prevista;
- ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso trave (spessore totale circa 4÷5cm) e sui 

fianchi (1a mano sp. 3÷5mm) mediante fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della 
Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei utensili;
- fornitura e posa in opera lungo la trave da risanare di una fasciatura ad "U" costituita da tessuto in fibra di 

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza tipo Geosteel G2000 (c.d. staffature), di larghezza e poste per 
numero lungo la trave secondo gli schemi strutturali esecutivi; ogni fasciatura dovrà essere saldamente ancorata 
alla trave da risanare mediante il raggruppamento delle parti terminali del tessuto in fibra d'acciaio e loro 
successivo infilaggio e ancoraggio mediante iniezione di resina in fori eseguiti in precedenza nella trave, o in 
alternativa mediante la realizzazione di sfiocchi utilizzando lo stesso tessuto in fibra di acciaio, a loro volta 
fissati nei fori eseguiti in precedenza della trave mediante iniezione di resina e successivamente distesi a 
ventaglio in sovrapposizione alla fasciatura; il tutto poi annegato contemporaneamente nella matrice della 
predetta geomalta ancora fresca;
- completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta 

tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 5÷3mm, per uno spessore complessivo di 8mm) per la 
ricopertura completa di tutte le fasciature;
- regolarizzazione sui fianchi e ad intradosso della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle 
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superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e 
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi, 
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche 
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si 
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed 
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 02d

euro (duecentocinquantaotto/83) trave 258,83

Nr. 9 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - INTRADOSSO
01.04 SOLETTA CON TESSUTO
AP03 Intervento di riparazione e consolidamento con tessuto annegato in geomalta dell'intradosso della soletta

ammalorata costituente orizzontamento di campata, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
 - demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
 - idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto (pagate a parte) e di lavaggio dei fondi
di posa;
 - ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso soletta (spessore totale circa 10mm), mediante
fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta
in opera con idonei utensili;
 - fornitura e posa in opera di tessuto biassiale in fibra di basalto e microfili di acciaio AISI tipo Geosteel
Grid400, posta ad intradosso soletta secondo gli schemi strutturali esecutivi, annegata contemporaneamente
nella matrice della predetta geomalta ancora fresca;
 - completamento della riparazione mediante stesa fresco su fresco di un secondo ulteriore strato di geomalta
tixotropica tipo Geolite della Kerakoll (2a mano sp. 10mm, per uno spessore complessivo di 20mm) per la
ricopertura completa di tutto il tessuto in fibra;
 - regolarizzazione della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, gli sfridi,
tutti gli oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 03
euro (centoquarantaotto/45) mq 148,45

Nr. 10 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE - INTRADOSSO
01.05 SOLETTA SENZA TESSUTO
AP04 Intervento di riparazione e consolidamento con ripristino del copriferro in geomalta dell'intradosso della soletta

ammalorata costituente orizzontamento di campata, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
 - demolizione a mano o con mezzo meccanico delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
 - idropulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto (pagate a parte) e di lavaggio dei fondi
di posa;
 - ricostruzione del volume della sezione resistente ad intradosso soletta (spessore totale circa 20mm), mediante
fornitura e stesa di uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta
in opera con idonei utensili, con particolare attenzione al mantenimento dei giunti esistenti;
 - regolarizzazione della geomalta mediante frattazzatura e lisciatura finale delle superfici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, tutti gli
oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si
intende incluso anche il rilascio dei certificati sui materiali a norma di legge. Il tutto come da disegni ed
elaborati esecutivi strutturali.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 04
euro (novantacinque/10) mq 95,10

Nr. 11 PULIZIA E RIPRISTINO PER PUNTI SBALZI DI ESTERMITA'
01.06 Intervento di riparazione e consolidamento con ripristino del copriferro in geomalta dell'intradosso della soletta
AP05 ammalorata costituente gli orizzontamenti degli sbalzi di estremità, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:

 - demolizione a mano delle parti in fase di distacco, incoerenti e non coese;
 - pulizia e spazzolatura dei ferri di armatura in vista del manufatto e di lavaggio dei fondi di posa;
 - ricostruzione del volume della sezione / copriferro, spessore medio circa 30mm, mediante fornitura e stesa di
uno strato di geomalta tixotropica tipo Geolite della Kerakoll debitamente miscelata e posta in opera con idonei
utensili;
 - regolarizzazione della geomalta mediante lisciatura finale delle superfici.
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Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli (ad eccezione dell'imbarcazione e
chiatta computati a parte), i trasporti e la mano d'opera necessarie, le assistenze edili e specialistiche, tutti gli
oneri di rifinitura delle superfici, il carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 05
euro (settantasette/78) mq 77,78

Nr. 12 PITTURA A BASE DI MICROSILICATI
01.08 Fornitura e posa in opera di pittura riempitiva a base di microsilicati per la protezione dei calcestruzzi esistenti

e di quelli ricostruiti con sistemi tipo Geolite, idoneo per protezione di opere infrastrutturali in zona marina,
resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, alle alghe ed alle muffe, eventualmente colorata, applicata a rullo
o pennello, su superfici esterne, compreso la preparazione del cantiere, la posa in due o più mani.
Prezzo a trave come da analisi prezzi art. 06
euro (sette/73) mq 7,73

Nr. 13 GIUNTI SU CARREGGIATA
01.09 Fornitura e posa in opera, secondo le istruzioni della scheda tecnica della Ditta fornitrice, di giunto di

dilatazione stradale, con caratteristiche e dimensioni tali da permettere movimenti verticali, orizzontali e
rotazionali, adeguato al carico stradale da sostenere.
Si intende inclusa la demolizione della pavimentazione, la posa dei profili di sostegno, di drenaggio (profili e
tubazioni), delle impermeabilizzazioni per il defluimento delle acque di sottopavimentazione, scossaline,
supporti, elementi di connessione, elementi di sconnessione, accessori, eventuali assistenze edili (quali ad es.
forature ed ancoraggi, malte di allettamento e riempimento, massetti laterali, ecc.), tagli, sfridi, materiali di
consumo, attrezzature e del ripristino della finitura, ad ottenere un lavoro finito a regola d'arte. Secondo
prescrizioni di normativa ed indicazioni della DL.
Prezzo a metro lineare come da analisi prezzi art. 07
euro (duecentodiciannove/66) m 219,66

Nr. 14 GIUNTI SU MARCIAPIEDE
01.10 Fornitura e posa in opera, secondo le istruzioni della scheda tecnica della Ditta fornitrice, di giunto di

dilatazione stradale, con caratteristiche e dimensioni tali da permettere movimenti verticali, orizzontali e
rotazionali, adeguato al carico stradale da sostenere.
Si intende inclusa la demolizione della pavimentazione, la posa dei profili di sostegno, di drenaggio (profili e
tubazioni), delle impermeabilizzazioni per il defluimento delle acque di sottopavimentazione, scossaline,
supporti, elementi di connessione, elementi di sconnessione, accessori, eventuali assistenze edili (quali ad es.
forature ed ancoraggi, malte di allettamento e riempimento, massetti laterali, ecc.), tagli, sfridi, materiali di
consumo, attrezzature e del ripristino della finitura, ad ottenere un lavoro finito a regola d'arte. Secondo
prescrizioni di normativa ed indicazioni della DL.
Prezzo a metro lineare come da analisi prezzi art. 08
euro (sessantadue/09) m 62,09

Nr. 15 IMBARCAZIONE A MOTORE
02.01 Fornitura di imbarcazione a motore guidabile senza patente, quale ausilio alle lavorazioni, arredata ed
B1.1.030.45. equipaggiata inoltre per le visite da farsi ai lavori da parte del personale di direzione e sorveglianza. Si intende
B incluso il rimessaggio e di tutte le dotazioni regolamentari, anello di salvataggio, funi di recupero, ganci, remi,

carburante e quant'altro necessario a garantire le lavorazioni in piena sicurezza. Tale natante resterà di proprietà
della Committenza al termine delle lavorazioni.
Rif. Prezziario FVG 2017 - B1.1.030.45.B
euro (trentasette/95) ore 37,95

Nr. 16 NOLO DI NATANTE PER MANUTENZIONI
02.02 Nolo di natante tipo pontile galleggiante modulare o zattera, ad uso manutenzioni, di dimensioni e portata
B1.1.030.45. adeguate alle lavorazioni da eseguire, incluso carico, trasporto, montaggio e smontaggio, rimessaggio ed
B attività di supporto con ausilio di imbarcazione a motore (computata a parte), dotato di tutte le dotazioni

regolamentari, anello di salvataggio, funi di recupero, ganci, e quant'altro necessario a garantire le lavorazioni
in piena sicurezza.
euro (cinquanta/00) gg 50,00

Nr. 17 ONERI PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO
03.01 Esecuzione di collaudo statico necessario per l'apertura di una singola carreggiata, ovvero n. 3 collaudi parziali

(uno per ognuno dei n. 3 ponti) da eseguirsi nelle varie fasi di manutenzione del ponte, con le modalità stabilite
dalla D.L. o dal Collaudatore Statico ed indicativamente pari a:
- nolo di adeguato numero di autocarri ribaltabili con portata di 40t, comprensivo di carico (ghiaia).
- esecuzione del monitoraggio tecnico inclusiva della strumentazione.
Valutazione a corpo complessiva per i 3 ponti.
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Sono esclusi i compensi per il Collaudatore Statico.
euro (ottomila/00) a corpo 8´000,00

Nr. 18 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA O CON CONI
04.01 CATARINFRANGENTI
99.1.AH2.10 Applicazione di delimitazione aree di lavoro su marciapiedi e su corsie stradali, tramite paletti alti 90 cm

verniciati a fuoco con fasce autoadesive rosse, aggancio per catena e base metallica di diametro 240 mm, posti
a distanza di un metro e catena in moplen di colore bianco/rosso o con coni catarinfrangenti bianco/rosso,
inclusivo di segnaletica stradale.
euro (due/92) m 2,92

Nr. 19 RIMOZIONE DI CORDONATA STRADALE

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero del materiale e l'accatastamento nell'ambito del cantiere o in zone limitrofe.

04.02 Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demolizione del basamento in cls, 
40.1.BQ4.01. il recupero del materiale e l'accatastamento nell'ambito del cantiere o in zone limitrofe.
A euro (sei/46) m 6,46

Nr. 20 RIMOZIONE SIEPI - AREE VERDI
04.03 Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per
N.5.100.05 l'estrazione di siepi, arbusti, erbe, e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto

e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.
euro (sei/30) mq 6,30

Nr. 21 LIEVO LASTRICO E RIPOSIZIONAMENTO
04.04 Lievo e successivo riposizionamento di lastrico di qualsiasi spessore da eseguire con mezzi ed attrezzature
T.03.012.01 idonei a non danneggiare le lastre in pietra presenti in sito (comprese movimentazioni a mano per la

separazione degli elementi lapidei da rimuovere), compreso il carico, trasporto, scarico ed accatastamento o
all'interno dell'area di cantiere o aree limitrofe. Compresa la fornitura dei bancali in legno per l'accatastamento
del materiale, la numerazione delle lastre per accatastamento e corretta riposa nella medesima posizione delle
stesse. Il ripristino comprende l'esecuzione del sottofondo, rinfianchi, carico e trasporto, boiacca, materiali di
consumo, carico, scarico e trasporto a discarica dei materiali di risulta ed oneri di discarica. Si intendono
inclusi tutti gli oneri ed i magisteri per eseguire un lavoro finito a regola d'arte. Spessore presunto lastrico in
pietra 30 cm.
euro (sessantaquattro/00) mq 64,00

Nr. 22 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
04.05 Esecuzione di scavo a macchina o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera,
11.7.CP1.05. i conglomerati, le marne ed i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia dura da mina,
A asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per profondità fino a

0,60m rispetto al piano di campagna/quota strada, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, eventuale formazione di pendenze, il carico e il
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.
euro (quarantacinque/38) mc 45,38

Nr. 23 RICARICA MASSICCIATA STRADALE E COMPATTAMENTO
04.06 Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da ghiaie o frantumato
11.8.CP1.05 arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione

di livellette, ricarico di banchine, in opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta. Per
spessore di circa 20cm.
euro (sei/33) mq 6,33

Nr. 24 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
04.07 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da
12.4.YS5.01. graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di
C penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a

pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a
110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le
riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Di spessore finito compattato 4 cm.
euro (undici/70) mq 11,70

Nr. 25 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

04.08 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e 
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12.8.BS1.01. da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo 
B scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

euro (quindici/70) mq 15,70

Nr. 26 RIPRISTINO CORDONATA / CORDOLO STRADALE
04.09 Esecuzione della posa in opera di cordonate / cordoli precedentemente rimossi ed accatastati in area di cantiere
40.1.FE1.01. o limitrofa, comprensivo di eventuale massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei cordoli
B su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura

dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia, carico,
scarico, trasporto e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diciotto/00) m 18,00

Nr. 27 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER
04.10 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e
12.3.YS5.03. pietrischetto, ottenuta per frantumazione, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione
B 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a

pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a
110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati,
le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq. Di spessore finito compattato 6 cm
euro (tredici/00) mq 13,00

Nr. 28 GHIAIA PER AIUOLE SU GEOTESSUTO
04.11 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-7,5 cm o come esistente, compresa f.p.o. di

teli in geotessile (tessuto non tessuto) o in juta , stesa e livellazione alla regola d'arte. Spessore complessivo
circa 30cm steso a macchina.
euro (undici/65) mq 11,65

Nr. 29 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPE
04.12 Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il carico e trasporto del
10.5.WK2.16 materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura

all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, la fornitura delle piante. Sesto d'impianto: n. 8/10piante al metro
disposte in fila doppia a 18,72 €/m + sovrapprezzo per fornitura piante 8pz/ml x 8€/pz = 64€/ml.
Valutazione: sviluppo lineare assiale della aiuola, indipendentemente dalla larghezza della stessa.
euro (ottantadue/72) ml 82,72

Nr. 30 TAPPETO ERBOSO
04.13 Formazione di prato compreso livellatura della terra vegetale, fresatura, seminagione, rinterro del seme,
40.5.WK1.01 rullatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio da prato da giardino compreso la manutenzione periodica

necessaria completa di oneri ed accessori fino al collaudo.
euro (quattro/95) mq 4,95

Nr. 31 SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE

Smantellamento di marciapiede, compresa la demolizione del sottofondo in calcestruzzo e/o il lievo del lastrico, la successiva esecuzione dello scavo necessario per la posa del nuovo sottofondo (compreso lo strato di pietrischetto di 4 cm.). Si intende incluso lo smaltimento dello strato bituminoso ed altri rifiuti speciali con l'asporto alle rispettive discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta (lastrico compreso se non riutilizzato). Spessore circa 15÷22cm.

04.14 Smantellamento di marciapiede, compresa la demolizione del sottofondo in calcestruzzo e/o il lievo del lastrico, 

T.03.011.03 la successiva esecuzione dello scavo necessario per la posa del nuovo sottofondo (compreso lo strato di 
pietrischetto di 4 cm.). Si intende incluso lo smaltimento dello strato bituminoso ed altri rifiuti speciali con 
l'asporto alle rispettive discariche autorizzate di tutto il materiale di risulta (lastrico compreso se non 
riutilizzato). Spessore circa 15÷22cm.

euro (quindici/00) mq 15,00

Nr. 32 MASSETTO IN CALCESTRUZZO
04.15 Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata
12.6.EQ4.02. granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore
E di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura, ferro d'armatura. Spessore fino a 15 cm.

euro (trentauno/72) mq 31,72

Nr. 33 LIEVO E RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE
04.16 Lievo e riposizionamento con ripristino completo della funzionalità di palo di illuminazione pubblica, completo

di spostamento / interruzione impianti e quant'altro necessario.
euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 34 SPOSTAMENTO DISSUASORI (PANETTONI)
04.17 Esecuzione dello spostamento temporaneo, consistente nella riorganizzazione e/o nel lievo ed accatastamento
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nell'ambito del cantiere e riposizionamento al termine delle lavorazioni di dissuasori in cls (c.d. panettoni),
eventualmente provvisti di catena, secondo le necessità di cantiere e disposizioni della D.L.
euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 35 SPOSTAMENTO TEMPORANEO PALETTI ESISTENTI
04.18 Esecuzione dello spostamento temporaneo, consistente nel lievo, accatastamento nell'ambito del cantiere e
T.09.025.02 riposizionamento al termine delle lavorazioni di paletti metallici, eventualmente provvisti di catena.

euro (dieci/00) cad. 10,00

Nr. 36 PALETTI PEDONALI CON ASOLE E CATENELLA
04.19 Fornitura e posa in opera di paletto pedonale del diametro 60mm e provvisto di asole e catenella, in ferro
T.09.004.04 verniciato oppure in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore

RAL, con dimensioni e coloriture similare all'esistente. Posa in opera mediante taglio della pavimentazione,
scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripristino della pavimentazione
preesistente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica
autorizzata, gli oneri di discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l’opera finita eseguita a
regola d’arte.
euro (cento/00) cad. 100,00

Nr. 37 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO (NEW
04.20 JERSEY)
99.1.AN6.03 F.p.o. di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bianco e

rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la disposizione in serie, di dimensioni
100x40x60 cm, compresi il riempimento con acqua, il collegamento tra elementi, il fissaggio a terra con
adeguati ancoraggi, manutenzione e mantenimento per tutta la durata dei lavori. Compreso lo spostamento
temporaneo secondo le necessità di cantiere e disposizioni della D.L. Al termine dei lavori gli elementi New
Jersey rimarranno di proprietà della Committenza.
euro (quarantasei/76) cad. 46,76

Nr. 38 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
04.21 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro
71.2.VV4.01. sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere
B per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Il tutto a norma di legge.

Larghezza 15 cm
euro (zero/56) m 0,56

Nr. 39 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO
04.22 Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro
71.2.VV4.02 su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti pedonali come previsto

dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Il
tutto a norma di legge.
euro (cinque/89) mq 5,89

Nr. 40 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
04.23 Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice  rifrangente contenente microsfere di vetro
71.2.VV4.03 su superficie stradale, simboli rispondenti alla normativa vigente, compreso l'onere per il tracciamento, la

pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo circoscritto. Il tutto a norma di legge.
euro (cinque/94) mq 5,94

Nr. 41 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TEMPORANEA
04.24 Esecuzione della segnaletica stradale verticale temporanea (esclusi semafori), comprensiva di f.p.o. di tutti gli

elementi, pali, cartellonistica, illuminazione notturna con lampeggiatori, scavi, ancoraggi, fondazioni e
quant'altro necessario, il tutto eseguito secondo la normativa vigente, incluso del lievo e spostamento della
segnaletica esistente e l'accatastamento in area di cantiere o limitrofa e di ogni altro onere e magistero
necessario ad eseguire un lavoro finito a regola d'arte.
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 42 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DEFINITIVA
04.25 Esecuzione della segnaletica stradale verticale definitiva (esclusi semafori), comprensiva di f.p.o. di tutti gli

elementi, pali, cartellonistica, fondazioni e quant'altro, eseguiti secondo la normativa vigente, inclusiva del
lievo e spostamento della segnaletica temporanea e di ogni altro onere e magistero necessario ad eseguire un
lavoro finito a regola d'arte.
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 43 RECINZIONE PREFABBRICATA DI CANTIERE
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04.26 F.p.o. di recinizione prefabbricata di cantiere, costituita da pannelli di rete elettrosaldata (altezza 1,00m), su
99.1.AH2.07 basi prefabbricate in cls. Compreso smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione, l'onere per il

tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere a norma di legge.
euro (ventisei/00) m 26,00
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unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 44 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso), a riportare da computo nel PSC
05.01 Stima dei costi della sicurezza NON soggetti a Ribasso d’Asta, a riportare da computo nel PSC
SIC.SPCL euro (dodicimilacentonovantaotto/72) % 12´198,72
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