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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo | — Definizione economica dell’appalto

ART. I. Definizione dell’oggetto dell’appalto

Il presente capitolato disciplina I'affidamento della fornitura di serramenti esterni della Scuola Dardi
“Cod.Op. 18062 — SERRAMENTI SCUOLA FERRUCCIO DARDI 2° Lotto” e comprende tutti i
lavori, i servizi, le prestazioni, e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto
secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

L'intervento prevede di mantenere le stesse dimensioni e le stesse disposizioni geometriche dei
serramenti esistenti; in particolare & prevista la rimozione dei serramenti esistenti in legno,
mantenendo gli elementi in calcestruzzo e pietra esterni. Durante la sostituzione dei serramenti, le
aule dove verranno svolti i lavori dovranno essere libere. Tutti gli arredi e le attrezzature che non
verranno spostate e che rimarranno nei locali interessati dalla sostituzione dei serramenti durante il
periodo dei lavori dovranno essere accuratamente protette e, se ritenuto necessario ,
temporaneamente spostate, in modo da non subire danni a causa delle lavorazioni da eseguire. Alla
fine dei lavori, durante le pulizie finali, le protezioni dovranno essere rimosse e quanto eventualmente
spostato dovra essere rimesso nelle sua collocazione originale.

Prima della messa in opera dei serramenti dovra essere realizzato un campione (serramento
completo) che dovra essere approvato dalla Soprintendenza.

1. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici.

ART. 2. Definizione economica dell’appalto

ulu

. Limporto della fornitura posta a base di gara risulta nella seguente TABELLA
TABELLA <<|>>

In. © Descrizione categorie di lavoro s [Importo Incidenza TOTALE
ord. s 5o lavori manodopera (IMPORTO
o o o |A CORPO LAVORI
% % 2 ((Euro) (Euro)
O O
1 |0S6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN| P (147.380,00 40% 147.380,00}
MATERIALI LIGNEI
importo complessivo lavori a base d'asta (Euro) 147'380’OOI
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro) 2_130,00|
TOTALE IMPORTO (Euro) 149.510,00|
ART. 3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione della categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
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Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole

voci contenute nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo

della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la normativa vigente.

Per quanto riguarda i serramenti I'impresa appaltatrice dei lavori dovra adeguarsi a quanto

indicato nel DM 25.07.201 | di cui G.U. n 220 dd 21.09.201 | Allegato 2 "Piano d'azione per la

sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PANGPP):

Criteri ambientali per l'acquisto di serramenti esterni" e DM 24.12.2015 di cui G.U. n 259 dd

06.11.2017 Allegato "ICriteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Dovranno essere rispettati i criteri ambientali indicati nel G.U. n 220 dd 21.09.11 e successive

modifiche ed integrazioni rispettando le prescrizioni indicate nelle “Specifiche tecniche di

base’

o Descrizione dei materiali utilizzati verificata con scheda tecnica da parte del produttore;

o Trasmittanza termica (Uw) verificata con certificato di conformita del prodotto rilasciato da
un organismo riconosciuto;

o Permeabilita all’aria verificata con certificato di conformita del prodotto rilasciato da un
organismo riconosciuto;

o Il produttore deve assicurare che il legno e le materie prime legnose utilizzate provengano da
foreste gestite in modo sostenibile e/o da riciclaggio post-consumo. Il produttore deve
dichiarare specie e origine del legno utilizzato, allegando idonea documentazione.

Per quanto riguarda i serramenti esterni sostituiti si chiede allimpresa appaltatrice dei lavori di
indicare alla Stazione Appaltante nella definizione del contratto se intende garantire il riciclaggio
dei serramenti dismessi indicandone gli operatori coinvolti.

ART. 4. Modalita di affidamento

L’affidamento & previsto “a corpo”, in mancanza del Regolamento di attuazione del D .Lgs 50/2016
verra applicato l'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

| prezzi a corpo stabiliti non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni
incomplete o erronee fatte dall'lmpresa nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede

di gara, anche in caso di incompleta o erronea indicazione sugli atti progettuali.
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Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

ART. 5. Piano operativo di sicurezza

L’affidatario (I'appaltatore), entro 10 giorni dall'aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il
proprio piano operativo di sicurezza,per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della fornitura, unitamente ai piani
operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita
dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza € redatto ai sensi dellart. 17, comma |, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p-to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 8] e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

ART. 6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore €& obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIIl stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003
e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed
€ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs
9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

ART. 7. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione della fornitura e posa dei serramenti devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione della fornitura, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

ART. 8. Norme di sicurezza generali

La fornitura appaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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.3 L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 9. Norme di sicurezza particolari

I. L'appaltatore e obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. VLaffidatario (I'appaltatore) e altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016.

ART. 10. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di | (uno)
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 3, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 3 — CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE

Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica

Codice intervento....... - Cod.Op. 18062 — SERRAMENTI SCUOLA FERRUCCIO DARDI -
2°LOTTO

Progetto esecutivo redatto da: arch. Pierdomenico Calafati

Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Pierdomenico Calafati
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: 150 Notifica preliminare in data:__/__ /20
Modifiche:
Responsabile Unico del procedimento: Dott. Enrico Conte

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro: 149.510,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro: 147.380,00

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro: 2.130,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: _ ,00

Garaindata: /| /| offerta di Euro ,00 pari al ribassodel __ %

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a , in Via , N.

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico comunale tel: 040/675 fax:
040/5675 http://lwww.comune.trieste.it;
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Capo Il - Disposizioni di natura generale ed organizzativa

ART. I 1. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

Oneri e obblighi generali
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore

b)

dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna
dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contradditorio tra le parti.

Oneri e obblighi organizzativi

a)

b)

il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);

c) la realizzazione dei rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che

possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per 'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a) I'effettuazione di ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di

b)

accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, delle opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo ed il
mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree,
pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue
strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa
Pilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e
quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;
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¢) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

d) il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da euro 50,00 ad euro 200,00 per ogni
infrazione accertata);

e) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei
cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie,
nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

f) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a) la fornitura e il trasporto, a pié d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b) I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;

¢) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a) la pulizia perfetta dei locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. 'Ente non prendera in consegna
immobile in carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dellEnte &€ compensato ‘a
corpo’ nell’ambito delle spese generali dell’appalto;

b) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere 'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;

c) la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all'appaltatore comportera la comminazione della penale in misura pari allo 0,2 per mille
dell'importo dell’appalto.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a) l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il
funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

b) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili;

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

a) la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro
esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente
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riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data e I'ora delle riprese (In
relazione alla tipologia ed all'importanza dell’opera puo essere prevista la restituzione grafica e su
“file” (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche
apportate in corso di costruzione con i piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo
onere, da determinare a corpo, dovra essere computato nelle spese generali dell’'intervento);

b) I'esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere I'approvazione alla
realizzazione delle opere;

d) la previa sottoposizone alla DL ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal DL d’intesa con il RUP.

ART. 12. Disciplina e buon ordine del cantiere Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa
categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
limpresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell’appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 13. Sopralluogo

Le imprese partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo per prendere visione degli interventi da
eseguire e constatare le circostanze generali e particolari, anche ai fini della remunerabilita del ribasso
offerto, che deve intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere e magistero per dare i lavori
compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere esegtiti i lavori, nonché di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'impresa
dovra rilasciare una espressa dichiarazione dalla quale risulti che ha effettuato il sopralluogo e di aver
tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell’offerta.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di materiali e
componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni)

Capo |V -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

ART. 14. La valutazione e misura dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specifiche date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro stesso; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera affidata secondo le regola dell'arte.

ART. I5. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto € disciplinata dal decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le seguenti disposizioni:

l. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore e superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore
dei Lavori puo stabilire anche il prezzo a pie d'opera e prevedere il relativo accreditamento
in contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo
stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi
a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del
D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 16. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 111,
comma | del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti
disposizioni:

1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
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3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

ART. 7. Materiali ed oggetti di valore

I. | materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno piu venir allontanati
dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i
lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

2. In ogni caso l'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi
potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera
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PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO |
MODI DI MISURAZIONE EVALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 18. Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori
Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate a corpo.

La valutazione dei lavori secondo I'allegato Elenco Prezzi Unitari si intende comprensivo di tutti
gli oneri di cui al presente Capitolato per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte e
regolarmente funzionanti.

Tutti i serramenti posti in opera, per venir liquidati dovranno rispondere alla normativa di sicurezza
nonche alle vigenti norme in materia di isolamento termico ed acustico.

I) OPERE A CORPO - |l prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come liquidazioni a corpo
¢ da ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollevamenti, armature
e ponteggi di servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessarie per dare I' opera perfettamente
finita e rifinita a regola d' arte, funzionante e collaudabile in base alle normative vigenti al momento
del collaudo stesso anche nelle parti non indicate graficamente o altrimenti specificate negli elaborati
progettuali; nel prezzo ¢ altresi incluso ogni altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi all'
opera da realizzare, la presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste sui materiali,
sulle singole componenti e sul complesso dell' opera da realizzare, I' esecuzione di tutti i calcoli
necessari il reperimento ad opera eseguita di tutti i pareri eventualmente necessari per il collaudo
dell' opera, I' assistenza al collaudo medesimo.

E' altresi compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell'esecuzione dei lavori di tutte le
campionature richieste dalla D.L.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni derivanti dalla
difficolta oggettiva di esecuzione, dall' intervento di nuove e piu restrittive normative durante il corso
dei lavori o dall' opportunita di una migliore e piu razionale realizzazione senza che cio costituisca
motivo per |' appaltatore di richiedere maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo
iniziale.
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CAPOIII

Qualita' e provenienza dei materiali - Modo di esecuzione di ogni categoria di
lavoro - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

ART. 19. Prescrizioni generali di esecuzione della fornitura

Per regola generale, nell'esecuzione della fornitura, I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole
d'arte, nonché alle prescrizioni date per la categoria di lavoro OS6.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente
Capitolato ed annesso Elenco Prezzi Unitari, I'appaltatore dovra eseguire i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori

ART. 20. Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purche ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni
singola opera.

ART. 21. Qualita e provenienza dei materiali - caratteristiche dei vari materiali -
presentazione del campionario

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere perfettamente al
servizio a cui sono destinati.

o Il produttore deve assicurare che il legno e le materie prime legnose utilizzate provengano da
foreste gestite in modo sostenibile e/o da riciclaggio post-consumo. Il produttore deve
dichiarare specie e origine del legno utilizzato, allegando idonea documentazione come
richiesto dalla vigente normativa.

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione.
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonerera l'appaltatore
dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non
risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.
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CAPO 1l
- Modo di esecuzione della categoria di lavoro

PARTE | - OPERE GENERALI

ART. 22. Rimozioni serramenti

Le rimozioni dei serramenti dovranno prediligere la demolizione selettiva alla demolizione non
selettiva per fare in modo che il materiale recuperato nella fase di demolizione e avviato al riciclaggio
sia il piu possibile omogeneo.

| rifiuti dovranno essere preferibilmente conferiti ad un impianto autorizzato al loro recupero.

ART. 23. Ripristini

Il presente paragrafo definisce le modalita di esecuzione dei ripristini necessari dopo I'avvenuta
rimozione del serramento che comprendono:
- ripristino perimetrale del foro finestra su spallette laterali architravi e davanzale di
qualsiasi materiale (pietra , legno , intonaco ecc) ;
Gli intonachi di qualunque specie se necessari non dovranno mai presentare peli, crepature,
irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti.

ART. 24. Pitturazioni

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature,
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

La scelta dei colori spettera al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

L'appaltatore avra inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritte,
i campioni dei vari lavori di rifinitura.

Dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o di
vernici sulle pavimentazioni restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni
eventualmente arrecati.

Ad opera finita sara obbligo dell'appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia degli ambienti

Le pitture dovranno essere conformi ai criteri ecologi previsti dalla Decisione 2014/312/UE relativi
all’'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica

PARTE Il - SERRAMENTI

ART. 25. Norme generali

Il presente paragrafo definisce le modalita, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per
I'esecuzione di serramenti esterni. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere dovranno
essere corredati da certificazioni che ne attestino: - provenienza; - caratteristiche tecniche dei
materiali, degli accessori e delle finiture secondo classificazioni normate; - caratteristiche
prestazionali secondo normativa europee. Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno
perfettamente aderenti a quanto indicato negli elaborati di progetto e alle modalita di fornitura e
esecuzione ivi indicate. Durante l'esecuzione dei lavori la Direzione lavori potra integrare le
indicazioni e le modalita di lavoro con ulteriori disposizioni.
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Per quanto riguarda le maestranze per la posa dei serramenti dovranno essere costituite da
personale altamente qualificato, che conosce il prodotto e garantisce per ciascun serramento la
qualita di una posa fatta a regola d’arte, utilizzando i piu moderni prodotti e metodi di posa.

| serramenti dovranno rispondere ai requisiti richiesti dal D. Lgs 192/2005 e successive modifiche ed
integrazioni per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ed al
D.P.C.M. 5.12.97 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda i requisiti acustici passivi
degli edifici.

Inoltre dovranno essere rispettati i requisiti minimi dei criteri ambientali (CAM) per la sostenibilita
ambientale dei consumi.

ART. 26. Montaggio

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i
serramenti saranno posati in conformita alla norma UNI 10818.

Le connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da
garantire la stabilita meccanica, la tenuta all’aria e all’acqua e da non compromettere le prestazioni di
isolamento termico e acustico del serramento.

| fissaggi di adeguato numero in base alla dimensione del serramento, dovranno essere eseguiti
mediante viti in acciaio inox.

| sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento.

Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta
allacqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuita elastica durevole nel tempo
tra due supporti in movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento). Sara compito
del serramentista proporre la migliore soluzione di collegamento al muro, atta ad evitare la
formazione di punti freddi; le soluzioni adottate dovranno essere documentate da fotografie
effettuate durante tutte le fasi di montaggio. L’ancoraggio sara tale che, sotto I'azione degli sforzi
conseguenti al funzionamento, non sia da temere alcun movimento nell’ancoraggio né alcuna
deformazione sensibile del telaio maestro. Qualora [I'ancoraggio comporti dei collegamenti
(avvitamenti, saldatura, incollatura, ecc.) questi ultimi devono conservare la loro efficienza sotto
azione di urti e vibrazioni. Sara a carico dell'lmpresa ogni opera accessoria occorrente per
permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera, come scalpellamenti di
piattabande, ecc., come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto I'esatta posizione richiesta.

La messa in opera, la registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire senza
che essi subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili. L’installazione e
la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

ART. 27. Tolleranze

Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze: - spessore 0 mm - larghezza ed
altezza + 0/ 5 mm - a serramento montato non si dovranno riscontrare fuori piombo maggiori di + |
mm per ogni metro di altezza di serramento - complanarita telai, contro telai, e ante 0 mm.

ART. 28. Campionature

Oltre alla preventiva presentazione della campionatura di profili, vetri, meccanismi, accessori e

finiture, ' Appaltatore ¢ tenuto alla presentazione della campionatura montata in opera di cui, a titolo

esemplificativo, e non esaustivo, si riporta di seguito I'elenco minimo:

- serie di tutti i materiali e di tutti i componenti impiegati per la realizzazione dei serramenti,
telai, controtelai, inclusi nodi, cerniere e finiture ante e telai;

- campionatura del serramento previsto dal progetto posato in opera o su telaio mobile
predisposto in cantiere, compresi di vetri, maniglie e tutti gli accessori previsti

- campionatura dei vetri

Le campionature sopra descritte, potranno essere mantenute in opera solo, ed

esclusivamente, se approvate dalla Direzione lavori e dai tecnici della Sovrintendenza;

contrariamente I’Appaltatore dovra, a proprie cura e spese, rimuoverle e smaltirle.

Pagina 17 di 20



COMUNE DI TRIESTE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 29. Custodia dei materiali e dei prodotti

L’Appaltatore sara responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino all’avvenuta presa
in carico di ogni piano da parte dell’ Amministrazione e loro sostituzione in caso di danneggiamenti.

ART. 30. Scorte

Per ciascun tipo di accessorio impiegato (maniglie, bracci, cerniere, guarnizioni, ecc.), il fornitore
dovra consegnare un quantitativo da mantenere a scorta, per essere utilizzato come ricambio, pari al
2% della fornitura, e comunque almeno 5 pezzi per ogni tipo di accessorio.

ART. 31. Descrizione del sistema

Serramento con struttura in legno lamellare stagionato, essicato ed incollato con collanti a norma ,
collanti insensibili all’'umidita secondo la norma DIN EN 204 D4 in modo da garantire stabilita nel
tempo.

Sezioni di spessore nominale pari a 68mm nell’essenza scelta dalla D.L. verniciata sino a quattro fasi
nel colore scelto ed approvato dalla D.L. e Sovrintendenza.

Accessori

Cerniere frizionate di sostegno a tazza (registrabili su 3 assi e con finitura zincata) anche in assenza di
anta a ribalta per una maggiore possibilita di regolazione delle ante; installazione di un’asta a leva
sull’anta secondaria per maggiore controllo dell’apertura e maggiore resistenza in chiusura.

Drenaggio
Raccolta e scarico dell’acqua previsti da un gocciolatoio ricavato direttamente dal nodo inferiore

delle finestre o da profilo raccogli condensa in alluminio anodizzato completo di bancalino di
protezione.

Guarnizioni
Accoppiamento tra anta e telaio assicurato da una doppia battuta e doppia guarnizione termo-
acustica a norma di legge ad alte prestazioni in dpe/tpv installata sull’anta.

Dispositivi di Apertura

Il sistemi di movimentazione e chiusura dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti
apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del vetro,
spinta del vento, manovra di utenza).

Tipologie di Apertura

La tipologia per tutte la ante apribili sara del tipo ad ‘“anta” e “anta ribalta”; chiusura dell’anta sara
effettuata mediante maniglia a cremonese, in abbinamento a bracci per anta ribalta.

La cremonese dovra avere una resistenza alla torsione per rottura del meccanismo di chiusura
adeguata al peso del serramento.

Verniciatura

Verniciatura fino a quattro mani cosi suddivisa:

|° Fase : applicazione dellimpregnante allacqua con sistema Flow-coating che permette
all’impregnante di penetrare uniformemente nel legno massimizzando le sue proprieta funghicide,
antibatteriche e antitarlo;

2° e 3° fase : stesura del fondo all’acqua mediante un sistema antropomorfo automatizzato per
garantire una stesura perfettamente uniforme del prodotto;

4° fase: stesura di un fil protettivo trasparente di finitura allacqua sempre mediante robot
antropomorfo.
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Vetrocamera

Il vetrocamera prevede due lastre di vetro spessori differenti per massimizzare I'isolamento acustico.
L’applicazione di uno strato basso emissivo e I'inserimento del gas argon nella camera per garantire il
massimo dell'isolamento termico.

Il serramento completo di vetro deve garantire un potere fonoisolante pari a 47 DB (valore minimo)

Isolamento Acustico

Il livello di isolamento acustico del serramento dovra essere rapportato alla destinazione d’uso del
locale nel quale € inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che prevede per gli
edifici scolastici inseriti in “Categoria E” un isolamento acustico standardizzato di facciata pari a 48
DB. Il serramento dovra avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw adeguato per il
raggiungimento del valore prescritto dalla normativa.

Trasmittanza termica

Si richiede per il serramento I'applicazione dei valori di trasmittanza richiesti dal al Decreto
Ministeriale del 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e s.m.i.

Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi
degli infissi, verso I'esterno e verso ambienti non climatizzati dovranno rientrare entro i seguenti
valori

Zona climatica E
U (W/m2 K)
2019/2021(2)
1,40

ART. 32. Posa tenda alla Veneziana

| materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative
vigenti, con particolare riferimento al comportamento al fuoco degli stessi .

| tendaggi proverranno da localita o fabbriche che I'’Appaltatore riterra di sua convenienza. | materiali
dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e dal presente capitolato. Quando il
Direttore lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego I'’Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita richieste. | materiali rifiutati dovranno essere
sgomberati immediatamente a cura e spese dell’Appaltatore.

La fornitura ed installazione di tende da sole "veneziane" da interno installate come da indicazioni
della D.L., saranno realizzate in alluminio della larghezza di 35 mm, di colore a scelta della D. L.
metratura fino a 5,00 mgq, costituite da cassonetto superiore raccogli meccanismi in acciaio trattato e
verniciato da mm 37x35x|; profilo inferiore terminale in acciaio trattato e verniciato da mm
35x10x1.5; lamella da mm 35 in lega di alluminio, resistente alla corrosione, pretrattata e verniciata a
caldo; scaletta in terilene 100% poliestere multifilo, fornita in tinta con le lamelle; guide laterali in
caverto di perlon trasparente messo in tensione con morsetti e forcelle in acciaio; dispositivo
antisoffoco composto da finalino sdoppiabile inserito sulle funi di sollevamento, compreso ogni altro
onere per dare la fornitura completa e finita a perfetta regola d'arte.
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COMUNE DI TRIESTE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 33. Norme generali sul collocamento in opera

Il collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel magazzinaggio e nel trasporto in sito,
intendendosi con cio tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento ed il tiro alto od
in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc., nonche
il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione, nonche tutte le opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso e I'opera stessa dovra
essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'appaltatore unico
responsabile dei danni subiti di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I' esecuzione dei lavori, sino
al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o |' assistenza del personale di altre Imprese fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, I' appaltatore avra I' obbligo di
prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di magazzinaggio in un luogo adatto a
trasportarlo in piano od in pendenza, il sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi
sussidio o mezzo meccanico.

| LOCALI INTERESSATI DAI LAVORI SARANNO VUOTI, MA FACENDO PARTE DI UN
COMPLESSO SCOLASTICO REGOLARMENTE IN FUNZIONE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE
TUTTE LE PROCEDURE DI SICUREZZA RICHIESTE DALL’ORGANO DI VIGILANZA (ASS)

Pagina 20 di 20



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento é stato firmato da:

NOME : CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 27/02/2019 11:14:42

IMPRONTA: 3D50089E93BBAE49ECEC5B75280C74D58C308F81A8C6FFB7B7C1C6A0CAE6466D
8C308F81A8C6FFB7B7C1C6A0CAE6466D1F3DBICD55E9B06322AC4CC748FD4EBS
1F3DB9CD55E9B06322AC4CC748FD4EBS560F57C453ED82554FA26CA5643BC7AF9
60F57C453ED82554FA26CA5643BC7AF974B943A63271F546D0B0231449E7A74D

NOME : TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 08/03/2019 11:30:14

IMPRONTA: A34651D68CDBDB8D081D7ES8E2EESEF6EDS8C8E74044FD7DD3AB4507E293DC5EB3
D8C8E74044FD7DD3AB4507E293DC5EB35C15EC1I0C872CEFESEFS5D479722D7188
5CI5ECI0C872CEFESEF5D479722D7188F24030514E8561619FDCEOF653C24821
F24030514E8561619FDCEOF653C2482195F5C77BA2B8FAO4EBOACBO17AAIF216

NOME : DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 08/03/2019 11:35:16

IMPRONTA: 26E9D17B6781D9000779F5A85B1DB5A3C5431EE458CF3CA7E7EDDSDF99423423
C5431EE458CF3CA7E7EDDSDF99423423287E07EFC0C41C5FFDD020119507B508
287E07EFC0C41C5FFDD020119507B50B9FD470E6901B6BE6F0C0382295C847E7
9FD470E6901B6BE6F0C0382295C847E76791711AFDS8E24FEOCF31F6B532270F8

Atto n. 100 del 07/03/2019



